



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos - SMARH
Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC

ATA DA SESSÃO DO RDC PRESENCIAL

EDITAL: 0001/2018 PROCESSO: 18/1800-0000121-2

Em 04/10/2018, às 14:30 horas, reuniram-se o(a) Presidente(a) Oficial desta comissão, Douglas Romano de Oliveira, e respectivos membros da comissão de licitação, designados pelo ato n.º 1/2018, publicado em 12/01/2018, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Local de Realização: Sala de Aberturas - Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, RS - Brasil.

Modo de disputa: Fechado/Aberto

Objeto: RDC Presencial - Contratação integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o aeroporto de Passo Fundo/RS, integrante do "Programa de Aviação Regional do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil", conforme Termo de Compromisso nº 05/2017, firmado entre o MTPA e a Secretaria dos Transportes/RS.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Novo documento anexo publicado	02/10/2018 11:32	Lucas do Nascimento Dutra	Arquivo: Resposta impugnação Empresa PACS
Novo documento anexo publicado	28/09/2018 08:44	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Reagendamento (DOE 28/09/18)
Novo documento anexo publicado	17/09/2018 13:24	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Resposta Impugnações
Novo documento anexo publicado	10/09/2018 13:36	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Documentação técnica retificada
Documento anexo removido	10/09/2018 09:11	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Documentação Técnica Retificada
Novo documento anexo publicado	06/09/2018 09:32	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Documentação Técnica Retificada
Novo documento anexo publicado	06/09/2018 08:51	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Resposta esclarecimentos 3
Novo documento anexo publicado	06/09/2018 08:50	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Orçamento Retificado
Novo documento anexo publicado	06/09/2018 08:49	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Retificação e Reagendamento (DOE 06/09/18)
Novo documento anexo publicado	31/08/2018 08:44	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Resposta esclarecimentos 2
Novo documento anexo publicado	31/08/2018 08:42	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Retificação (DOE 31/08/18)
Novo documento anexo publicado	21/08/2018 08:45	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Reagendamento (DOE 21/08/18)
Novo documento anexo publicado	27/07/2018 08:54	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Reagendamento (DOE 27/07/18)
Novo documento anexo publicado	25/07/2018 11:42	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Resposta esclarecimentos 1
Novo documento anexo publicado	12/07/2018 09:01	Douglas Romano de Oliveira	Arquivo: Retificação e Reagendamento (DOE 12/07/18)
Novo documento anexo publicado	28/06/2018 09:05	Lucas do Nascimento Dutra	Arquivo: Documentação Técnica

Credenciamento

Para o credenciamento, apresentaram-se as seguintes empresas:

Razão Social	CNPJ/CPF	Representante	ME/EPP
AMC - Engenharia e Construção Ltda	02.590.357/0001-00	Antônio Modesto Couto	Não informado
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA	09.513.212/0001-47	DENIZ BENEDETTI	Não informado
GABOARDI & GABOARDI LTDA	14.438.309/0001-72	Catiana Adriana Grandi Gaboardi	Não informado
GAIA RODOVIAS LTDA	03.257.777/0001-24	Ricieri Ernani Appelt	Não informado
J MALUCELLI CONSTR DE OBRAS S A	76.519.974/0001-48	Fernando Capel Frempele	Não informado
Jota Ele Construções S/A	77.591.402/0001-32	Gilberto Merolli Netto	Não informado
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0001-38	Sandra Salete Scariot	Não informado

LOTE: 1 - Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de...**Homologação**

Pendente.

Resultado

Declaração de vencedor pendente.

Melhor Classificado	Valor Global (%)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19,16%	04/10/2018 14:41:43	pendente	pendente

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP**Lance intermediário:** Sim**Ordem dos lances:** Crescente**Incremento mínimo dos lances:** 0,25 (valor absoluto)**Reinício fase aberta:** Não**Unidade dos lances:** Percentual, 2 casas decimais**Informações complementares**

- Registra-se que a licitante vencedora da fase de disputa terá concedido o prazo de 04 (quatro) dias úteis para entregar a Comissão Permanente de Licitações a proposta final atualizada e seus respectivos documentos, bem como a documentação de habilitação prevista no instrumento convocatório.

- Registra-se que a sessão de divulgação do resultado da análise da proposta final e documentos de habilitação será dada no dia 18/10/2018, às 14 horas.

- Registra-se que os representantes das empresas J Malucelli e Consórcio Jota Ele - Planaterra manifestam que não concordam com o termo "desclassificados" constante no sistema/ata, uma vez que somente não se classificaram para fase de lances. Pois ainda não foram avaliadas nenhuma proposta/documentação de habilitação.

Itens do lote de disputa**Item: 1**

Descrição: 1059206 - Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o aeroporto de Passo Fundo/RS

Descrição complementar: Contratação integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o aeroporto de Passo Fundo/RS, integrante do "Programa de Aviação Regional Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil", conforme Termo de Compromisso nº 05/2017, firmado entre o MTPA e a Secretaria dos Transportes/RS.

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item: 1****Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência: 1****Data de referência:** 01/11/2016**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (%)	Data / Hora	Situação da Proposta
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0001-38	19,16	04/10/2018 14:41:43	CLASSIFICADA
GAIA RODOVIAS LTDA	03.257.777/0001-24	18,96	04/10/2018 14:41:43	CLASSIFICADA
GABOARDI & GABOARDI LTDA	14.438.309/0001-72	18,70	04/10/2018 14:41:43	CLASSIFICADA
Jota Ele Construções S/A	77.591.402/0001-32	16,11	04/10/2018 14:41:43	DESCLASSIFICADO em 04/10/2018 14:49:10: Desclassificado por não estar entre as 3 melhores propostas.
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA	09.513.212/0001-47	15,00	04/10/2018 14:41:43	DESCLASSIFICADO em 04/10/2018 14:49:10: Desclassificado por não estar entre as 3 melhores propostas.
AMC - Engenharia e Construção Ltda	02.590.357/0001-00	5,00	04/10/2018 14:41:43	DESCLASSIFICADO em 04/10/2018 14:49:10: Desclassificado por não estar entre as 3 melhores propostas.
J MALUCELLI CONSTR DE OBRAS S A	76.519.974/0001-48	0,01	04/10/2018 14:41:43	DESCLASSIFICADO em 04/10/2018 14:49:10: Desclassificado por não estar entre as 3 melhores propostas.

Lances

Rodada	Fornecedor	Valor Total (%)	Data / Hora	Situação do Lance
1ª rodada	GABOARDI & GABOARDI LTDA	18,95	04/10/2018 14:50:27	CLASSIFICADO

1ª rodada	GAIA RODOVIAS LTDA	Parou de dar lances	04/10/2018 14:50:59
1ª rodada	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Parou de dar lances	04/10/2018 14:52:00
2ª rodada	GABOARDI & GABOARDI LTDA	Parou de dar lances	04/10/2018 14:52:08

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (%)
1º	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0001-38	19,16
2º	GAIA RODOVIAS LTDA	03.257.777/0001-24	18,96
3º	GABOARDI & GABOARDI LTDA	14.438.309/0001-72	18,95

Início/Encerramento

Evento	Data / Hora	Observação
Início	04/10/2018 14:49:10	Início da sessão de disputa
Encerramento	04/10/2018 14:52:08	Encerramento da sessão de disputa

Habilitação

Pendente de habilitação

Intenções de Recursos Interpostas

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação e Convocação

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Reagendamento de lote	12/07/2018 09:02:59	Douglas Romano de Oliveira	
Reagendamento de lote	27/07/2018 08:53:27	Douglas Romano de Oliveira	
Reagendamento de lote	21/08/2018 08:45:52	Douglas Romano de Oliveira	
Reagendamento de lote	06/09/2018 08:49:09	Douglas Romano de Oliveira	
Reagendamento de lote	28/09/2018 08:44:57	Douglas Romano de Oliveira	
Atualização de valores de referência	01/10/2018 10:37:55	Lucas do Nascimento Dutra	
Início/reinício da disputa	04/10/2018 14:49:10	Lucas do Nascimento Dutra	
Encerramento manual	04/10/2018 14:52:08	Lucas do Nascimento Dutra	

Nada mais havendo a registrar o(a) Presidente(a) encerrou a sessão, sendo a ata ao término da sessão pública lida e assinada pelo(a) Presidente(a), comissão e licitantes presentes.

Assinaturas

PRESIDENTE(A)

Lucas do Nascimento Dutra
Presidente(a)
CELIC

EQUIPE DE APOIO

Cristiano Silva dos Reis
CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES

Douglas Romano de Oliveira
CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES


FORNECEDORES

Antônio Modesto Couto

AMC - Engenharia e Construção Ltda



DENIZ BENEDETTI
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA



Catiana Adriana Grando Gaboardi
GABOARDI & GABOARDI LTDA




Ricieri Ernani Appelt
GAIA RODOVIAS LTDA



Fernando Capel Fempel
J MALUCELLI CONSTR DE OBRAS S A



Gilberto Merolli Netto
Jota Ele Construções S/A



Sandra Salete Scariot
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Homologação

Pendente de homologação.

----- Data/Hora de Geração da Ata: 04/10/2018 15:08 -----



