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MINUTA DE CONTRATO

PREAMBULO

Aos [] dias do més de [+] de [*], pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de

contratante:

a) O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, doravante denominado PODER

CONCEDENTE, por intermédio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA, com sede [*], neste ato representada por seu [+], Sr. [*], portador
da Cédula de Identidade n° [+] e inscrito no CPF sob o n° [], residente em [¢], no uso das

atribuicbes legais; e

de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA, doravante assim denominada:

b) [SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO], com sede no Municipio de Porto Alegre,

inscrita no CNPJ sob o n° [+], ora representada por seu [*], [nome e qualificagdo], portador

da Cédula de Identidade n° [+] e inscrito no CPF sob o n° [+], residente em [];

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominadas, em conjunto, como
PARTES e, individualmente, como PARTE.

CONSIDERANDO QUE:

a)

b)

O PODER CONCEDENTE realizou LICITACAO, na modalidade de concorréncia para
contratacdo de CONCESSAO de uso de areas, atrativos e instalagdes, precedida da
realizacdo de investimentos, destinada a requalificacdo, modernizagédo, operagéo e
manutenc¢do do JARDIM BOTANICO DE PORTO ALEGRE;

A LICITACAO foi aprovada pelo Conselho Gestor do Programa de Concessdes e
Parcerias Publico-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul — CGCPPP/RS, por meio
da Resolucdo n° 048/2022;

Apobs processamento da LICITACAO e homologacdo de seu resultado, sagrou-se
vencedor o [*], com sede na [], inscrita no CNPJ sob o n° [+], em conformidade com o

Ato de Homologacao subscrito pelo Sr. [+] e publicado na DOE em [+]; e
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Como condicdo para a assinatura do presente CONTRATO, a [Licitante vencedora]
constituiu a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO e cumpriu, devida e
tempestivamente, as demais obrigacGes exigidas para a formalizacdo do presente

instrumento.

Resolvem as PARTES, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAO,

gue se regerd pelas clausulas e condi¢cdes aqui previstas.

CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1 - DAS DEFINICOES

1.1.

Para os fins do presente CONTRATO, salvo disposicdo expressa em contrario, 0s
termos e expressofes redigidos em caixa alta ou com letras iniciais mailsculas, tanto
na forma singular quanto no plural, deverdo ser compreendidos e interpretados de
acordo com o significado atribuido no ANEXO Il - GLOSSARIO, sem prejuizo de outras
definicdes estabelecidas neste documento, exceto quando o contexto ndo permitir tal

interpretacao.

CLAUSULA 2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1.

a)

b)

Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

ANEXO A — CARACTERIZACAO DO JARDIM BOTANICO, ENTORNO E AREA DA
CONCESSAO

ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

b.1. APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO REFERENCIAL
ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO
ANEXO D — EDITAL E SEUS ANEXOS;

ANEXO E — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
ANEXO F — DOCUMENTOS DE HABILITACAO DA ADJUDICATARIA;
ANEXO G — PROPOSTA ECONOMICA DA ADJUDICATARIA;
ANEXO H — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;

ANEXO | — APOLICES DE SEGUROS;

ANEXO J — RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS;
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CLAUSULA 3 - DA REGENCIA E LEGISLAGCAO APLICAVEL

3.1

3.2.

A CONCESSAO sujeita-se as disposicdes do presente CONTRATO e de seus
ANEXQOS, as leis vigentes no Brasil e aos preceitos de Direito Publico, regendo-se,
notadamente, pela Constituicdo Federal, pela Constituicdo do Estado do Rio Grande
do Sul, pela Lei Estadual n°® 14.733, de 15 de setembro de 2015, pela Lei Estadual n®
15.434, de 9 de janeiro de 2020, e pela Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo-lhe aplicavel, subsidiariamente, a Lei Estadual n® 14.982, de 16 de janeiro de
2017, e a Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢@es de direito privado e demais
normas vigentes sobre a matéria..

Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 4 — DA INTERPRETAGCAO DO CONTRATO

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Na interpretacéo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO,
salvo nos casos em que houver disposi¢éo expressa em sentido contrario ou o contexto
ndo permitir tal interpretacdo, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e,
depois, as disposi¢cdes dos ANEXOS, que nele se consideram integrados, conforme
indicado na Clausula 2.

Nos casos de divergéncia entre as disposicées do CONTRATO e as disposi¢des dos
ANEXQOS, prevalecerdo as disposi¢cdes do CONTRATO.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS prevalecera aquele emitido pelo PODER
CONCEDENTE.

Nos casos de divergéncia entre ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE
prevalecera aquele de data mais recente.

As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracfes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

Os titulos dos capitulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos ANEXOS néo

devem ser usados na sua aplicacéo ou interpretacgéo.
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Todas as referéncias feitas a legislacdo e a atos normativos de modo geral deverao ser
compreendidas como legislacdo e regulamentos vigentes a época do caso concreto,

consideradas suas alteracdes.

Nos casos omissos, as definicbes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas na forma
singular e plural.

As referéncias aos horarios se referem ao horario oficial de Brasilia.

CAPITULO Il - DO OBJETO, PRAZO E BENS VINCULADOS A CONCESSAO

CLAUSULA 5- DO OBJETO

5.1.

5.2.

5.2.1.

CONCESSAO destinada ao uso de areas, atrativos e instalacdes, precedida da
realizacdo de investimentos, destinada a requalificacdo, modernizacdo, operacado e
manutencdo do JARDIM BOTANICO DE PORTO ALEGRE, regido pela Lei Estadual
n°® 2.136, de 26 de outubro de 1953, Lei Estadual n®11.917, de 2 de junho de 2003, Lei
Estadual n° 14.982, de 16 de janeiro de 2017 e pela Resolugdo Conama n° 339, de 25
de setembro de 2003.

As caracteristicas e especificagdes referentes a execugdo do objeto, notadamente os
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS OBRIGATORIOS, séo as indicadas
neste  CONTRATO e no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

As informagdes constantes do APENDICE AO ANEXO B — PLANO DE IMPLANTACAO
REFERENCIAL s8o meramente referenciais e ndo vinculam quaisquer das PARTES
nem deverdo ser utilizadas para fins de pleitos de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro ou aplicacdo de penalidades.



5.3.

5.4.

54.1.
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As obrigacdes da CONCESSIONARIA estdo limitadas & AREA DA CONCESSAO,
conforme descricdo contida no ANEXO A — CARACTERIZACAO DO JARDIM
BOTANICO, ENTORNO E AREA DA CONCESSAO.

Em decorréncia de alteragdes no PLANO DIRETOR do JARDIM BOTANICO ou
determinagédo do PODER CONCEDENTE, novas areas nao delimitadas no ANEXO A
— CARACTERIZACAO DO JARDIM BOTANICO E ENTORNO E AREA DA
CONCESSAO e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
que passem a ser de uso publico poderdo integrar a AREA DA CONCESSAO,

observada a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro.

A incorporacéo das novas areas @ AREA DA CONCESSAO na forma da subclausula

5.4 sera formalizada por meio de termo aditivo ao presente CONTRATO.

CLAUSULA 6 - DO PRAZO DA CONCESSAO

6.1.

6.2.

b)

O prazo de vigéncia da CONCESSAO sera de 30 (trinta) anos, contados da DATA DE
EFICACIA do CONTRATO.

Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA é aquela em
gue estiverem implementadas as seguintes condi¢fes suspensivas:

publicacao, pelo PODER CONCEDENTE, do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do
Estado;

rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos contratos ou convénios em vigor relativos
aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS, sendo certo
que o PODER CONCEDENTE arcard com eventuais custos decorrentes da rescisao,
ressalvada a possibilidade de a CONCESSIONARIA firmar contratos privados com os
respectivos prestadores de servico, conforme previsto no PLANO DE TRANSICAO
OPERACIONAL de que trata a subclausula 6.3;

rescisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todas as autorizacdes diretas porventura
vigentes para a exploracéo de atividades de visitag&o no interior do JARDIM BOTANICO,
sendo certo que o PODER CONCEDENTE arcara com eventuais custos decorrentes da

rescisao;



d)

e)

f)

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.5.1.
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remocéo, pelo PODER CONCEDENTE, de quaisquer bens, acervos ou equipamentos
na AREA DA CONCESSAO, de sua propriedade ou da propriedade de terceiros, ndo
afetos ao objeto do CONTRATO;

apresentacéo do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL pela CONCESSIONARIA e;
concesséo de livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e funcionarios a
AREA DA CONCESSAO.

No prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds a celebragdo do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar um PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL,
contendo o planejamento para a assuncéo da operacdo do JARDIM BOTANICO.

Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera
se manifestar acerca do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, aprovando-o ou
solicitando as adequac¢des necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais
falhas e/ou 0 ndo atendimento da legislacdo, das normas aplicaveis, de disposi¢des do
CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

Na hipétese de solicitacdo de adequacdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las
em até 30 (trinta) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 30 (trinta) dias
para aprovar o PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteracdes propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do documento,

podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitagéo.

O PODER CONCEDENTE sera responsavel por comunicar & CONCESSIONARIA
sobre o cumprimento das condi¢cdes suspensivas previstas na subclausula 6.2, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do Ultimo evento, por escrito, na forma da
CLAUSULA 52 deste CONTRATO.

Caso 0 PODER CONCEDENTE néao cumpra as providéncias que lhe cabem previstas
na subclausula 6.2 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
assinatura do CONTRATO, o CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera
ser extinto, devendo 0 PODER CONCEDENTE indenizar a CONCESSIONARIA por
eventual custo assumido até a extincdo do CONTRATO, nos termos da subclausula
6.5.2.

As PARTES poderao acordar a prorroga¢éo do prazo estabelecido na subclausula 6.5.
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6.5.3.

6.6.
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Na hipétese de extincdo da CONCESSAO prevista na subclausula 6.5, a
CONCESSIONARIA fara jus a compensacdo do valor despendido neste periodo,
referente & constituicio e organizacdo da CONCESSIONARIA, custos associados a
integralizacdo do capital social, mobilizacdo para realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e prestagéo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, incluindo contratagéo
de pessoal e equipamentos, contratacdo das apélices de seguro e da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO e ressarcimento pela realizagdo dos estudos.

O prazo de vigéncia da CONCESSAO podera ser prorrogado somente diante de
situagbes extraordinarias, a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, por no
maximo 10 (dez) anos, para (i) recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou, (ii)

no caso de interesse publico, para exigéncias de continuidade na prestacao do servico.

A partir da assinatura do contrato, a CONCESSIONARIA podera acompanhar a gest&o
do JARDIM BOTANICO pelo PODER CONCEDENTE, podendo ter acesso livre &
AREA DA CONCESSAO e aos documentos e processos referentes a operagéo do
JARDIM BOTANICO.

CAPITULO Ill - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 7 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAOQO

7.1.

a)

b)

Integram a CONCESSAO, configurando BENS REVERSIVEIS:

A AREA DA CONCESSAO, descrita no ANEXO A — CARACTERIZAGAO DO JARDIM
BOTANICO, ENTORNO E AREA DA CONCESSAO incluindo todas as edificacdes,
instalacdes, equipamentos, maquinas, aparelhos, acessorios e estruturas de modo geral
la existentes, assim como todos 0s demais bens necessarios a operagdo e manutencao
do objeto do CONTRATO, cedidos pelo PODER CONCEDENTE para exploragéo pela
CONCESSIONARIA;

Os bens, moveis ou imdveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construidos pela
CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO, assim como todas as
benfeitorias, ainda que Uuteis ou voluptuarias, acessdes, fisicas ou intelectuais,
incorporados & AREA DA CONCESSAO, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,



c)

7.1.1.

7.1.2.

7.1.2.1.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.
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decorrentes de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS ADICIONAIS
ou ainda da prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA;

Quaisquer marcas ou sinais distintivos utilizados pela CONCESSIONARIA para aludir &
AREA DA CONCESSAO ou a qualquer de seus equipamentos, trilhas ou atrativos,
excetuados, exclusivamente, aqueles vinculados a imagem institucional da
CONCESSIONARIA e a contratos com terceiros cujo prazo expire anteriormente ao
termo final de vigéncia da CONCESSAO, incluindo-se, na reversibilidade, a titularidade
e o direito de acesso a quaisquer sitios eletrénicos, aplicativos eletrdnicos e contas em
midias sociais utilizados pela CONCESSIONARIA especificamente para fins
relacionados & CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE devera disponibilizar 8 CONCESSIONARIA, no prazo de 30
(trinta) dias contados da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, relagdo completa dos
BENS REVERSIVEIS referidos na alinea (a) da subclausula 7.1, contendo a descri¢éo,
estado de conservacdo e capacidade de operacdo, bem como as demais
especificacdes técnicas complementares.

A CONCESSIONARIA se compromete a verificar a exatiddo da relacdo apresentada
pelo PODER CONCEDENTE, bem como solicitar os ajustes, se necessarios, de forma

justificada, até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento.

O prazo indicado na subclausula 7.1.2 poderd ser prorrogado pelo PODER
CONCEDENTE mediante pedido fundamentado da CONCESSIONARIA.

Apéds o deferimento dos ajustes solicitados, o PODER CONCEDENTE emitird uma
nova relacéo, que passara a ser o ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencéo e atualizago do
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, e qualquer ato que possa
caracterizar a tentativa ou a consumacao de fraude, mediante dolo ou culpa, na sua
caracterizacdo, sera considerada infracdo sujeita as penalidades descritas neste
CONTRATO ou previstas em Lei.

A posse, guarda, manutenc&o e vigilancia dos bens integrantes da CONCESSAO s&o
de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plenas condi¢cdes de uso, conservacéo
e seguranca, as suas expensas, os BENS REVERSIVEIS, durante a vigéncia do
CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparacfes, renovacdes e adaptacbes
necessdrias para assegurar a qualidade e bom desempenho das atividades previstas
nesta CONCESSAO.

Fica expressamente autorizada 8 CONCESSIONARIA a proposi¢&o, em nome proprio,
de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS,

observado o disposto nas subclausulas 29.1, (x) e 30.1. (cc).

Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser devidamente registrados pela
CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificacido pelo PODER
CONCEDENTE, incluindo sua distingdo em relagéo aos bens exclusivamente privados,

observadas as normas contabeis vigentes.

Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder
a sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou
superior, observadas as obriga¢Bes de continuidade da prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatéria atualizacio
tecnolégica e o atendimento ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,

observadas as disposi¢des contratuais pertinentes, em especial a subclausula 7.3.

A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO n&o
autoriza qualquer pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO por qualquer das PARTES.

A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores
necessarios a reposi¢éo, substituicdo e manutencéo ordinaria de BENS REVERSIVEIS
ja foram considerados em sua PROPOSTA ECONOMICA, raz&o pela qual ndo cabera
qualquer compensacao, assim como ndo se configurard desequilibrio contratual a
devida reposicdo, manutencdo ou substituicio dos BENS REVERSIVEIS pela
CONCESSIONARIA.

Todos o0s INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos originalmente neste
CONTRATO e 0s INVESTIMENTOS ADICIONAIS ja autorizados ou que venham a ser
autorizados ao longo da CONCESSAO, inclusive a manutencéo e substituicdo de

BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela
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CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, ndo cabendo qualquer pleito ou
reivindicacdo de indenizacéo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da

CONCESSAO, quanto a esses bens, no advento do termo contratual.

A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e em carater definitvo, ao PODER
CONCEDENTE, licenga para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus respectivos
direitos patrimoniais de propriedade intelectual, incluindo o direito de fazer e utilizar
trabalhos dele derivados, notadamente em futuros contratos de concessdo, e sem
quaisquer restricbes na hipdtese de condicionarem a continuidade da prestacdo de
SERVICOS OBRIGATORIOS, sua atualizacdo e/ou revisao.

A CONCESSIONARIA anui, desde ja, com a utilizagéo, pelo PODER CONCEDENTE,
de todas as informagdes compartilhadas e coletadas, no &mbito de suas atividades de
fiscalizacdo, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparéncia, além de

melhoria nas suas atividades de fiscalizacéo.

A alienacdo, oneracdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos
do presente CONTRATO, salvo para reposi¢éo de bens moveis, visando a manutencgao
da respectiva vida dutil, bastando, neste caso, a comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE.

No caso de a transferéncia ndo ser definitiva, o seu prazo ndo podera extrapolar o
prazo do CONTRATO.

Quando for o caso, o PODER CONCEDENTE emitir4 sua decisé@o sobre a alienacao,
a constituicho de 6nus ou a transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO, pela CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo
compativel com a complexidade da situagdo, ndo podendo ultrapassar 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da solicitacdo de anuéncia prévia encaminhada pela
CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE poder4, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situacdes nas quais é dispensada a anuéncia prévia ou a

comunicacéo, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicacéo.
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Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os
BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacio dos BENS
REVERSIVEIS envolvidos na CONCESSAO.

Qualquer alienacédo ou aquisicdo de bens moéveis vinculados aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS que a CONCESSIONARIA pretenda realizar nos dltimos 2 (dois)
anos da vigéncia do CONTRATO devera contar com a ndo objecdo do PODER
CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se pronunciara, por escrito, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, sobre a solicitagdo da CONCESSIONARIA, entendendo-se, no siléncio do
PODER CONCEDENTE, ter sido concedida a ndo objecéo solicitada.

Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que ndo constem do
ANEXO K — INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS e que ndo se qualifiguem como
BENS REVERSIVEIS seréo considerados bens exclusivamente privados e podero ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

Ressalvadas as hipéteses previstas na subclausula 7.16.2, a utilizacdo direta de
equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens que ndo sejam de propriedade
da CONCESSIONARIA na execugdo do objeto do CONTRATO dependera de
comunicacao prévia, especifica e expressa ao PODER CONCEDENTE, na qual se
demonstre a inexisténcia de qualquer prejuizo para a continuidade dos SERVICOS
OBRIGATORIOS em caso de extingdo da CONCESSAO.

O PODER CONCEDENTE poderéa proibir a utilizacdo pela CONCESSIONARIA dos
bens de que trata a clausula 7.16 na execucdo do objeto do CONTRATO desde que
reste comprovada a existéncia de risco & continuidade do objeto do CONTRATO ou

reste prejudicada a reverséo dos bens imprescindiveis a execucdo da CONCESSAO.

Para fins da utilizacdo dos bens de terceiros pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA contenha disposicéo pela qual o terceiro se obrigue, em caso de
extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos dele decorrentes, por prazo

a ser ajustado em cada caso.
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Sao bens que ndo dependem da comunicacédo prévia de que trata a subclausula 7.16,
sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o0 matuo, o leasing ou outra forma

juridica licita prevista na legislacéo, para a sua utilizacdo na CONCESSAO:

materiais de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,
impressoras, projetores etc.) e softwares;

mobiliario administrativo;

o(s) imdvel(is) destinado(s) a instalacdo da sede administrativa da SPE e/ou a instalacdo
de outras atividades da SPE, desde que tais bens ndo tenham sido arrolados como de
dominio do PODER CONCEDENTE e néo integrem a CONCESSAO;

ferramentas, equipamentos e maquinario utilizados na execugao dos servigos vigilancia,
limpeza, manutencdo e conservacdo de areas verdes, elencados no ANEXO B -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condi¢cdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencéo, nas hipéteses de extingdo do
CONTRATO.

Caso a CONCESSIONARIA nZo possibilite a reverséo dos bens de acordo com as
condicdes estabelecidas nesta Clausula, o PODER CONCEDENTE tera direito a
indenizacéo, a ser calculada nos termos da legislac@o aplicavel, sem prejuizo das

sanc¢des cabiveis e execucdo de seguro e da garantia contratual.

A CONCESSIONARIA podera promover a alienagdo a terceiros de bens e
equipamentos inserviveis & CONCESSAO, observado, para todos os efeitos, o
disposto neste CONTRATO, desde que mediante prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE.

E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo na hipotese dos bens a
que se refere a alinea (b) da subclausula 7.1, quando demandado para o financiamento

da sua aquisicao.

CAPITULO IV = DO VALOR DO CONTRATO, REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA E

OUTORGA

CLAUSULA 8 - DO VALOR DO CONTRATO
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O valor deste CONTRATO é de R$ 247.243.809,54 (duzentos e quarenta e sete
milh&es, duzentos e quarenta e trés mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro

centavos), na data base de abril de 2021, que corresponde a projecdo do somatério:

a) do total de investimentos previstos ao longo da CONCESSAO;

b) das despesas operacionais previstas ao longo da CONCESSAO.

O valor do CONTRATO sera atualizado anualmente pelo IPCA, a contar da publicagao
do CONTRATO no DOE.

O valor indicado na subclausula 8.1 tem efeito meramente referencial, ndo podendo
ser utilizado por nenhuma das PARTES como base para a realizacio de recomposicéo
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou mesmo como parametro para
indenizagdes, ressarcimentos e afins, ressalvando sua aplicagdo como parametro para
célculo da GARANTIA DE EXECUCAO e de penalidades.

CLAUSULA 9 - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

9.1.

9.2.

No ambito desta CONCESSAOQ, a remuneracio da CONCESSIONARIA se dara por
meio das RECEITAS DO JARDIM BOTANICO e das RECEITAS ACESSORIAS, que
deverdo ser compartilhadas com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto nas
CLAUSULAS 12 e 24.

Constituem RECEITAS DO JARDIM BOTANICO todas as atividades inerentes ao uso

de areas, atrativos e instala¢des, dentre as quais, mas ndo se limitando:

a) Cobrancga de ingresso no JARDIM BOTANICO e outros SERVICOS;

b) Estacionamentos de veiculos individuais ou coletivos, além daqueles ja
inseridos como INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;

¢) Restaurantes, lanchonetes e similares, além daqueles ja inseridos como
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;

d) Aquério;

e) Publicidade;

f) Lojas em geral, além daquelas ja inseridas como INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS;

g) Venda de mudas, plantas e acessorios;
h) Aluguel de meios de transporte terrestre ndo motorizados;

i) Transporte dentro do JARDIM BOTANICO;
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j) Atividades de aventura, esportivas e recreativas;

k) Realizacdo de eventos e festas;

) Servigos inerentes ao apoio dos USUARIOS, ao ecoturismo, lazer ou outros
associados aos atributos naturais, culturais e histéricos dos JARDIM
BOTANICO.

9.2.1.Excepcionalmente e desde que néo inviabilize o funcionamento integral do Museu
de Ciéncias Naturais, a CONCESSIONARIA podera explorar comercialmente
espacos do museu para realizacdo de exposicdes ou eventos temporarios, hipétese
em que é admitida a cobranca de ingresso, mediante prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE.

9.3. A CONCESSIONARIA poderéa estabelecer o valor do ingresso, que podera conferir ao
USUARIO o direito ao acesso as instalagdes do JARDIM BOTANICO e as outras
atracOes oferecidas, de forma separada ou em conjunto, cujas formas e valores serdo
livremente definidos pela CONCESSIONARIA, podendo adotar politicas de descontos,
gratuidades e promocdes.

9.3.1. A CONCESSIONARIA podera criar modalidades de ingresso e cobrar dos USUARIOS
ingressos com valores diferenciados, de acordo com o tipo de uso e fruicdo do JARDIM
BOTANICO e outros SERVICOS, desde que observe, quanto ao acesso ao JARDIM
BOTANICO, as regras de gratuidade e as regras de meia entrada estabelecidas na
legislagdo e na Clausula 10 deste CONTRATO.

9.3.2. Eventuais descontos e isen¢des promovidos nos termos da subclausula 9.3. ndo se
confundem nem prejudicam aqueles previstos na CLAUSULA 10, sendo que 0s
beneficios legais ou contratuais dever&o incidir sobre o prego praticado no momento
em que o beneficiario pretenda acessar ao Parque.

9.4. O valor dos INGRESSOS, a politica tarifaria adotada e o valor a ser pago pela fruicdo
dos SERVICOS e SERVICOS OBRIGATORIOS devem ser amplamente divulgados
pela CONCESSIONARIA, notadamente em seu sitio eletronico.

9.5. A CONCESSIONARIA fica desde ja autorizada pelo PODER CONCEDENTE a

execucao das atividades descritas na subclausula 9.2 e a realizar INVESTIMENTOS
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ADICIONAIS para a sua execucao, desde que a realizacao ou exploracdo ndo estejam

proibidas pelo PLANO DIRETOR ou pela legislacao vigente.

A autorizacdo ndo exime a CONCESSIONARIA de obter as autorizagdes, permissées
e licencas porventura expedidas por terceiros, necessarias para o desenvolvimento das

atividades mencionadas.

Na exploracéo de atividades de publicidade, a CONCESSIONARIA devera apresentar
previamente plano de midia ao PODER CONCEDENTE, que devera:

a) Considerar as disposicdes do ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, relativas ao Plano de Comunicacao e Identidade Visual;

b) observar a legislacdo em vigor e as normas do PODER CONCEDENTE sobre
publicidade em unidades de conservacéo estaduais;

c) se abster de permitir publicidade de cunho politico partidério, religioso, que faca
alusdo a qualquer espécie de injdria, discriminacdo ou preconceito, de qualquer
ordem, incluindo preconceitos de raca, cor, credo, género, sexualidade, social
ou de natureza xenofoba, ou ainda que possa prejudicar o uso e a exploragao
da AREA DA CONCESSAQ; e

d) considerar a limitacdo a implantacdo de midia externa como placas, letreiros e
outdoors apenas nas edificagcbes publicas na AREA DA CONCESSAO, tais
como o Centro de Visitantes, banheiros, lanchonetes, restaurantes, e
estacionamentos, no sistema de transporte de USUARIOS e em edificacdes
decorrentes de INVESTIMENTOS ADICIONAIS.

Constituem RECEITAS ACESSORIAS as decorrentes da exploracdo de atividades
econdmicas que ndo se enquadrem nas atividades ordinarias inerentes ao uso de
areas, atrativos e instalacdes do JARDIM BOTANICO, conforme condi¢des

estabelecidas na Clausula 24.

Mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera
formalizar parcerias, convénios e/ou acordos de cooperacdo com entidades e/ou
fundos, publicos e privados, com o objetivo de viabilizar a arrecadacéo de doacdes e/ou

contribuigBes voluntarias para projetos, empreendimentos e/ou instituigdes.
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As doacdes e contribuicGes, de carater exclusivamente voluntario, poderdo ser
arrecadadas juntamente com o valor do INGRESSO pago pelos USUARIOS.

A arrecadacdo das doacbes e contribuicdes depende de ampla divulgacdo aos

USUARIOS, esclarecendo se tratar de pagamento estritamente voluntario.

Os valores arrecadados seréo transferidos para as entidades e/ou fundos na forma dos
instrumentos celebrados, e n&o integrardo as RECEITAS DO JARDIM BOTANICO ou
as RECEITAS ACESSORIAS para nenhuma das finalidades deste CONTRATO.
Durante toda a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA gozara de ampla e
irrestrita exclusividade no desenvolvimento de atividades turisticas e comerciais, a
qualquer titulo, onerosas ou gratuitas, no interior do JARDIM BOTANICO.

A exclusividade ndo abrange as atividades de conducdo de visitantes, de carater

estritamente facultativo, que seréo regidos por regulamentacéo propria.

A CONCESSIONARIA poderéa explorar comercialmente as marcas ou sinais distintivos
do PARQUE, de forma direta ou mediante licenciamento a terceiros, sempre que a
atividade for compativel com os objetivos do PARQUE e ndo comprometer os atributos
ambientais protegidos, e desde que o0 prazo destes contratos ndo extrapole o termo
final de vigéncia da CONCESSAO.

N&o serd considerada de carater comercial para fins do presente CONTRATO a

utilizacdo de marcas ou sinais distintivos que tenham as seguintes finalidades:

a) uso de imagens preponderantemente para divulgacéo e promoc¢ao do PARQUE
como, por exemplo, a elaboragédo de folders da unidade ou regiéo, guias, midias

digitais, materiais de feiras e eventos, livros, matérias jornalisticas e afins;

b) 0 uso particular em redes sociais e ensaios fotograficos de noivas, gestantes,
debutantes e afins, desde que ndo haja posteriormente promocgédo de

produto/servigo pelo responsavel da producao da imagem;

c) a formacao de banco de imagens, ficando seu carater comercial configurado

somente no momento da associacdo da imagem para exploracao comercial;

d) uso de imagens preponderantemente com carater cientifico, cultural e educativo.

O PODER CONCEDENTE podera explorar diretamente a imagem e o nome do
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PARQUE sem o pagamento de qualquer valor 8 CONCESSIONARIA, ficando vedada
a cessao onerosa pelo PODER CONCEDENTE a terceiros.

A exploracdo comercial das marcas ou sinais distintivos do PARQUE, no caso de
licenciamento feito pela CONCESSIONARIA a terceiros, dependerda de prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 10 - DOS DESCONTOS E ISENCOES

10.1.

10.1.1.

10.2.

10.3.

Sao isentos do pagamento de INGRESSO:

a) estudantes e professores, para a realizagdo de atividades de ensino e educacgéo

ambiental agendadas pelo estabelecimento de ensino;

b) pesquisadores regularmente autorizados pelo PODER CONCEDENTE no

exercicio da atividade de pesquisa no JARDIM BOTANICO;

c) servidores e agentes de dérgdos de seguranca publica, exclusivamente no

exercicio de suas funcdes e mediante apresentacdo de identificacdo funcional,

d) guias de turismo, devidamente regularizados pelo Ministério do Turismo, no

exercicio de suas atividades profissionais;

e) os funcionarios e prestadores de servicos dos JARDIM BOTANICO, desde que

em servigo e mediante prévio cadastro;
outras isencdes previstas em lei na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

A isencéo indicada na alinea (a) da subclausula 10.1:

a)
b)
c)

esta limitada a estabelecimentos publicos de ensino fundamental e médio;
somente poderé ser usufruida em dias Uteis, durante o periodo letivo; e
depende de agendamento prévio junto & CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera observar eventuais descontos e/ou isencdes sobre o
valor do INGRESSO para as categorias de USUARIOS previstas em lei em sentido

estrito em vigor na data da entrega das propostas.

Os beneficios da isengéo e/ou descontos se aplicam apenas ao ingresso no JARDIM
BOTANICO, que permite aos USUARIOS o direito a acessar o JARDIM BOTANICO,
as trilhas para caminhadas, bem como as edifica¢des publicas do JARDIM BOTANICO

(Centro de Visitantes, Museu de Ciéncias Naturais, receptivos, banheiros, lanchonetes,
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restaurantes etc.), ndo sendo extensiveis a cobranca, pela CONCESSIONARIA, pela
prestacdo dos demais SERVICOS.

10.2.1. As isencdes e descontos vigentes na data da apresentacéo das propostas e previstas

nesta clausula comp&em o equilibrio econdmico-financeiro inicial do CONTRATO, néo

fazendo jus a CONCESSIONARIA a recomposicdo em razdo de sua aplicacéo.

CLAUSULA 11 - DOS PAGAMENTOS DEVIDOS AO PODER CONCEDENTE

11.1.

Em contrapartida a outorga da CONCESSAO, ¢ devido pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE o pagamento de OUTORGA FIXA, correspondente ao valor da
PROPOSTA ECONOMICA apresentada pela ADJUDICATARIA, ja pago como condi¢éo de
assinatura do CONTRATO.

CLAUSULA 12 - DOS ENCARGOS ACESSORIOS

12.1.

12.2.

Constituem ENCARGOS ACESSORIOS da CONCESSIONARIA destinados a custear
acdes no apoio de iniciativas ndo delegadas & CONCESSIONARIA no ambito da
presente CONCESSAO, relativas ao cumprimento dos requisitos e exigéncias previstos
para jardins botanicos incluidos na categoria “A”, nos termos da Resolugdo CONAMA
n.° 339/2003, e conforme ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, em especial:

a) programas de pesquisa visando a conservacdo e a preservagdo das
espécies;

b) iniciativas relacionadas as colecdes especiais do JARDIM BOTANICO DE
PORTO ALEGRE representativas da flora nativa do Estado;

c) programas na area de educacdo ambiental,

d) informatizacéo dos registros de acervo;

e) programas de publicacéo técnico-cientifica;

f) cursos e acdes de treinamento e capacitacdo; e

g) programas de voluntariado.

Apbs cada periodo de 12 (doze) meses contados da DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera apurar e depositar na CONTA DE
ENCARGOS, o valor equivalente a 1,05% (um inteiro e cinco centésimos por cento) da
sua receita operacional bruta, que devera ser utilizado exclusivamente na forma da

subclausula 12.1;
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A proposta de acdes nos macrotemas previstos na subclausula 12.1, para a aplicacédo
dos recursos da CONTA DE ENCARGOS, poderd ser apresentada pela
CONCESSIONARIA ou pelo PODER CONCEDENTE.

A decisdo sobre a utilizacdo dos recursos nas ac¢les propostas nos termos da
subclausula 12.3 devera ser realizada por integrantes da CONCESSIONARIA e do
PODER CONCEDENTE, obedecendo mecanismo de decisdo a ser definido entre as
PARTES, cabendo ao PODER CONCEDENTE a deciséo final em caso de divergéncia.

N&o haverd apuracdo e segregacdo de valores no Ultimo ano de vigéncia do
CONTRATO.

Os valores segregados ha CONTA DE ENCARGOS deverao ser aplicados em titulos
publicos ou fundos de investimentos lastreados nestes titulos e os seus rendimentos
financeiros também deverdo ser utilizados integralmente nos ENCARGOS
ACESSORIOS.

A CONCESSIONARIA podera realizar os ENCARGOS ACESSORIOS diretamente ou
indiretamente por meio de convénio, termos de cooperacao, contratos e outros ajustes

do género.

O valor segregado pela CONCESSIONARIA na CONTA DE ENCARGOS devera ser
utilizado, preferencialmente, nos 12 (doze) meses subsequentes ao encerramento do
respectivo periodo de apuracéo da receita operacional bruta da CONCESSIONARIA.

Caso o0 valor segregado na CONTA DE ENCARGOS nao seja utilizado nos
macrotemas no prazo de 3 (trés) anos, subsequentes ao encerramento do respectivo
periodo de apuragdo da receita operacional bruta da CONCESSIONARIA, o montante,
atualizado pelos rendimentos financeiros respectivos, devera ser recolhido para o
PODER CONCEDENTE, sob pena de aplicacéo das san¢des previstas na CLAUSULA
38.

Os valores apurados e segregados nos antependltimo e pendltimo anos da
CONCESSAO dever&o ser utilizados dentro do prazo remanescente do CONTRATO,
aplicando-se o previsto na subclausula 12.9 caso nado sejam utilizados até o término da

concessao.
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A CONCESSIONARIA devera apresentar, anualmente, a partir do 12° (décimo
segundo) més contado da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO, uma prestacéo de
contas referente & aplicacéo dos recursos dos ENCARGOS ACESSORIOS nos Ultimos
12 (doze) meses, bem como apresentar relatérios trimestrais, nos termos da
subclausula 16.2, “r’.

Adicionalmente ao valor previsto na subclausula 12.2., a CONCESSIONARIA sera
responsavel pelo pagamento da verba destinada aos ENCARGOS ACESSORIOS, em
atencdo as situacBes previstas no item 2.6 do ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, em percentuais variaveis de 0 (zero) a 5% (cinco
por cento), calculados sobre a receita operacional bruta obtida pela
CONCESSIONARIA pela exploracdo das RECEITAS DO JARDIM BOTANICO.

A verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS de que trata a subclausula 12.2 sera
passivel de apuracdo a partir do 25° (vigésimo quinto) més contado da DATA DE
EFICACIA da CONCESSAOQ, devendo seu pagamento ser realizado até o 10° dia (il
do més subsequente, conforme previsdo contida no item 2.2 do ANEXO C — SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

Caso a CONCESSIONARIA ndo pague o valor da verba destinada a ENCARGOS
ACESSORIOS na data de vencimento, incorrera em atualizagdo monetaria, multa de

2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao més.
No caso de ndo ocorréncia das situacdes previstas no item 2.6 do ANEXO C —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, o percentual de verba destinada a

ENCARGOS ACESSORIOS sera equivalente a 0 (zero).

CAPITULO V — DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 13 - DO ESTATUTO E DO CAPITAL SOCIAL

13.1.

A CONCESSIONARIA é uma SPE, tendo como objeto social Gnico a exploracéo da
CONCESSAO e das RECEITAS DO JARDIM BOTANICO e das RECEITAS
ACESSORIAS, com proibicdo expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais

finalidades, tendo sede no Municipio de Porto Alegre/RS.
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A CONCESSIONARIA deveré obedecer a padrées de governanca corporativa, publicar
suas demonstracdes financeiras periodicamente e adotar contabilidade e
demonstracBes financeiras padronizadas, sobretudo quanto as transacdes com
PARTES RELACIONADAS, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil,
baseadas na Legislacédo Societaria Brasileira (Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 e alteragdes) e nas Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC.

As informacdes e demonstracdes contabeis e financeiras da CONCESSIONARIA,
incluindo os papéis de trabalho e as demais informagbes que serdo periodicamente
apresentadas ao PODER CONCEDENTE, que deverdo ser auditadas por empresa de
auditoria independente, de reconhecida reputacdo no mercado e devidamente
registrada na Comissdo de Valores Mobiliarios — CVM, contratada as expensas da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera, em até 4 (quatro) meses contados da DATA DE
ASSINATURA, desenvolver, publicar e implantar POLITICA DE TRANSACOES COM
PARTES RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores préticas
recomendadas pelo Cdédigo Brasileiro de Governanga Corporativa — Companhias
Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado
pelo Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa (IBGC), bem como nas disposi¢cdes
do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substitui-los como
referéncia perante a Comisséo de Valores Mobiliarios — CVM, e contendo, no minimo,

0s seguintes elementos:

critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacbBes entre a
CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de
condicdes equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

procedimentos para auxiliar a identificacdo de situacdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de
voto com relagdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;
procedimentos e responsaveis pela identificacdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificacdo de operacfes como transacdes com PARTES RELACIONADAS;
indicacdo das instdncias de aprovacdo das transacbes com PARTES
RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia;
exigéncia de realizacdo de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras

aprovadas pela administracdo da CONCESSIONARIA, como condig&o a contratag&o
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com PARTES RELACIONADAS; e

dever da administracdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA, as justificativas da selecido de
PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera submeter &
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagcdes no respectivo estatuto

social que envolvam:

a cisao, fuséo, transformacgéo ou incorporacéo da SPE;
a alteracéo do objeto social da SPE; e

a reducéo de capital da SPE.

Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar os
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

Todos os documentos que formalizarem alteragéo estatutaria da CONCESSIONARIA,
independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo méaximo de 30 (trinta) dias
da respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando
for o caso, deste CONTRATO.

O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual ou superior a R$
8.197.232,00 (oito milhdes, cento e noventa e sete mil e duzentos e trinta e dois reais)
na data da assinatura do CONTRATO.

O capital social da CONCESSIONARIA devera estar totalmente integralizado até o 18°
(décimo oitavo) més contado da DATA DE EFICACIA do CONTRATO.

No caso de integralizacdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera

observar, rigorosamente, as normas vigentes.
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A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizacao de capital social, sendo facultado
ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a

verificacdo da regularidade da situacao.

A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a

legislacdo brasileira em vigor.

A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros

similares que representam obrigacfes de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

CLAUSULA 14 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO E DO CONTROLE DA
CONCESSIONARIA

14.1.

14.2.

14.3.

Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
acionario direto da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer mediante prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas neste
CONTRATO, e desde que nado prejudique ou coloque em risco a execuc¢do do
CONTRATO.

A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionario direto da
CONCESSIONARIA somente podera ser autorizada depois de concluida a etapa inicial
dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagées, prevista para os primeiros
36 (trinta e seis) meses contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO,
constantes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, e
mediante a comprovacdo do cumprimento regular das obrigacdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, ressalvado o disposto na subclausula 14.1.

Para fins de obten¢do da anuéncia para a transferéncia, o recipiente devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, qualificagdo econémico-financeira,
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a execug¢édo do objeto do
CONTRATO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

c) comprometer-se a cumprir com todas as clausulas deste CONTRATO.
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Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de
capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL ndo sejam mais
necessdarios para a adequada prestacdo dos servicos, 0 PODER CONCEDENTE

podera dispensar sua comprovacao.

A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE acionéario
direto, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito,

indicando as condicdes e requisitos para sua realizacéo.

A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE acionério indireto ou de participagédo
acionaria que nao implique a transferéncia do controle acionario direto da
CONCESSIONARIA devera ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE,
com antecedéncia minima de 10 (dez) dias antes da efetivacéo da respectiva operacéo,

observado o disposto na subclausula 14.1.

Na hipbétese em que a transferéncia ou alteracéo prevista na subclausula 14.6 envolva
o detentor da experiéncia constante de atestado de habilitagdo técnica apresentado no
ambito da LICITACAO, o ato de transferéncia ou alteracéo estara condicionado a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, devendo ser observado o disposto na
subclausula 14.3.

Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e/ou convocar 0s
acionistas da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que

considerar adequadas.

A realizacdo das operagcles societarias alcancadas por este CONTRATO, sem a
obtencdo da anuéncia do PODER CONCEDENTE previamente a formalizacdo da
operacdo, quando for o caso, importar4 na aplicacdo das sanc8es previstas neste
CONTRATO, podendo o PODER CONCEDENTE, a seu critério, adicionalmente a
aplicacdo das penalidades:

determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente apresente a documentacao

pertinente e solucione eventuais pendéncias, ainda que extemporaneamente;
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determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante
atuacdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteracdo societaria ou
praticando atos societarios que impliguem em retorno do capital acionario a empresa
originalmente detentora das acdes, quer, de outro lado, por ato do proprio
CONCEDENTE, buscando a anulacdo da alteracdo societaria, observando-se o
disposto no artigo 35, inciso |, da Lei Federal n°® 8.934/1994; e

decretar a caducidade da CONCESSAO, com as consequéncias previstas neste
CONTRATO, caso néo seja possivel a superacao do vicio na alteracdo da composicao
acionaria da CONCESSIONARIA ou de seus controladores..

CLAUSULA 15 - DOS FINANCIAMENTOS

15.1.

15.2.

a)

15.3.

a)

A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo dos
financiamentos necessarios a execucdo do objeto da CONCESSAO, de modo a
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no
CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
guaisquer alteracfes destes instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da

data de sua assinatura e emissao, conforme o caso.

A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os

comprovantes de quitagédo dos financiamentos por ela contratados.

Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de FINANCIAMENTO com
terceiro, podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos art. 28 e 28-A da
Lei Federal n° 8.987/95, os direitos emergentes da CONCESSAO, observadas as

disposicbes abaixo.

O oferecimento, em garantia, dos direitos emergentes da CONCESSAO no(s)
FINANCIAMENTO(S) vinculado(s) ao objeto do CONTRATO somente podera ocorrer
até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da
CONCESSAO, observada sempre a prioridade dos pagamentos devidos ao PODER
CONCEDENTE previstos neste CONTRATO.
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As acbes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicacio
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como
contragarantia de operacdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacfes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execuc¢do, porém, condicionada a prévia
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA 14 —

E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos creditorios decorrentes
deste CONTRATO a terceiros, tais como 0s relativos as indenizacdes ou quaisquer
outros valores eventualmente devidos a ela pelo PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAO, inclusive quanto as indenizacdes decorrentes da extingdo antecipada
do CONTRATO, inclusive a parcela que |lhe cabe das RECEITAS DO JARDIM
BOTANICO e das RECEITAS ACESSORIAS.

E permitido 8 CONCESSIONARIA estipular, nos instrumentos respectivos, a realizago
de pagamentos diretos, em favor dos FINANCIADORES, das obriga¢Bes pecuniarias
assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de
FINANCIAMENTO, ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando
constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em risco a
CONCESSAO.

Quando configurada inadimpléncia do FINANCIAMENTO ou da execug¢do do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a assungédo de
controle ou administragdo temporaria mencionada nesta clausula, o FINANCIADOR
devera notificar a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE, informando sobre
a inadimpléncia e abrindo 8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

Para que possam assumir o CONTROLE ou administragdo temporaria da
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES dever3o:

a) comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO de CONCESSAO,
do EDITALe seus ANEXOS;
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b) informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal
necessarios a execucdodo objeto do CONTRATO;

c) apresentar plano relativo a promocdo da reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA eda continuidade da CONCESSAO;

d) apresentar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise
do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

i. copia de atas de reunides de soOcios ou acionistas da
CONCESSIONARIA;

ii. correspondéncias trocadas sobre o assunto entre os interessados;
il. relatérios de auditoria;
iv. demonstracdes financeiras; e

V. outros documentos pertinentes.

A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA
pelos FINANCIADORES a terceiros dependera de autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, condicionada a demonstracdo de que o destinatério da transferéncia
atende as exigéncias técnicas, financeiras e de regularidade juridica e fiscal exigidas
pelo EDITAL, consideradas proporcionalmente ao estdgio de execucdo do
CONTRATO.

A assunc¢édo do CONTROLE ou administragdo temporaria da CONCESSIONARIA, nos
termos desta clausula, ndo alterara as obrigacées da CONCESSIONARIA e de seus
CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, tampouco elidird a aplicagao

de penalidades em razado de eventuais inadimplementos ao CONTRATO.

Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pelos FINANCIADORES no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogéveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e aos
FINANCIADORES e/ou convocar os acionistas da CONCESSIONARIA e promover

guaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

15.11.1. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) néo dispde(m)

de capacidade financeira ou que ndo preencha(m) os requisitos de habilitacdo necessarios a

assuncéo dos SERVICOS OBRIGATORIOS, podera negar, de maneira motivada, a assungao

do controle ou a administracdo temporéria da SPE.
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15.11.1.1. Na hip6étese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do controle ou a
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de
que nao preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, devera conceder o
prazo de 10 (dez) dias Uteis para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta, para

gue a SPE se torne adimplente com as suas obrigagdes.

15.12. Competra ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES,
concomitantemente a comunicacdo para a propria CONCESSIONARIA, sobre

guaisquer eventuais descumprimentos do CONTRATO cometidos por esta Gltima.

CAPITULO VI — OBRIGACOES

CLAUSULA 16 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

16.1. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, no
EDITAL, e nos respectivos ANEXOS, quanto a execucao do objeto do CONTRATO.

16.2. Sd0 obrigacbes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacées
estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacéo aplicavel:

a) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessérios a execucao do objeto do
CONTRATO;

b) cumprir e respeitar as clausulas e condicdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, as
normas do PODER CONCEDENTE, da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgdo
regulamentador competente, bem como as especificacbes e projetos pertinentes, 0s
prazos e as instru¢es da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo, ainda,
com as metas e os parametros de qualidade e demais condicionantes para a execucao
do objeto do CONTRATO;

c) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucao de todas as
obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade
contratualmente definidas;

d) manter, durante todo o prazo do CONTRATO, as condi¢des necessarias a execugdo do
objeto do CONTRATO;

e) assumir integral responsabilidade, civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia dos
SERVICOS, bem como pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, inclusive

quanto a terceiros;
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assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucao do
objeto do CONTRATO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais;

realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e modernizagdes conforme os
cronogramas e especificacbes do ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

responsabilizar-se pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou
terceiros contratados na execugio da CONCESSAO, perante 0 PODER CONCEDENTE,
USUARIOS ou terceiros, observados os seguros obrigatorios;

cumprir com todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislagéo
tributéria, trabalhista, previdenciéria, de seguranca e medicina do trabalho em relacéo
aos seus empregados, prestadores de servi¢os, contratados ou terceiros contratados,
dentro dos quais se incluem os subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizacéo;

responsabilizar-se pela destinacdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento dos residuos eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive
agueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes,
os dispositivos da legislacao federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias
guanto as autorizagbes necessérias para essa finalidade, inclusive as licengas
ambientais, se aplicaveis;

cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais e obter, quando
aplicavel, todas as licencas, permissdes e autorizacfes exigidas para a plena execucao
do objeto do CONTRATO, notadamente para a realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias
para sua obtencéo junto aos 6rgdos competentes, arcando com todas as despesas e 0s
custos envolvidos;

providenciar, durante toda a vigéncia do CONTRATO, as autoriza¢des dos orgaos de
defesa do patriménio material e/ou imaterial que se facam necessarias em virtude de
tombamentos, presentes e futuros, impostos & AREA DA CONCESSAO, assim como
lidar com quaisquer impactos econdmico-financeiros de tombamentos j& existentes ou
em tramitacdo na data da apresentacdo da PROPOSTA ECONOMICA;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE quanto a todo e qualquer evento
que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da prestacdo dos SERVICOS
OBRIGATORIOS, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacdes previstas neste CONTRATO e/ou que possa constituir
causa de intervencdo, caducidade ou rescisdo da CONCESSAO, incluindo-se acdes

judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e no prazo minimo



n)

0)

p)

a)

s)

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

necessario, relatério detalhado sobre esses fatos e incluindo, se for o caso, contribuicdes
de entidades especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas
ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagao;

comunicar ao PODER CONCEDENTE todas as circunstancias ou ocorréncias que,
constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, impe¢cam ou venham a
impedir a correta execu¢cdo do CONTRATO;

disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente e sempre que solicitado,
relatério com as reclamagfes dos visitantes, bem como as respostas fornecidas e as
providéncias adotadas em cada caso;

apresentar, até o quinto dia util de cada més da CONCESSAO, relatérios gerenciais

contendo:

i. de fluxo de visitantes, contendo, no minimo, as informac¢des dos numeros de
visitantes,de isen¢des e cortesias, horarios e dias de pico; e
ii. do valor arrecadado com a cobranca de INGRESSOS, outras RECEITAS DO
JARDIM BOTANICO e RECEITAS ACESSORIAS, juntando a integra dos
contratos privados celebrados, se for ocaso, além de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do fim do trimestre, suas
demonstragdes financeiras trimestrais completas;
apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias, contados do
encerramento do prazo legal para sua aprovacdo o balanco patrimonial e a
demonstracdo de resultados correspondentes, relatério auditado de sua situagéo

contabil, e relatério anual de conformidade, contendo a descrigdo:

i. das atividades realizadas;

i. das RECEITAS DO JARDIM BOTANICO auferidas no periodo;
ii. dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e desembolsos realizados;
iv. das obras realizadas;

v. das atividades de manutencao preventiva e emergencial realizadas no JARDIM
BOTANICO;

vi. dos eventuais periodos de interrupcao dos SERVICOS e suas justificativas; e
vii.  outros dados relevantes;

apresentar trimestralmente, em até 30 (trinta) dias, contados do fim de cada trimestre,
relatérios e comprovantes de investimentos nos projetos relativos aos encargos
acessorios;

manter atualizada a relagdo de BENS REVERSIVEIS sob sua gestdo, bem como dos
bens inserviveis, com registro, quanto a esses ultimos, do oportuno descarte, leildo ou

doacéo;
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cooperar e apoiar as atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE, bem como as atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando
contratado, nos termos do CONTRATO, permitindo o acesso irrestrito aos equipamentos
e as instalacdes atinentes ao objeto do CONTRATO, inclusive registros contabeis, dados

e informacgdes operacionais, nos termos dos itens (p), (q) e (r) acima;

u) atender a convocac¢des formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

v)

inclusive para participar de reunides, para apresentacéo de esclarecimentos e resultados
da CONCESSAO;

indicar e manter um ou mais responsavel(is) técnico(s) a frente dos trabalhos com
poderes para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE,

indicando as formas para contato;

w) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua

X)

y)

2)

integridade;

manter seus funcionérios, bem como funcionérios das subcontratadas, devidamente
uniformizados e identificados;

responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 0Orgdos publicos
(Brigada/Policia Militar, Corpo de Bombeiros), concessionarias de servicos publicos e
empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.),
visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste
CONTRATO;

conservar e manter atualizados todos os bens, equipamentos e instala¢gdes empregados
na CONCESSAOQ, em perfeitas condi¢es de funcionamento, bem como reparar suas
unidades e promover, oportunamente, as substituicbes demandadas em funcdo do
desgaste, superacgdo tecnolégica ou término da sua vida Util e, ainda, promover 0s
reparos ou modernizagfes necessarias a boa execucgédo e a preservacao da adequacao

das atividades e SERVICOS, em observéancia ao principio da atualidade;

aa) arcar com todas as despesas relativas a servigos que utilizar, tais como agua, esgoto,

energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessario
providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais

de consumo;

bb) manter em arquivo todas as informag8es quanto aos SERVICOS executados durante a

vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas a

qualquer momento;

cc) promover a transigéo da operacéo e exploracdo do JARDIM BOTANICO para o PODER

CONCEDENTE ou para nova concessionaria;
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implantar canais de comunicacdo fisicos e eletrdnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrdnico) para receber reclamacfes, sugestdes e elogios a
CONCESSAO;

ee) executar as atividades de sua competéncia, descritas no ANEXO B — CADERNO DE

ff)

99)

hh)

16.3.

a)

b)

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA necessarias para manutengdo do JARDIM
BOTANICO na categoria “A” dos jardins botanicos nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 339/2003;

permitir o acesso de pesquisadores com Pesquisa Ativa 8 AREA DA CONCESSAO,
isentos da cobranca de ingresso, mediante prévia solicitacdo, conforme os termos
descritos nos respectivos projetos de pesquisa aprovados, nos termos da subclausula
10.1“b”; e

aceitar solicitagdes de pesquisa formuladas pelo PODER CONCEDENTE, por entidades
estatais ou sem fins lucrativos na AREA DA CONCESSAO, ndo podendo exigir
contraprestagdo por tal acesso, nem fazendo jus a qualquer participacdo em eventual
resultado econdmico de tais pesquisas, somente podendo negar a realizacdo ou
continuidade da pesquisa caso esta oferega risco a conservagdo da AREA DA
CONCESSAO ou seja inviavel na operacéo das rotinas ou nos custos de operacéo da
CONCESSIONARIA;

realizar atividades de apoio a visitagéo relacionadas ao Museu de Ciéncias Naturais,
auxiliando, quando solicitado, o PODER CONCEDENTE na curadoria e composi¢éo do
material a ser exposto, nos termos do ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS.

E vedado & CONCESSIONARIA:

conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferéncias

de recursos a titulo de:

i. distribuicdo de dividendos;

ii. reducéo de capital, na forma prevista neste CONTRATO;
iii. pagamento de juros sobre capital proprio; e
iv. eventual contratacéo de obras ou servicos, observados, em qualquer caso, os

termos econdicionantes previstos neste CONTRATO.

prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipGteses expressamente admitidas
neste CONTRATO.
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CLAUSULA 17 — PRINCIPAIS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

17.1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

Sao obrigacdbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes
previstas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacao aplicavel:

garantir & CONCESSIONARIA a plena exploragdo das RECEITAS DO JARDIM
BOTANICO e das RECEITAS ACESSORIAS, na forma prevista neste CONTRATO e em
seus ANEXOS;

garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA e de sua equipe e
funcionarios & AREA DA CONCESSAO, para a execucdo do objeto do CONTRATO,
durante a vigéncia do CONTRATO;

disponibilizar 8 CONCESSIONARIA os bens que ficardo sob sua gestio, necessarios ao
desenvolvimento adequado do objeto do CONTRATO, desde a DATA DE EFICACIA do
CONTRATO, livres e desimpedidos, no estado em que se encontram;
responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢des e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores & DATA DA EFICACIA do CONTRATO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores & DATA DE EFICACIA do CONTRATO, refiram-se a riscos
expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

fornecer todas as informacdes disponiveis e necessarias ao desenvolvimento da
CONCESSAO;

fundamentar adequadamente suas decisfes, aprovacfes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do
CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, incluindo-se os
relatorios auditados da situacé@o contébil da SPE, contemplando, entre outros, o balango
patrimonial e a demonstracdo de resultados;

aplicar as sang¢bes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

interceder junto aos 6rgédos de seguranca publica para assegurar que seja destacado
efetivo com a finalidade de preservar a ordem publica e garantir a seguranca dos
USUARIOS do JARDIM BOTANICO, ressalvadas as obrigacdes da CONCESSIONARIA
previstas no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

arcar com todas as despesas relativas a servicos que utilizar, tais como agua, esgoto,

energia elétrica, telefone, gas, coleta de lixo, e outras, devendo, quando necessario
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providenciar e arcar com a respectiva despesa de instalacdo dos medidores individuais
de consumo para as edificacBes de uso exclusivo do PODER CONCEDENTE, salvo
quando o contrario estiver expresso neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

executar as atividades de sua competéncia, descritas no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA necessérias para manutengdo do JARDIM
BOTANICO na categoria “A” dos jardins botanicos nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 339/2003;

emitir tempestivamente as licengas e autorizagdes que sejam necessarias a execugao
do objeto do CONTRATO e que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade, nos
termos da legislagédo pertinente, observado o disposto na Clausula 19; e

colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacédo
pertinente, com a obtencdo das licencas, permissdes e autorizacbes eventualmente
necessérias para a execu¢do do CONTRATO junto aos érgdos municipais, estaduais ou
federais, inclusive com a participacdo em reunides técnicas e pronto envio de
manifestacbes necessarias;

realizar a gestéo técnica e a curadoria das cole¢des cientificas do Museu de Ciéncias
Naturais, bem como desenvolver pesquisas e a educacao ambiental em distintas areas
do conhecimento cientifico que envolvem taxonomia, biotecnologia, biogeografia,
conservacdo e a recuperagdo da biodiversidade, invasdes biol6gicas, mudancas
climaticas, monitoramento de flora, ecologia e sistematica, podendo solicitar, nos termos
deste CONTRATO, o apoio logistico da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 18 — PRINCIPAIS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

18.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacéo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a)

b)

<)
d)

Explorar o objeto do CONTRATO com liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, observadas as limitagcdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO;
arrecadar as RECEITAS DO JARDIM BOTANICO, na forma deste CONTRATO,
observada a prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

fazer jus a manutencao do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
oferecer os direitos emergentes da CONCESSAO, como as RECEITAS DO JARDIM
BOTANICO e RECEITAS ACESSORIAS, as quais fizer jus, e as indenizacdes
porventura devidas & CONCESSIONARIA, em garantia ao(s) FINANCIAMENTO(S)
obtido(s) para a consecuc¢éo do objeto do CONTRATO, nos termos das clausulas deste
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CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo(s)
FINANCIADOR(ES), desde que isso ndo comprometa a operacionalizacdo e a
continuidade da execucéo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS
OBRIGATORIOS;

subcontratar terceiros, sob sua total responsabilidade, para o desenvolvimento de
atividades relacionadas a execucdo do objeto do CONTRATO, e/ou para implementar
projetos associados & CONCESSAO, inclusive Organizacdes Sociais (OSs) ou
Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs), nos termos da
legislacéo; e

explorar RECEITAS ACESSORIAS, na forma deste CONTRATO.

Para fins do disposto na alinea (e) da subclausula 18.1, a CONCESSIONARIA devera
adotar todas as cautelas para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam
detentores de capacidade técnica compativel com as atividades objeto do CONTRATO,
sendo vedada qualquer subcontratacdo de empresas impedidas de participar da
LICITACAO, conforme previsto no respectivo EDITAL.

18.1.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados

pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo a exime do

cumprimento das obrigagfes por ela assumidas neste CONTRATO.

CLAUSULA 19 - LICENCAS E AUTORIZACOES

19.1.

19.2.

19.3.

S&d0 de responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencdo e a renovacgdo das
licencas, autorizacfes e permissdes, a qualquer titulo, em nivel federal, estadual ou
municipal, necessarias a realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS,
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, obras e/ou da prestacéo dos SERVICOS.

O PODER CONCEDENTE empreenderd seus melhores esforcos para que a
CONCESSIONARIA obtenha no menor prazo possivel as licencas, autorizacdes e

permissdes mencionadas na subclausula 19.1.

A demora na obtencdo das licencas, autorizacdes ou permissdes, referidas na
subclausula 19.1, relativas aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e/ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, por fato imputavel & Administracdo publica direta ou indireta, em
nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como sua expedi¢cdo em prazo

superior ao indicado na regulamentagéo vigente ao tempo do requerimento, ensejara
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recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO referente aos custos,

despesas e prejuizos incorridos em razao do atraso.

N&do havendo prazo especificamente previsto na regulamentacdo vigente, sera
considerado atraso a expedicdo da licenca ou autorizacdo em prazo superior a 60
(sessenta) dias contados da data do respectivo requerimento.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por arcar com todos os custos referentes a
obtencdo das licencas, autorizacBes e permissdes, incluindo as condicionantes

ambientais exigidas, observado o disposto na subclausula 19.3.

CLAUSULA 20 - PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAGCOES DOS USUARIOS

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

20.1.5.

20.1.6.

20.1.7.

Sem prejuizo de outros direitos e obrigag8es previstos na Lei Federal n° 13.460, de 26
de junho de 2017, s&o direitos dos USUARIOS:

receber SERVICOS adequados, conforme disposi¢des estabelecidas no CONTRATO
e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

receber informagdes da CONCESSIONARIA quanto aos precos dos INGRESSOS e
dos SERVICOS, sejam eles SERVICOS OBRIGATORIOS ou nio;

levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento;

comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na execuc¢do do CONTRATO;

contar com canais de comunicacgédo fisicos e eletrbnicos efetivos (sitio na internet,
endereco de correio eletrbnico) para fazer reclamacgbes, sugestfes e elogios a
CONCESSAO; e

contribuir para a conservacéo dos BENS REVERSIVEIS e do JARDIM BOTANICO.

utilizar adequadamente as AREAS DA CONCESSAO e os SERVICOS, procedendo

com urbanidade e boa-fé;
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colaborar para a adequada prestacdo dos SERVICOS e utilizagido da AREA DA
CONCESSAO.

CAPITULO IX — INVESTIMENTOS E SERVIGCOS

CLAUSULA 21 — INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.4.1.

21.5.

CompetirdA & CONCESSIONARIA, no ambito desta CONCESSAO, realizar 0s
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS previstos no ANEXO B - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, respeitados os cronogramas ali dispostos.

O PODER CONCEDENTE acompanhard a execucdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS e expedira determinacdes & CONCESSIONARIA sempre que,
justificadamente, entender que o cronograma previsto no ANEXO B — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA possa vir a ser comprometido ou, ainda, que a
qualidade dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS se encontre comprometida, sem

prejuizo de eventual aplicacdo de sanc¢des previstas neste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera exigir da CONCESSIONARIA, quando for o caso, a
elaboracdo de planos para a recuperacdo de atrasos na execugcdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS visando ao atendimento do cronograma previsto
no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, observada a
causa do atraso e garantindo que a responsabilidade pelos custos da elaboracéo e da

implementacao do plano seguira a alocacao de riscos do CONTRATO.

Para o recebimento dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o PODER
CONCEDENTE devera realizar vistoria completa das instalagbes e equipamentos,
mediante solicitacdo da CONCESSIONARIA.

O PODER CONCEDENTE devera atender a solicitagcdo da vistoria no prazo

improrrogavel de 30 (trinta) dias corridos.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-4 acerca da integralidade do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO executado, apontando detalhadamente as
irregularidades constatadas que impecam o seu recebimento e indicando, em uma
Unica manifestacdo, as exigéncias a serem cumpridas e determinando o prazo para a

realizacéo das corre¢oes.
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O PODER CONCEDENTE devera manifestar-se na forma da subclausula 21.5 no

prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da realizacao da vistoria.

Apbs providenciadas as correcdes, 0 PODER CONCEDENTE realizara nova vistoria,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicacdo da CONCESSIONARIA, para
atestar a conclusdo do INVESTIMENTO OBRIGATORIO.

Com a realizagcdo da nova vistoria e estando as obras de acordo com as exigéncias
técnicas estabelecidas, o PODER CONCEDENTE aceitara e atestard a conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO, observados os prazos previstos nesta Clausula.

A ndo objecdo do PODER CONCEDENTE a comprovacdo de conclusdo do
INVESTIMENTO OBRIGATORIO n&o gera qualquer responsabilidade de sua parte
relativamente as condi¢Bes de seguranca ou de qualidade de tais investimentos, nem
exime ou diminui a responsabilidade da CONCESSIONARIA por sua responsabilidade

técnica e cumprimento das obrigacdes decorrentes deste CONTRATO.

CLAUSULA 22 - PROJETOS

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

A CONCESSIONARIA é responséavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,
levantamentos e estudos, bem como elaborar os anteprojetos, projetos basicos e
executivos relativos as INTERVENCOES, observado o disposto no ANEXO B —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera apresentar os anteprojetos e projetos basicos para o
PODER CONCEDENTE, o qual podera apresentar sugestdes que deverdo ser

incorporadas no projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso.

A CONCESSIONARIA seréa responsavel pela apresentacéo dos projetos executivos de
engenharia e arquitetura ao PODER CONCEDENTE em tempo habil para a execugéo
das INTERVENCOES, considerando-se 0s prazos constantes desta clausula para

aprovacao do projeto.

O PODER CONCEDENTE podera manifestar sua objecdo ao projeto executivo
apresentado pela CONCESSIONARIA:
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.9.1.
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no caso dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, quando n&o forem respeitados os
parametros minimos previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

no que se refere as INTERVENCOES, quando nédo forem respeitados os requisitos
técnicos e ambientais previstos no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA; e

no que se refere as INTERVENCOES, quando forem identificados erros e/ou vicios
técnicos na elaboragdo dos projetos executivos, seja por ndo observancia dos
requisitos previstos no CONTRATO e no ANEXO B — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, no PLANO DIRETOR e na legislacdo aplicavel.

Havendo objec@o pelo PODER CONCEDENTE ao projeto executivo apresentado,
cabera & CONCESSIONARIA efetuar as corre¢cdes necessarias, as suas expensas, e

reapresentar o projeto executivo no prazo de 30 (trinta) dias.

O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-a acerca da totalidade do projeto executivo
apresentado, apontando detalhadamente as irregularidades ou incorrecdes

constatadas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento.

Na auséncia de pronunciamento do PODER CONCEDENTE, no prazo indicado na
subclausula 22.6, os projetos executivos apresentados pela CONCESSIONARIA ser&o

automaticamente considerados como néo tendo sofrido qualquer objec¢éo.

A CONCESSIONARIA somente podera iniciar a execucdo das INTERVENCOES
mediante ndo objecao, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE, na forma desta

clausula.

A CONCESSIONARIA podera firmar contrato especifico com terceiros para
cumprimento da obrigacdo constante nesta clausula, sem prejuizo de que é sua a

responsabilidade pela qualidade dos projetos executivos apresentados.

A CONCESSIONARIA n3o podera opor ao PODER CONCEDENTE quaisquer

excecdes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagcfes
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decorrentes do presente CONTRATO, tal como a alegacao de fatos resultantes das

relacdes contratuais estabelecidas com os terceiros de que trata a subclausula 22.9.

A ndo objecéo, expressa ou tacita, do PODER CONCEDENTE quanto aos projetos
executivos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA no implica qualquer
responsabilidade para o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONARIA,
total ou parcialmente, das obriga¢Bes decorrentes deste CONTRATO, assim como das
disposicfes legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva

responsabilidade da CONCESSIONARIA as eventuais imperfei¢des do projeto.

CLAUSULA 23 — INTERFERENCIAS

23.1.

23.2.

23.3.

A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execucdo e custeio de quaisquer
remanejamentos, deslocamentos, remocées ou realocacdes de todas as interferéncias

identificadas para a exploracdo da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA ndo serd responsavel por atrasos na execucdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e prestagdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
decorrentes de atrasos no remanejamento, deslocamento, remocé&o ou realocagéo de

interferéncias a que nao tenha dado causa.

Para fins das subclausulas 23.1 e 23.2, entende-se por interferéncias obstaculos
naturais ou artificiais, tais como arvores, obstaculos geoldgicos, redes de energia
elétrica, telefonia e transmisséo de dados, adutoras, gasodutos e similares e achados

arqueoldgicos e/ou relevantes ao patriménio historico, entre outros.

CLAUSULA 24 —RECEITAS ACESSORIAS

24.1.

24.1.1.

A CONCESSIONARIA podera explorar RECEITAS ACESSORIAS, diretamente ou
mediante a celebra¢éo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde
gue previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE e que a exploragdo
comercial pretendida ndo esteja proibida pelo PLANO DIRETOR, n&o prejudique 0s
padrées de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e seja compativel

com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

Constituem hipéteses de exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, mas ndo se
limitando a estas:
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() A exploracédo da imagem do JARDIM BOTANICO;

(i) naming rights;

(iii) servicos ambientais indiretos para terceiros, tais como, pagamento por servicos
ambientais e créditos de carbono.

Para autorizagdo das RECEITAS ACESSORIAS, a CONCESSIONARIA devera

apresentar proposta de plano de negécios contendo:

(i) objeto e produto pretendido;

(i) modelo de geracgédo de receitas;

(i) projecbes do fluxo de caixa, contendo estimativas de investimentos, receitas,
despesas e tributos;

(iv) viabilidade técnica e juridica da proposta;

(v) identificacdo dos riscos e as alternativas para mitiga-los;

(vi) analise de rentabilidade do negécio;

(vii) proposta de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER
CONCEDENTE, inclusive no que toca a forma e a periodicidade do
compartilhamento;

(viii) outras informacdes que forem necessarias ao melhor conhecimento/entendimento

do negécio.

O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, para se
pronunciar a respeito da solicitacio de exploracéo feita pela CONCESSIONARIA.

No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacdes e altera¢cbes no plano de negécios, nos estudos de viabilidade e no
mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipétese na qual o prazo
previsto na Clausula 24.13 ficarA suspenso da data da comunicacdo a
CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente podera se

basear nas seguintes razdes:

(i) insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacgéo do plano de

negécios proposto;



24.4,

245,

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

(i) inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

(iii) existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da atividade, em especial
a adequada prestacdo dos SERVICOS;

(iv) inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes do
CONTRATO; e,

(v) razdes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade
do PODER CONCEDENTE.

As RECEITAS ACESSORIAS serdo compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE, na propor¢éo descrita no plano de negdécios aprovado, nos

termos da subclausula 24.2, “vii”.

A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato para
exploracdo de RECEITA ACESSORIA e enviar relatorios gerenciais mensais ao
PODER CONCEDENTE acerca da sua execucao.

O contrato relativo & exploracéo de quaisquer RECEITAS ACESSORIAS tera vigéncia
limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipoétese, prejudicar
a CONCESSAO.

Todos os riscos decorrentes da exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS serdo de
exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem

de sua execucdo.

As PARTES deverao formalizar, em contrato apartado, as condi¢6es acordadas para a
exploracdo da RECEITA ACESSORIA, notadamente as regras relativas (i) ao
mecanismo de compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS, (ii) a prestagédo de
informacdes pela CONCESSIONARIA e (iii) as penalidades pelo inadimplemento de
valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragdo de RECEITAS
ACESSORIAS néo serdo considerados como investimentos em BENS REVERSIVEIS,
pelo que as regras contratuais relativas as indenizag8es por extingdo antecipada do
CONTRATO néo sao aplicaveis para estes investimentos, com excec¢do daqueles

indicados na subclausula 7.1, ”c”.
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A CONCESSIONARIA ficara responsavel pelo descomissionamento de estruturas por
ela instaladas que estiverem fora de uso ou abandonadas por, pelo menos, 12 (doze

meses), obrigando-se a recomposicao da area degradada.

CLAUSULA 25 - PRESTAGAO DE SERVICOS

25.1.

25.1.1.

25.1.2.

25.2.

25.2.1.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela execucdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS
na forma estabelecida no ANEXO B - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA executarda os SERVICOS de forma a garantir os melhores
resultados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS e a populagéo, realizando
permanente e continuamente seus melhores esfor¢os para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, materiais de consumo e dos BENS REVERSIVEIS.

A CONCESSIONARIA tera ampla liberdade na gestdo, operacdo e exploragédo do
JARDIM BOTANICO, desde que néo conflite com o disposto neste CONTRATO, nos
seus ANEXOS, no PLANO DIRETOR e na legislagéo aplicavel.

O horério de visitagido do JARDIM BOTANICO e de suas infraestruturas, equipamentos,
atracdes e SERVICOS sera determinado pela CONCESSIONARIA, observado o
disposto no PLANO DIRETOR.

O horaério de visitagdo do JARDIM BOTANICO devera ser devidamente informado aos
USUARIOS.

CLAUSULA 26 - CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA
CONCESSIONARIA

26.1.

26.2.

Para a execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados e podera

contratar com terceiros incluindo, dentre estes, os operadores subcontratados.

A CONCESSIONARIA respondera objetivamente pelos danos que seus empregados e
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos servidores e bens do PODER
CONCEDENTE e a terceiros.
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Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter
capacidade técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas

atividades.

A comunicacdo entre as PARTES e os pedidos de acdes corretivas do PODER
CONCEDENTE em relagdo & CONCESSIONARIA devem ocorrer por meio dos
representantes indicados pela CONCESSIONARIA.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e seus empregados e terceiros reger-se-ao
pelas normas de direito do trabalho e de direito privado, ndo se estabelecendo, em
gualquer caso, relagdo de qualquer natureza entre 0os empregados e terceiros
contratados e o PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE nédo possui responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos empregados da
CONCESSIONARIA ou a de terceiros por ela contratados.

A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em

razdo de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de:

ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo despesas processuais, honorarios
sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar

em razao das hipéteses previstas na subclausula anterior.

guestdes de natureza trabalhista, previdenciaria ou acidentéria relacionadas aos

empregados da CONCESSIONARIA e terceiros por ela contratados;

incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e fatos
relacionados aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou SERVICOS; e

questdes de natureza fiscal ou tributaria, relacionadas aos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS.
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A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene em relacdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com o0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcdo das
ocorréncias descritas na subclausula 26.6.

A contratagdo com terceiros devera ser previamente aprovada pelo PODER
CONCEDENTE sempre que os terceiros forem PARTES RELACIONADAS, devendo a
CONCESSIONARIA demonstrar que o contrato seguirda as condi¢des usuais de

mercado.

O PODER CONCEDENTE poderé solicitar, a qualquer tempo, informag8es sobre a
contratacdo de terceiros feita pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
CONTRATO.

O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de

suas obriga¢@es decorrentes deste CONTRATO.

CAPITULO X — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 27 - DA FISCALIZACAO

27.1.

27.2.

27.3.

A fiscalizagdo da CONCESSAO abrangera todas as atividades da CONCESSIONARIA,
incluindo a afericao dos INDICADORES DE DESEMPENHO e sera executada, durante
todo o prazo do CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, com assisténcia técnica
do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera demandar &8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional,
econdmica, financeira e contabil, bem como medicdes e prestacdes de contas,

conferindo prazo razoavel para o atendimento das solicita¢des que fizer.

O PODER CONCEDENTE podera realizar, sempre que necessitar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, verificagdes in loco no JARDIM BOTANICO,
inclusive e principalmente acerca do atendimento dos SERVICOS OBRIGATORIOS.
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No exercicio da fiscalizacdo, 0 PODER CONCEDENTE também podera:

acompanhar a execucdo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e a prestacdo dos
SERVICOS OBRIGATORIOS no JARDIM BOTANICO, bem como a conservacdo dos
BENS REVERSIVEIS;

proceder a vistoria para a afericdo da adequacdo das instalacfes e equipamentos,
determinando, de forma fundamentada, as necessarias corre¢cfes, reparos, remog0es,
reconstrucdes ou substituicdes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem
em desacordo com as especificacdes prescritas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS;

acompanhar o trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE de verificacdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA;

desde que devidamente fundamentado, em caso de vicios ou defeitos ocultos,
determinar que sejam refeitos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e SERVICOS
OBRIGATORIOS, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE, se os ja executadas n&o
estiverem de acordo com as especificacdes deste CONTRATO e seus ANEXQOS, bem
como com a legislagdo vigente e as normas técnicas aplicaveis; e

aplicar as sancdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢gdes, métodos
e processos de inspecéo, verificagdo e controle adotados pelo PODER CONCEDENTE
para fiscalizagcdo da Concessdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunica¢des de que esta necessitar e que
forem julgados necesséarios ao bom desempenho de suas atividades, dentro do prazo
gue Ihe for estabelecido.

A afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a elaboracéo dos respectivos
relatérios, notas técnicas e/ou outros documentos aplicaveis sera realizada conforme
a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO C —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

As divergéncias quanto a afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e ao(s)
relatorio(s) emitido(s) pelo PODER CONCEDENTE, com a participacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo dirimidas entre as PARTES por meio da

adocao dos mecanismos de solucao de conflitos previstos neste CONTRATO.
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Os valores correspondentes as parcelas incontroversas da verba destinada a
ENCARGOS ACESSORIOS seréo pagos regularmente pela CONCESSIONARIA, e os
eventuais ajustamentos, para mais ou para menos, resultantes da andlise das
divergéncias apontadas, incidirdo sobre a verba destinada a ENCARGOS
ACESSORIOS imediatamente seguinte a respectiva decisdo, sendo reajustados com
base na variagdo do IPCA e de juros de 1% ao més, calculados de forma pro rata die
observando-se para tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento

e aquela em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Na hipotese de o PODER CONCEDENTE, com o apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ndo divulgar o resultado da afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, o valor devido a titulo de verba destinada a
ENCARGOS ACESSORIOS sera aquele previsto na subclausula 11.1.2, ndo sofrendo
gualguer acréscimo até que a avaliacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e a
nota da CONCESSIONARIA sejam divulgados.

Na hip6tese de ndo divulgacdo do resultado da afericdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e a correspondente nota da CONCESSIONARIA nos prazos previstos,
0 acréscimo no valor da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS, se devido,
passara a ser aplicado a partir da parcela imediatamente posterior a divulgagédo, e
considerara o periodo porventura ja transcorrido entre o inicio do ano da CONCESSAO

e a data da divulgacéo.

Para fins da subclausula 27.9.1, os INDICADORES DE DESEMPENHO e a nota da
CONCESSIONARIA valerédo pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data em

que deveriam ter sido originalmente divulgados.

Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio
de terceiros, as providéncias necessdarias para corrigir a situagdo, correndo o0s
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das

sancdes e penalidades pertinentes.

CLAUSULA 28 - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE



28.1.

28.1.1.

28.1.2.

28.1.3.

28.1.4.

28.1.5.

28.2.

SIPi
[ @

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

A CONCESSIONARIA deveréa contratar empresa ou consoércio de empresas para atuar
como VERIFICADOR INDEPENDENTE para auxiliar o PODER CONCEDENTE no
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo deste CONTRATO e na avaliacdo do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do presente CONTRATO.

Para fins de contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA
devera apresentar no prazo de até 15 (quinze) dias contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, lista de ao menos 3 (trés) empresas ou consorcios de
empresas de reconhecida competéncia para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observados os requisitos dispostos nesta Clausula, para escolha do
PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias corridos da apresentacao.

Cabera & CONCESSIONARIA formalizar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da DATA DE ASSINATURA, a contratag8do da empresa escolhida pelo
PODER CONCEDENTE, para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Caso o PODER CONCEDENTE rejeite todas as indicag6es da lista apresentada pela
CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA devera apresentar outra lista com
indicacbes complementares, nos termos das disposi¢cdes acima, para escolha pelo
PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data

da apresentacéo.

Caso, ap6s a segunda lista de indicagbes, o PODER CONCEDENTE né&o tenha
escolhido nenhuma empresa ou consoércio de empresas, devera a CONCESSIONARIA
apresentar outra relagdo de indicacdes e assim sucessivamente, até que o PODER
CONCEDENTE realize a escolha de empresa ou consorcio de empresas para atuagao
como VERIFICADOR INDEPENDENTE nesta CONCESSAO.

A rejeicdo, pelo PODER CONCEDENTE, das op¢Bes de VERIFICADOR
INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, devera ocorrer sempre de
maneira motivada e fundamentada, mediante a indicacdo do(s) requisito(s) nao
atendido(s) pelas indicagdes da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA podera, mediante justificativa, substituir o VERIFICADOR
INDEPENDENTE contratado, desde que autorizada pelo PODER CONCEDENTE.
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28.3. Para ser contratado, O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes

requisitos:

a) ter completa imparcialidade e ndo estar em situacdo de conflito de interesses em
relagio as PARTES deste CONTRATO DE CONCESSAO;

b) ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas semelhantes em

empreendimentos ou projetos compativeis com o objeto da CONCESSAO;

c) apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na
conducdo dos trabalhos referente as aferi¢cdes tratadas no ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO

d) n&o ser controladora, controlada ou coligada, estiver sob controle comum em relagéo
4 CONCESSIONARIA, pertencer ao seu GRUPO ECONOMICO ou de seus

acionistas;

e) ndo estar submetida a liquidagéo, intervencdo ou Regime de Administracéo Especial

Temporaria — RAET ou com faléncia decretada;

f) contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior, qualificados
profissionalmente em &reas relacionadas com a atividade de exploragao do objeto de
CONCESSAO.

28.3.1. Consideram-se servi¢os de caracteristicas semelhantes de que trata a subclausula
28.3, “b”, os seguintes servigos:

a) Gestdo e Verificacdo de Indicadores de Desempenho ou Performance, abrangendo a
definicdo, implantacéo, afericdo e monitoramento/acompanhamento de uma estrutura
de gestdo de um conjunto formado por, no minimo, 05 (cinco) indicadores de
desempenho de uma determinada atividade ou conjunto de atividade de um cliente,
considerando o monitoramento da evolucao histérica de tais indicadores; e

b) Auditoria, correspondente a execucdo de andlise de demonstracdes contabeis e
financeiras, cujo objetivo tenha sido averiguar se elas estdo de acordo com as

disposi¢Bes planejadas e/ou estabelecidas previamente.

28.3.2. A experiéncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser realizada por meio de
atestados que comprovem a execucao dos servicos estabelecidos na subclausula
28.3.1.
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A capacitacdo técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE,

de que trata o item “f” da subclausula 28.3 devera ser acompanhada de:

declaracdo de cada profissional indicado concordando com sua incluséo na equipe;

curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as seguintes
informacdes: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, funcdo proposta,
vinculo, instrugéo, cursos de extensédo, pés-graduacao, discriminacdo dos servigcos

ou projetos de que participou com identificacdo do cliente;

declaracdo de que atuard com imparcialidade e independéncia técnica em relacdo as
PARTES do CONTRATO DE CONCESSAO.

A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE podera ser comprovada

pela prépria empresa ou consércio de empresas.

A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma
nova empresa especializada para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE,

diferente daquela responsavel nos cinco anos anteriores.

A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE néo o exime das responsabilidades
até entdo assumidas.

A contratacdo e a remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ao PODER CONCEDENTE.

As PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informacdes ou esclarecimentos
diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com coOpia da solicitagéo a
outra PARTE.

ApOs ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para exercicio de suas
atividades, deverda realizar as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas funcdes,
definidas pelo PODER CONCEDENTE podendo incluir levantamentos e medicfes de
campo e coleta de informagdes junto & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados de afericdo
de receitas da CONCESSAO e de pesquisas de satisfacdo dos USUARIOS, bem como
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pleno acesso, a qualquer tempo, ao JARDIM BOTANICO e suas instalacdes

administrativas.

28.11. No exercicio de suporte ao acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo deste
CONTRATO, poderao constituir obrigacdes do VERIFICADOR INDEPENDENTE:

a) auxiliar no calculo do valor a ser repassado para o PODER CONCEDENTE a titulo
de verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS;

b) auxiliar o PODER CONCEDENTE na avaliacdo do equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal,

c) aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO, com base nos parametros
estabelecidos no ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,
realizando levantamentos e medi¢cdes de campo e colhendo informagdes junto as
PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas as informa¢fes e documentos
relativos &8 CONCESSAO;

d) validar os resultados do indice de satisfagdo dos visitantes, indicador que compde o
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, resultado de pesquisa a ser
realizada por empresa especializada em pesquisa de satisfacdo, a ser contratada
pela CONCESSIONARIA na forma do ANEXO C — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

e) analisar o cenario que originou a reivindicacdo de recomposicdo do equilibrio
econdmico- financeiro frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito,
gerando, ao final, um parecer técnico para subsidiar a analise do PODER
CONCEDENTE;

f) auxiliar o PODER CONCEDENTE na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes
relativas aos ENCARGOS ACESSORIOS;

g) auxiliar o PODER CONCEDENTE no processo de revisdo das metas e
INDICADORES DE DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de aferi¢éo,
que poderdo ser incluidas nas revises ordinarias, na forma da CLAUSULA 34 -, ou
em raz&o de pleito da CONCESSIONARIA na forma da CLAUSULA 35;

h) apoiar as PARTES na resolugéo de conflitos na forma da CLAUSULA 41 - ou da
CLAUSULA 42;

i) manifestar-se, quando solicitado, sobre o reequilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO no ambito da revisdo ordinaria ou extraordinaria.
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elaborar, anualmente, um relatério do desempenho da CONCESSIONARIA, no qual
indicara a nota dos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSIONARIA.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE néo substitui nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

Sem prejuizo da apuracdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA podera realizar sua propria apuragdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO contemplados no presente CONTRATO.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar relatério detalhado com os
resultados dos trabalhos realizados que, sempre que couber, contera as seguintes

informagodes:

confrontacdo dos resultados apurados com aqueles produzidos pela

CONCESSIONARIA e apontamento de possiveis causas para as divergéncias;
fontes das informacdes e dados utilizados no relatorio;
memoérias de célculo;

indicacao de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalizacdo do
CONTRATO;

indicac&o de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONARIA;
nome da empresa e equipe técnica responsavel pela confeccéo do relatorio; e
registros digitais por foto e/ou video; e

outras informag8es que entender relevantes.

Todos os documentos, relatorios, manuais, andlises e estudos produzidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versdes preliminares, deverdo ser
produzidos preferencialmente em meio eletrbnico e entregues, concomitantemente, a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

A opinido do VERIFICADOR INDEPENDENTE néo vincula quaisquer uma das
PARTES.

CAPITULO XI — RISCOS E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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CLAUSULA 29 — RISCOS DA CONCESSIONARIA

29.1. Com excecao das hipoteses previstas no presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA
€ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a
CONCESSAOQ, dentre os quais se incluem:

a) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS,
inclusive em decorréncia da ndo obtencdo de autorizacBes, licencas e/ou

permissoes, ressalvado disposto na subclausula 19.3;

b) variacdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencdo e

investimentos, inclusive em razao de flutuacdo cambial e de variacao nas tarifas;

c) custos decorrentes de eventos ou da situacdo geolégica da area do JARDIM
BOTANICO, inclusive relacionada a obras a serem realizadas;

d) estado de conservagdo dos bens, equipamentos, mobiliario e qualquer outro BEM
REVERSIVEL cedido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA,

conforme os relatérios e documentos indicados nas subclausulas 7.1.2 e 7.1.3;

e) mudancas nos planos, projetos, obras, tecnologias, INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou SERVICOS por mera
liberalidade da CONCESSIONARIA;

f) erro em seus projetos e obras, estimativas de custos, gastos, cronograma e/ou do
tempo de execucdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, falhas na prestacdo dos SERVICOS, e demais falhas ou erros
causados pela CONCESSIONARIA, por seus prepostos ou empregados, ou por

terceiros por ela contratados;

g) seguranca e saude dos trabalhadores que estejam subordinados a
CONCESSIONARIA e/ou a seus subcontratados na execucdo do CONTRATO,

inclusive no ambito do canteiro de obras;

h)  prejuizos causados por falha na seguranca e/ou pela seguranca inadequada no
canteiro de obras, inclusive aqueles decorrentes de roubos ou furtos no local das

obras;

i) obtencdo de FINANCIAMENTO(S) nos prazos estabelecidos no CONTRATO e
aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio da execu¢do do CONTRATO, inclusive em razdo

do aumento de taxas de juros;

)] prejuizos decorrentes da variagdo da taxa de cambio sobre os investimentos,
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custos e despesas da CONCESSIONARIA;

problemas de liquidez financeira da CONCESSIONARIA, que acarretem, inclusive,
a impossibilidade de realizagdo de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou
prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS;

gualidade da prestacdo dos SERVICOS, bem como o atendimento as

especificagdes técnicas minimas previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS;

atualidade tecnolégica da CONCESSAO, sendo esta caracterizada pela
preservacdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalacdes e
das técnicas da prestagéo dos SERVICOS;

custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos
equipamentos provenientes de mudancas tecnolégicas implantadas pela
CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigacdo de atualidade;

inovacgdes tecnoldgicas ndo solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

custos decorrentes de danos, desempenho, robustez e seguranca dos
equipamentos provenientes de inovagles tecnoldgicas solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE;

responsabilizacé@o civil e/ou administrativa por prejuizos ao meio ambiente ou a
terceiros ocorridos na AREA DA CONCESSAO ou decorrente da atuacdo da
CONCESSIONARIA ainda que com impactos fora da AREA DA CONCESSAO,
salvo se comprovado por ela ndo ter havido falha na prestacdo do servico ou

comprovada a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

custos de agbes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou suas
subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAQ, inclusive no tocante a
acidentes de pessoas no JARDIM BOTANICO, salvo se por fato imputavel ao
PODER CONCEDENTE;

acidentes com elementos da fauna, inclusive atropelamento de animais ou morte
destes, ocorridos na AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
CONCESSIONARIA n&o ter havido falha na prestacéo do servico ou comprovada

a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;

destinacdo de residuos solidos e efluentes liquidos resultantes de
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou
SERVICOS, bem como a variagcdo de custo e tempo decorrentes de tais

obrigacdes;

degradacdo da AREA DA CONCESSAO, salvo se comprovado pela
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CONCESSIONARIA néo ter havido falha na prestacdo do servico ou comprovada

a impossibilidade de evitar a ocorréncia do evento;;

recuperacdo, prevencao, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente a
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, inclusive o passivo ambiental referente a

destinacao final dos equipamentos e bens;

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou

omisséao;

desocupagdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO que, apds a DATA
DE EFICACIA do CONTRATO, venham a ser invadidas ou ocupadas ilegalmente

por terceiros;

perecimento, destrui¢cdo, roubo, furto, vandalismo, depredacéo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos e prejuizos causados aos BENS REVERSIVEIS,
responsabilidade que ndo sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizagé&o do
PODER CONCEDENTE;

defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS cedidos pelo PODER CONCEDENTE,

ressalvado o disposto na subclausula 30.1, (ee);

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢des de mercado, possam ser objeto
de cobertura de seguro oferecido no Brasil, se, a época da materializa¢édo do risco,

este seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos ;

encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a elevacdo do custo de méo-de-obra por
acordo, convencéo ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabiliza¢gfes deles
decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente
subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos e registros ja
impostos ou em tramitacdo, na data da apresentacdo da PROPOSTA
ECONOMICA, relativos aos bens materiais e imateriais existentes na AREA DA
CONCESSAO;

ndo efetivacdo da demanda projetada no JARDIM BOTANICO ou em qualquer
outro equipamento ou instalagdo do JARDIM BOTANICO, ou sua reducdo por
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qualquer motivo, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigacfes
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO ou da

hip6tese prevista na subclausula 33.2;

a manutencdo e/ou ampliacdo dos componentes da infraestrutura do JARDIM
BOTANICO de acordo com a demanda;

investimentos, custos operacionais e de manutencdo ou despesas adicionais
decorrentes de eventuais ajustes e adequacdes, inclusive em razéo de flutuacéo
cambial e de variacdo nas tarifas, necessarios para o cumprimento das diretrizes
minimas do CONTRATO ou de seus ANEXOS e ao atendimento dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, as obrigacdes contratuais, a qualidade na
prestacdo dos SERVICOS e ao atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO;

o inadimplemento dos USUARIOS dos pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA

a qualquer titulo;

0s custos incorridos ndo previstos em razdo de alteracdo superveniente da

legislac&o dos impostos incidentes sobre a renda;

0s prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido a exploracdo da AREA
DA CONCESSAO em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e seus

ANEXQOS, ou com as normas aplicaveis;

interrupgdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, &gua, ou outros
servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na
CONCESSAO;

manifestacfes sociais e/ou publicas, inferiores a 15 (quinze) dias, ndo ensejadas
pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execucgéo do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

manifestacdes sociais e/ou publicas ensejadas pela CONCESSIONARIA e que
comprometam a execucdo do CONTRATO ou que acarretem danos aos BENS
REVERSIVEIS;

vicios ou defeitos em obras e/ou SERVICOS porventura executados, inclusive
aqueles que acarretem infiltracdes de qualquer espécie ou natureza, que deveréo
ser demolidos e/ou refeitos, sem énus para o PODER CONCEDENTE;

criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como
a interpretagdo sobre a legislacéo e regulamentacgao tributéria, que incidam direta
ou indiretamente sobre os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, SERVICOS
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prestados pela CONCESSIONARIA e outras atividades sob sua responsabilidade;

pp) custos ou atrasos, decorrentes da imposicdo de medidas mitigadoras para atenuar o

29.2.

a)

b)

impacto no entorno relativo ao incremento no ndmero de visitantes no PARQUE na
expedicdo de licencas, autorizacBes ou permissdes pela Administracao direta ou

indireta, em nivel municipal, estadual ou federal.

A CONCESSIONARIA declara:

ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste
CONTRATO; e

ter levado em consideracéo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO
para a formulacdo da sua PROPOSTA ECONOMICA na LICITACAO.

CLAUSULA 30 - RISCOS DO PODER CONCEDENTE

30.1.

a)

b)

c)

d)

e)

Sao riscos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

mudanca na legislacdo ou regulamentacao que altere a composi¢cdo econdmico-

financeira do CONTRATO, ressalvado o disposto na clausula 29.1, alinea “00”;

omissdo de entes e 6rgaos da Administracao Publica, em nivel federal, estadual ou
municipal que impacte ou onere, impega ou impossibilite a CONCESSIONARIA de
executar integral ou parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que
acarretem restricdes a operacdo do JARDIM BOTANICO ou reducéo de suas

capacidades, exceto se decorrente de fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

decisdes judiciais, arbitrais ou administrativas que diretamente impactem ou
onerem, impegam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de executar integral ou
parcialmente o objeto do CONTRATO, inclusive aquelas que imponham restricdes
a operagéo do JARDIM BOTANICO, determinem a reducéo das suas capacidades,
ou que impossibilitem ou impactem a cobranca de INGRESSOS ou valores pela
prestacéo dos SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver

dado causa a situacéo sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

decisdes judiciais, arbitrais ou administrativas que impecam a posse direta da
CONCESSIONARIA sobre a AREA DA CONCESSAO;

atrasos ou inexecucdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA, causados pela
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demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgaos ou entidades
da Administracdo Publica Estadual, inclusive no tocante a liberacdo de acesso a
AREA DA CONCESSAO e entrega dos BENS REVERSIVEIS, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos
requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que
os oOrgdos ou entidades competentes provocados deixem de observar o prazo

regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestagao;

atrasos decorrentes da ndo edigdo de atos normativos ou legislativos, no ambito
Federal, Estadual ou Municipal, exigidos para a execu¢cao do CONTRATO, exceto
se decorrente de fato imputavel & CONCESSIONARIA;

atrasos na obtencéo das licencgas, autorizacdes ou permissdes, por fato imputavel
ao Poder Puablico, em nivel municipal, estadual ou federal, pela Administragdo direta

ou indireta, observados os termos da subclausula 19.3;

custos adicionais ou prejuizos & CONCESSIONARIA decorrentes de atrasos
causados pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com relacdo a rescisdo dos
contratos ou convénios em vigor relativos aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS
ou SERVICOS OBRIGATORIOS, bem como de todas as autorizacdes diretas
porventura vigentes para a exploragdo de atividades turisticas no interior do
JARDIM BOTANICO;

aumento dos custos com INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS, atrasos ou interrupcdes em sua execucdo decorrentes da

localizacéo de objetos ou sitios arqueolégicos;

descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obriga¢des contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos a

ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacao vigente;

atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o n&o atingimento
dos niveis minimos de servico previstos no ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de ac&o ou
omissdo do PODER CONCEDENTE;

imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigacdes, ou alteracéo
unilateral das obrigagBes originalmente contempladas no CONTRATO que

provoque impacto nos custos, encargos ou receitas da CONCESSIONARIA;

mudancas dos projetos por solicitacdo ou requisicdo do PODER CONCEDENTE
ou de outros entes ou 6rgdos publicos, salvo se tais alteragdes decorrerem da nédo
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conformidade dos projetos com a legislagcao em vigor ou com as especificacdes das
obrigacbes da CONCESSIONARIA estabelecidos no CONTRATO ou em seus
ANEXOS;

mudancas nos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou SERVICOS ou outras obrigacdes da CONCESSIONARIA por
determinagéo ou solicitacdo do PODER CONCEDENTE, inclusive em decorréncia
de alteragbes no PLANO DIRETOR apdés a DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS, ressalvada disposi¢cao em contrario neste CONTRATO;

criacdo de beneficios tarifarios pelo Poder Puablico, tais como, o estabelecimento

de isencdes e descontos incidentes sobre o INGRESSO ou sobre os SERVICOS;

criagdo ou revisdo, pelo PODER CONCEDENTE, de parédmetros e medidores
referentes aos INDICADORES DE DESEMPENHO que acarretem,
comprovadamente, alterac&o dos custos para a CONCESSIONARIA;

custos decorrentes das solicitagbes do PODER CONCEDENTE que envolvam
mudancas nos INDICADORES DE DESEMPENHO para a incorporacdo de
inovacao tecnolégica em padrdes superiores ao dever da CONCESSIONARIA de
prestar os SERVICOS com atualidade, inclusive no caso de alteracdo dos padrdes

técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente;

acdes judiciais ou demandas administrativas atreladas a BENS REVERSIVEIS ou
a prestacéo de servigos prestados anteriormente & DATA DE EFICACIA, bem como
aquelas atreladas a BENS REVERSIVEIS relacionadas a fatos ou atos ocorridos
anteriormente & DATA DE EFICACIA;

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, por terceiros, que tenham
como causa fato anterior 8 CONCESSAOQ, incluindo eventuais indenizacdes que a
CONCESSIONARIA vier a pagar em raz&o do passivo ambiental e de casos de

responsabilidade civil;

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, pelo PODER CONCEDENTE,
incluindo eventuais indenizacdes que a CONCESSIONARIA vier a pagar em raz&o

do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil.

recuperacdo, prevencao, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionado & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a
DATA DE EFICACIA, sendo que, neste caso, 0 PODER CONCEDENTE podera
exigir que a CONCESSIONARIA realize a reparacdo, mediante pagamento pelo
PODER CONCEDENTE;
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custos relacionados a confirmacgéo de existéncia de contaminacao do solo e aguas
subterraneas na area do JARDIM BOTANICO que decorram de atos ou fatos
anteriores & DATA de EFICACIA;

investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriag@es e instituicdo de serviddes administrativas determinadas, na forma
da lei, pelo PODER CONCEDENTE;

atrasos nos procedimentos de desapropriacdo e de instituicAo de servidfes
administrativas, gerando custos adicionais & CONCESSIONARIA, salvo se tais
atrasos ocorrerem por fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos
iméveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados &8 CONCESSAQ, que
afete as premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAOQ, exceto 0s
elementos cujo processo de tombamento ja estiver em tramitagcdo na DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS;

defeitos ou divergéncias nas especificagcdes técnicas dos componentes de
infraestrutura do JARDIM BOTANICO, cuja construcdo e entrega estejam sob
responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar
integral ou parcialmente 0 OBJETO da CONCESSAO;

manifestacdes sociais ou publicas, superiores a 15 (quinze) dias, ndo ensejadas
pela CONCESSIONARIA e que comprometam a execucéo do CONTRATO ou que
acarretem danos aos BENS REVERSIVEIS;

desocupagdes de areas localizadas na AREA DA CONCESSAO, que, na data de
DATA DE EFICACIA do CONTRATO, estejam em posse ou detencéo de terceiros,

a qualquer titulo;

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢cdes de mercado, ndo possam ser
objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da materializacédo do
risco, este ndo seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro,
por pelo menos duas empresas seguradoras;

defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS construidos ou adquiridos pelo PODER
CONCEDENTE e cedidos & CONCESSIONARIA, identificados apés a DATA DE

EFICACIA, dentro do prazo de 1 (um) ano a contar da data em que deveria ter sido
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constatado o defeito oculto, considerando a execuc¢éo das obrigacfes contratuais;

ingeréncia de 6rgao e entes publicos, além do PODER CONCEDENTE, que afete
a realizacdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou a prestacdo de
SERVICOS OBRIGATORIOS.

CLAUSULA 31 — EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

31.1.

31.2.

31.3.

a)

b)

d)

e)

f)

31.3.1.

Sempre que atendidas as condiges do CONTRATO e mantida a alocagéo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

Reputa-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando
qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento
cujo risco nao tenha sido a ela alocado, os quais possam aumentar ou reduzir 0s custos
relacionados a execu¢do do CONTRATO.

A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo

entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO, limitado ao prazo maximo
estabelecido na subclausula 6.5.3;

revisdo dos encargos e obrigagées assumidos pela CONCESSIONARIA, desde que
preservados os parametros de qualidade minimos nos SERVICOS OBRIGATORIOS
prestados aos USUARIOS;

revisdo dos prazos para execugdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS;
pagamento de indeniza¢do em dinheiro, em uma ou mais parcelas;

reviséo da propor¢do do compartilhamento da receita operacional bruta, na forma de
verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS; ou

combinacgéo de duas ou mais modalidades anteriores.

O valor da indenizacdo devida &8 CONCESSIONARIA podera ser compensado com o
valor da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS a ser paga pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.
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As alternativas para a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro nao poderao

alterar a alocacao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

N&o cabera a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em
favor da CONCESSIONARIA:

Quando os prejuizos sofridos pela CONCESSIONARIA derivarem da ocorréncia de
negligéncia, imprudéncia, impericia, inépcia ou omisséo na execu¢do do CONTRATO

ou no tratamento dos riscos a ela alocados;

Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha

concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorréncia do evento de desequilibrio; e

Se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA n3o ensejar impacto nas condi¢bes contratuais e ndo implicar
desequilibrio na equacdo econdmico-financeira do CONTRATO que possa ser

especificamente demonstrado.

CLAUSULA 32 - PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

32.1.

32.2.

32.2.1.

Por ocasido de cada REVISAO ORDINARIA ou REVISAO EXTRAORDINARIA, serdo
contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES considerados cabiveis,
de forma a compensar 0s impactos econdmico-financeiros positivos e negativos
decorrentes dos eventos de desequilibrio, respeitada a alocacdo de riscos prevista
neste CONTRATO.

A PARTE pleiteante devera identificar o evento de desequilibrio e comunicar a outra
PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua
materializagdo, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relacbes
contratuais, bem como possibilitar 0 adequado manejo das consequéncias do evento

de desequilibrio.

Nos casos em que houver a identificacdo de vicio oculto pela PARTE, o prazo
identificado na subclausula anterior sera contado a partir da data em que deveria ter

sido constatado o defeito oculto, considerando a execucado das obrigacfes contratuais.
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32.5.

b)

c)

d)

f)

)
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Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do
cabimento, bem como avaliar se o procedimento de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO podera ser processado de forma extraordinaria.

Quando néo fundamentada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de
urgéncia no tratamento do evento de desequilibrio, este devera ser tratado na
REVISAO ORDINARIA subsequente.

O pleito de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro devera ser realizado por
meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos

necessarios a demonstragdo do cabimento do pleito, inclusive quanto &/ao(s):

identificacdo do evento ou série de eventos que enseja o pleito, bem como a data de

sua ocorréncia e provavel duragédo;

eventual necessidade de alteragbes no CONTRATO, nos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou SERVICOS OBRIGATORIOS;

eventual necessidade de liberacdo de cumprimento de alguma obrigacdo das
PARTES;

efeitos dos eventos em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstragdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridas e
a sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO;

relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas
anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel
duracao da hipotese ensejadora da recomposigéo;

sugestao da forma de implementacéo do reequilibrio dentre as alternativas listadas
na subclausula 31.3, trazendo a demonstragéo circunstanciada dos pressupostos e
pardmetros utilizados, e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das prestacfes entre as PARTES;

demonstracdo dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do evento gerador do desequilibrio, no caso de eventuais desequilibrios

futuros.
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32.6. O pleito de recomposicdo de equilibrio formulado pelo PODER CONCEDENTE,
conforme subclausula 32.2, devera ser encaminhado &8 CONCESSIONARIA, que tera

o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre ele.

32.7. Recebido o requerimento formulado conforme subclausula 32.4 ou a manifestagéo da
CONCESSIONARIA prevista na subclausula 32.6 o PODER CONCEDENTE decidira,
motivadamente em 60 (sessenta) dias, sobre o reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, decisdo esta que ter4 autoexecutividade, sem prejuizo de eventual
decisao arbitral.

32.7.1. O prazo indicado na subclausula 32.6 podera, por decisdo fundamentada,

excepcionalmente, se prorrogado uma Unica vez, por igual periodo.

32.7.2. Na&o sendo encontrada solu¢édo amigével, ou, ainda, em caso de discordancia quanto
a necessidade de recomposi¢édo ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados,
as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos na CLAUSULA 41 e
CLAUSULA 43.

32.8. Caso se verifique a procedéncia de pedido de recomposi¢éo do equilibrio econdmico-
financeiro, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela parte que houver dado causa ao

desequilibrio, ou a qual tenha sido atribuido contratualmente tal risco.

Recomposicéo do Equilibrio Econdmico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal

32.9. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razéo do evento
gue ensejou a recomposicdo, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa
marginais resultantes do evento que deu origem a recomposicao, e (i) os fluxos de

caixas marginais resultantes da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro.

32.10. Para fins de determinacéo dos fluxos dos dispéndios marginais, deveréo ser utilizadas
as melhores informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
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32.11.

32.11.1.
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referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de
mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada

caso.

Na hipotese de novos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou SERVICOS
OBRIGATORIOS solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e ndo previstos neste
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, a
apresentacdo de documentos, estudos e/ou projetos que contenham os elementos
necessarios a precificagdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, 0

disposto na subclausula anterior.

A determinacdo do PODER CONCEDENTE para elaboragdo e apresentacdo dos
documentos, estudos e/ou projetos referidos na subclausula 32.10.1 pela
CONCESSIONARIA poderéa ensejar recomposicdo do equilibro econémico-financeiro
do CONTRATO, ainda que ndo seja determinada a realizacdo dos INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS ou dos SERVICOS OBRIGATORIOS.

A recomposicgédo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser realizada anteriormente
ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente Liquido da diferenca entre

os fluxos estimado e real ou projetado, na data da avaliagao.

A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor Presente sera
composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das
Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro
gue o substitua, ex-ante a dedugéo do Imposto de Renda, com vencimento em agosto
de 2055 ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano contratual, capitalizada
de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 5,18% a.a. (cinco inteiros e

dezoito centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias Uteis.

As taxas de desconto descritas nas subclausulas 32.11.1 deverdo, para fins de

apuracdo dos fluxos de caixa do negdcio, incorporar o indice Nacional de Precos ao
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Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos ultimos 12 (doze) meses, publicado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro que venha a substitui-lo.

A cada recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa Interna
de Retorno daquele célculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAO, de acordo

com as taxas vigentes para os eventos de desequilibrio nela considerados.

Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro por Prorrogacéo de Prazo

32.14.

32.14.1.

32.14.2.

32.14.3.

Nas hipéteses de recomposi¢éo do equilibrio do CONTRATO por meio de prorrogagéo
de prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido

considerard o disposto nesta subclausula.

Para a projecéo de receitas de arrecadacéo e definicdo de entrada de caixa sera feita,
a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS no momento do célculo, a projecéo
de demanda para a AREA DA CONCESSAO e para os ativos geradores de receitas,
que devera ser multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSAO, tanto
para valores de INGRESSOS como em relacdo aos valores de SERVICOS,
considerados 0s 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data em
questdo, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas da CONCESSIONARIA na
AREA DA CONCESSAO.

Para realizacdo das projecdes aqui referidas, dever-se-a4 considerar a forma de
exploracdo pela CONCESSIONARIA de cada um dos ativos geradores de receitas,
devendo ser adotada, como limite para a retroacdo, a data de entrada em operacéo do
Ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacdo do ultimo
investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha
proporcionado variagdo significativa nas receitas ou custos associados a
CONCESSAO.

Para o célculo da projecdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e definigédo
do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do Fluxo de Caixa Marginal,
incluindo as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo considerados, para efeito de

apuracdo do prazo a ser estendido:

32.14.3.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela

CONCESSIONARIA nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a data
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base do fluxo de caixa, adotando-se, como limite para tal retroacdo, a data de entrada
em operacéo do ultimo ativo gerador de receita, ou a data de entrada em operacao do
altimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha
proporcionado variacdo significativa nas RECEITAS DO JARDIM BOTANICO ou
custos associados 8 CONCESSAO.

A média dos valores servira como base para extensdo do prazo de CONCESSAO, ndo

sofrendo variacdes ou qualquer tipo de alteracao.

Os custos e as despesas relativos a conservag¢édo e manutencao das eventuais novas
obras, bem como eventuais receitas proporcionadas, também deverdo ser

considerados para efeito do céalculo do Fluxo de Caixa Marginal.

Os valores projetados para as RECEITAS DO JARDIM BOTANICO, as despesas e 0s
custos serdo considerados, a partir de sua fixag&o, como risco da CONCESSIONARIA,

nao sendo revistos ou reconsiderados em nenhuma hipétese.

Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econémico-financeiro causado por
eventos outros que nado a alteracdo de legislacao tributaria ou contébil, os tributos e
implicacdes contabeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas,
independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteragcéo da legislacéo

tributaria ou contabil.

Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de amortizacéo e depreciagao devera

ser realizado de acordo com as normas e legislagdo aplicaveis.

As parcelas da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS previstas no
CONTRATO poderao ser, a critério do PODER CONCEDENTE, mantidas ao longo do
periodo de prorrogagdo, e consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta

metodologia.

Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados os
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos

dispéndios marginais.

CLAUSULA 33 — CASO FORTUITO E FORCA MAIOR
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33.1. A ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR que comprovadamente
impeca ou comprometa a execucao das obrigacdes assumidas e cujas consequéncias
nao sejam cobertas por seguro, na forma deste CONTRATO, tem o efeito de exonerar
as PARTES da responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigacdes decorrentes do
CONTRATO que deixaram de ser observadas em virtude de tal ocorréncia.

33.2. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR impeditiva da execucédo do
CONTRATO, cujas consequéncias ndo sejam cobertas por seguro, a parte afetada
podera requerer a extingao ou a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

33.2.1. Optando-se pela extincdo, deverdo ser aplicadas, no que couber, as regras e 0s
procedimentos validos para a extincgdo do CONTRATO por advento do termo

contratual.

33.2.2. Optando-se pela recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
esta dar-se-a nos termos da CLAUSULA 32.

33.3. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e acfes necessarias, em
regime de melhores esforgos, a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO XIl — REVISOES CONTRATUAIS
CLAUSULA 34 - REVISOES ORDINARIAS

34.1. A cada ciclo quinquenal, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo
processo de revisdo dos parametros da CONCESSAO em relacdo aos seguintes

aspectos, dentre outros, vedada a alteracéo da alocacao de riscos:

a) Especificacbes dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e dos SERVICOS
OBRIGATORIOS;

b) SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com o objetivo de garantir os
incentivos econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da execucéo
do CONTRATO;

c) Outros itens relevantes da CONCESSAO.
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As demandas por novos investimentos na CONCESSAO deverdo ser implementadas
preferencialmente no bojo da REVISAO ORDINARIA, de modo a aprimorar o

planejamento e a execucao dos investimentos.

A implementacdo de eventuais alteracfes das especificagdes minimas dos BENS
REVERSIVEIS, em funcdo da revisdo prevista na presente subclausula, devera,
necessariamente, ser precedida de tempo razoéavel, determinado em comum acordo
pelas PARTES.

O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE, de oficio, ou a
pedido da CONCESSIONARIA.

O prazo maximo para a instauracdo do processo de revisdo é de 60 (sessenta) dias

contados dos marcos para revisdo previstos nas subclausulas 34.1 e 34.1.1.

O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, apos
0 que qualguer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos

mecanismos de resolugéo de conflitos previstos neste CONTRATO.

O processo de reviséo seré concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteracdes do contrato, serdo

incorporados em aditivo contratual.

As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade
no curso do processo de revisdo e as opinides, os laudos, os estudos ou 0s pareceres
emitidos por estes deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razées

gue levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

As reunifes, audiéncias ou negocia¢des realizadas no curso do processo de revisao

deverdo ser devidamente registradas.

As alteragBes promovidas no ambito do processo de revisdo de que trata esta clausula
poderdo ensejar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO,
em favor de qualquer das PARTES, nos termos deste CONTRATO.
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As PARTES poderao solicitar a opinido técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE,

ou outros 6rgaos e entidades técnicas envolvidos.

No célculo do desequilibrio posterior ao processamento da REVISAO ORDINARIA, se
for o caso, serdo consideradas eventuais compensacdes de haveres e 6nus devidos
por cada uma das PARTES.

CLAUSULA 35 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

35.1.

a)

b)

35.2.

35.3.

35.3.1.

Qualquer das PARTES podera solicitar a REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materializacdo, concreta ou iminente, de evento cujas
consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de
avaliagdo e providéncias urgentes, sempre com vistas a regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos SERVICOS OBRIGATORIOS e

desde que verificada a ocorréncia de uma das seguintes circunstancias:

0s INDICADORES DE DESEMPENHO se mostrarem comprovadamente ineficazes
para aferir a qualidade dos SERVICOS; ou

houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de obrigacdes ou
INDICADORES DE DESEMPENHO neste CONTRATO, resultado de
transformacgdes tecnoldgicas supervenientes ou da necessidade de adequacéo dos
sistemas de mensuracdo da qualidade dos SERVICOS a padrdes técnicos

reconhecidos nacional ou internacionalmente.

A solicitacao devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisédo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados
pertinentes.

Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, as PARTES
poderdo consultar a opinido técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou outros

orgaos e entidades técnicas envolvidos.

Sem prejuizo do disposto na subclausula 35.3, as alterag6es promovidas no ambito do
processo de revisdo de que trata esta clausula poderdo ensejar a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em favor de qualquer das PARTES,
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nos termos deste CONTRATO, observada a alocacdo de riscos estabelecida no
CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados da formalizacéo
da solicitacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos
apresentados justificam o tratamento imediato do evento e se a gravidade das
consequéncias respalda a nédo observancia do procedimento ordinario de reviséo do
CONTRATO, motivando a importancia de nao aguardar o lapso temporal necessario
até o processamento da REVISAO ORDINARIA subsequente.

O procedimento de revisdo extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, formalizado por meio de termo aditivo ao CONTRATO.

As revisdes extraordindrias previstas nesta clausula ndo se confundem com os
procedimentos para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato
previstos na CLAUSULA 32.

CAPITULO XIll - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 36 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

36.1.

36.2.

Em que:

De modo a garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas por forca deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA mantera vélida, por todo o seu prazo de vigéncia,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condicdo para a
assinatura deste CONTRATO, no montante inicial de R$ 12.362.190,48 (doze milhdes,
trezentos e sessenta e dois mil, cento e noventa reais e quarenta e oito centavos),

correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor do CONTRATO.

O valor da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO a ser prestada sera
proporcionalmente reduzido na medida em que o CONTRATO for executado,
percentualmente até o limite de 20% (vinte por cento) do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, calculado a partir das seguintes expressdes

matematicas:

Se EF < 80%: VG = [(100% — (EF)] x GEC

Se EF > 80%: VG = 20% x GEC
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EF: representa o fluxo percentual de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS efetivamente
executados pela CONCESSIONARIA;

VG: valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO a ser efetivamente prestada;
GEC: GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

Sem prejuizo do disposto na subclausula 36.2, o valor da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO podera chegar a 50% do seu valor inicial atualizado na metade da
vigéncia do CONTRATO, sendo reduzido para até 20% do seu valor inicial no prazo
de 1 (um) ano apds o advento de seu termo e até que se verifique a condicao prevista

na subclausula 36.19.

Quando da renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera comprovar o que foi executado de INVESTIMENTOS
OBRIGATORIOS, solicitando ao PODER CONCEDENTE o novo valor base.

Em relacdo aos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, o valor realizado sera aquele
indicado nos documentos emitidos pelo PODER CONCEDENTE referente ao seu

recebimento, na forma da subcldusula 21.4, relativos aos 12 (doze) meses anteriores.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, a contar
da data da apresentacéo da primeira GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
conforme variacao do IPCA, ou, na hipétese de sua extingao, pelo indice que vier a

substitui-lo.

As redugdes do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO permitidas pela

subclausula 36.2 se dardo quando da sua renovagdo anual.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser executada para:

0 ressarcimento de custos e/ou despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE

face a qualquer espécie de inadimplemento da CONCESSIONARIA;

o pagamento de multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em raz&o de
inadimplemento no cumprimento de suas obriga¢gGes contratuais, cuja quitacdo ndo

ocorra em até 05 (cinco) dias Uteis apds o transito em julgado da decisé@o que a impds;
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reversdo dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias e
parametros previstos neste CONTRATO;

declaracdo da caducidade da CONCESSAO.

Se o valor das multas eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for superior ao
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposigcdo do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, sob
pena da aplicacdo das demais penalidades previstas neste CONTRATO.

Sempre que utiizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao
da subclausula anterior, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste
CONTRATO, incluindo a decretacéo da caducidade da CONCESSAO.

A recomposicdo de que trata a subclausula anterior poderdq ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacéo da garantia existente ou contratago
de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 36.1 ou
36.2, conforme o caso, sob pena de aplicacio das demais penalidades previstas neste
CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera assumir
qualquer das seguintes modalidades, a critério da CONCESSIONARIA:

caucdo em moeda corrente nacional prestada em moeda corrente nacional, a qual
deverd ser depositada no Banco Banrisul 041, Agéncia 0597, conta corrente n°
03.215828.0-9, de titularidade do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA,
CNPJ/MF n° 34.828.930/0001-50, apresentando-se o comprovante de depdsito, ou
apresentada em cheque administrativo de instituicdo financeira, sob pena de

ineficacia da prestacéo da garantia;

caucdo em titulos da divida publica federal, sendo admitidos os seguintes titulos:
Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do
Tesouro Nacional Série C (NTN-C), Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B),

Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal) ou Notas do Tesouro
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Nacional Série F (NTN-F), que devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP,

vigente; ou

fianga bancaria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em
favor do PODER CONCEDENTE.

Caso se opte por contratacdo de fiangca bancéria, esta deveré:

ser apresentada em sua forma original (ndo serdo aceitas copias de qualquer

espécie);

ter seu valor expresso em reais;

nomear o Poder Concedente como beneficiario;

ser devidamente assinada pelos administradores da instituicdo financeira fiadora; e

prever a renlncia ao beneficio de ordem, observadas as demais condi¢fes fixadas

para a garantia da proposta fixada no Edital.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada né&o podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execugao, ou que possam
suscitar ddvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovacdes e atualiza¢des que forem necessarias a sua plena vigéncia
durante o CONTRATO.

As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.
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A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada nas modalidades seguro-
garantia ou fianca bancaria devera ter vigéncia minima de 1 (um) ano, a contar de sua
emissdo, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena
vigéncia, de forma interrupta, durante todo o PRAZO DO CONTRATO devendo, para
tanto, promover as renovacoes e atualizagdes necessarias, com, no minimo, 30 (trinta)

dias de antecedéncia ao vencimento.

A apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa)

dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

Na hipétese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obrigagbes, a
CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

A substituicdo da modalidade da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO esta
condicionada & prévia e expressa anuéncia por parte do PODER CONCEDENTE, que
n&o podera rejeitar a substituicdo quando forem observadas, pela CONCESSIONARIA,
as modalidades e os requisitos previstos neste Contrato e na legislagdo e

regulamentacao vigentes.

Qualquer modificagdo no contetdo da carta de fianga ou no seguro-garantia deve ser
previamente submetida a aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

Sempre que se verificar o reajuste do valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez),
dias, de modo a manter inalterada a propor¢éo fixada nesta clausula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as

penalidades cabiveis.

A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacdes,
independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo

definido nas subclausula 36.1 e 36.2, conforme o caso, deverd permanecer em vigor
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por 1 (um) ano ap6s o encerramento da vigéncia do CONTRATO, ou até que seja
atestado o pleno cumprimento de todas as obrigacbes da CONCESSIONARIA pelo
PODER CONCEDENTE, o que ocorrer primeiro.

36.19.1. A restituicdo ou liberacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO dependeré

da comprovacdo do integral cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS

REVERSIVEIS em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 37 - DOS SEGUROS

37.1.

37.1.1.

37.1.2.

37.1.3.

A CONCESSIONARIA devera, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO,
contratar e manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no
Brasil e de porte compativel com o objeto segurado, as apélices de seguro necessarias
a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestagéo de servi¢os
objeto do CONTRATO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo
dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os seguros contratados deverdo ser revisados de forma a se compatibilizar com a
necessidade de realizacdo de adequacdes ou novos investimentos e observardo as
regulamentacdes dos 6rgdos federais de normatizacado e fiscalizagdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposicéo de procedimentos adicionais e/ou protelatdrios ao

pagamento dos valores garantidos;

As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo conter
expressamente clausula de recomposicdo automatica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Se¢do de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentacdes dos 6rgaos federais de normatizagdo e fiscalizagdo de Seguros no
Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, o
que deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e

subscrita pela resseguradora.

No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposicéo
automdtica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro e/ou
acionamento de clausula de limite agregado da apodlice, o PODER CONCEDENTE

podera demandar alternativas para assegurar as obrigagdes principais assumidas pela
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CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de
contrato contendo disposicdes definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas
pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

Deverao ser contratados, pelo menos, 0s seguintes seguros:

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruigao ou
danos em todos ou em qualquer dos BENS REVERSIVEIS, devendo tal seguro cobrir
aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrfes internacionais para

empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

i. danos patrimoniais;
ii. pequenas obras de engenharia;
iii. tumultos, vandalismos, atos dolosos;
iv. incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza;
v. danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);
vi.  roubo e furto qualificado (exceto valores);
vii. danos elétricos;
viii. ~ vendaval, ciclone, granizo, fumaga;
ix. danos materiais causados aos equipamentos;
X. danos causados a objetos de vidros;
Xi. acidentes de qualquer natureza; e

xii. alagamento, inundacéo.

b) Seguro de responsabilidade civil:

i. danos causados a terceiros, incluindo, sem limitacdo, os referentes a guarda
de veiculos;
ii. cobertura adicional para responsabilidade cruzada,;
iii. acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislacéo
em vigor; e

iv. danos decorrentes de polui¢do subita.

¢) Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverao estar vigentes
durante todo o periodo de execugdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou dos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, conforme o caso, envolvendo a cobertura de
guaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e a
infraestrutura (construcdo instalagcbes e montagem, englobando todos os testes de

aceitacao), bem como, no minimo:
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i. cobertura basica de riscos de engenharia;
ii. danos ambientais causados pelas obras; e

iii. danos patrimoniais.

d) Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das Empresas de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e servicos executados ou contratados
pela CONCESSIONARIA, nos termos da Lei Estadual n° 12.385, de 30 de novembro
de 2005.

As coberturas de seguro previstas nesta clausula deverdo incluir cobertura de danos
causados por evento de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR sempre que forem

seguraveis.

Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados
com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,
sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de

Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficiario de todas as
apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo autorizar
previamente, qualquer modificacdo, cancelamento, suspensdo ou substituicdo de
qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins deste CONTRATO,
devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condicées
previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

Os valores cobertos pelos seguros deverdo ser suficientes para reposicédo ou corre¢cado
dos danos causados em caso de sinistro, ndo podendo nenhum dos seguros ter o limite
de cobertura inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

Na contratacdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:

a) As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador
brasileiro em negdécios desta natureza;

b) Todas as apdlices de seguro deverao ter vigéncia minima de 12 (doze) meses, a
excecao de eventuais obras e/ou servicos de engenharia que tenham prazo de
execucao menor do que 12 (doze) meses;

c) A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso no
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possua a nova apoélice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando
que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,
aguardando apenas a autorizacdo da SUSEP para emissdo da nova apdlice;

d) A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apdlices de seguro a obrigacéo da
seguradorade informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer
fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros
contratados, reducdo de cobertura, aumento de franquia ou reducdo de

importancias seguradas, observadas as situa¢des previstas em lei;

e) A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da

franquia, emcaso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

f) A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo nédo superior a 30 (trinta) dias do

inicio decada ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as apdélices de seguros contratadas estdo validas, e que os
respectivos prémios se encontram pagos;

g) Eventuais diferengas entre os valores contratados e as indenizacdes de sinistros
pagas nao ensejardo direito a recomposi¢édo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO e nem elidirdo as obrigagdes da CONCESSIONARIA previstas no
CONTRATO;

h) As diferencas mencionadas na alinea (f) acima também n&o poderdo ser motivo
para a ndo realizacdo de qualquer INVESTIMENTO OBRIGATORIO, inclusive
reparos e manutenc¢des quese mostrem necessarios em fungéo da ocorréncia do

sinistro, cujos valores ndo tenham sido cobertos integralmente pelas apoélices.

A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer
condicdes das apdlices contratadas, para adequa-las conforme o desenvolvimento das
atividades objeto do CONTRATO, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagao do
PODER CONCEDENTE.

As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigac@es, restricdes ou disposi¢cdes que
contrariem as disposi¢cfes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial, e deverdo
conter declaracao expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente
este  CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da
CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omiss&o
decorrente da realizacao dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins

dos riscos assumidos.

No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apélices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a interveng&o ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, podera proceder a contratacio e ao
pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as
expensas da CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o PODER CONCEDENTE,
conforme o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagdo, sob pena de
incidéncia de juros de mora correspondentes a variagao pro rata temporis da taxa Selic,
a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem
prejuizo da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
reembolsar os custos com a contratacdo do referido seguro, bem como da incidéncia

das demais penalidades aplicaveis.

CAPITULO XIV — DAS SANCOES E INTERVENCAO

CLAUSULA 38 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

38.1.

Pela inexecucéo parcial ou total deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como
pela inobservancia da legislacdo e regulamentagdo que neles incidem, o PODER
CONCEDENTE podera, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacéo, aplicar as

seguintes sanc¢des contratuais, conforme o caso:

a) Adverténcia,;

b) Multa pecuniaria;

c) Suspenséo temporéria do direito de participar de licitagdes e impedimento de
contratar com a Administracéo Pudblica Estadual, direta ou indireta, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos, relativamente a todos os acionistas que
exerciam o CONTROLE da SPE na época em que ocorrido o ato ilicito que
deu origem a punicéo;

d) Declaracé@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica, relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE da
SPE na época em que ocorrido o ato ilicito, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
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0 PODER CONCEDENTE, que ocorrera sempre que ele for ressarcido pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo de 2 (dois) anos; e

38.2. A gradacdo das penalidades as quais esta sujeita a CONCESSIONARIA observara a
natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;
b)  média;
c) grave; e

d) gravissima.

38.3. A infracdo serd considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da
CONCESSIONARIA, das quais ela ndo se beneficie economicamente e que nao

comprometam a prestacéo adequada e continua do objeto do CONTRATO.

38.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejar4 a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adocao de medidas necessarias de correcao; ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor
de até 0,01% (um centésimo por cento) do valor do CONTRATO.

38.4. A infracdo serd considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou
indireta.

38.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejard a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacéo da adocdo de medidas necessérias de correcao; e/ou

b) multa no valor de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do CONTRATO,
gue também sera cominada, quando for o caso, junto a determinacgéo da

adocdo de medidas necessarias de correcao.
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38.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta, e que envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

38.5.1. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de

maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacgéo da adocao de medidas necessarias de correcdo; e/ou

b) multa no valor de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do CONTRATO,
gue também serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da
adocéo de medidas necessarias de correcao;

c) intervencéo ou declaracdo da caducidade da CONCESSAOQ; e/ou

d) suspensao temporaria do direito de participacéo em licitagbes e impedimento
de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos,
relativamente a todos os acionistas que exerciam o CONTROLE da SPE na

época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punigao.

38.6. A infrag8o ser& considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar,
diante das caracteristicas do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico ou a
incolumidade dos USUARIOS, & satde publica, ao meio ambiente, ao erario ou a
prépria continuidade do objeto do CONTRATO.

38.6.1. O cometimento de infracdo gravissima ensejara a aplicagdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a) adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinagéo da adocao de medidas necessarias de correcao;

b) multa no valor de até 1% (um por cento) do valor do CONTRATO, que também
serd cominada, quando for o caso, junto a determinacdo da adogdo de
medidas necessarias de correcao;

¢) suspensao temporaria do direito de participacdo em licitagBes e impedimento
de contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
relativamente a todos os acionistas que detenham o CONTROLE da SPE na
época em que ocorrido o ato ilicito que deu origem a punigao; e/ou

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracido
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Publica, relativamente a todos os acionistas que detenham o CONTROLE da
SPE na época em que ocorrido o ato ilicito, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante o
PODER CONCEDENTE, que ocorrera sempre que ele for ressarcido pelos

prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a
reiterac&o, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, conferira
ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os

seguintes intervalos:

a) no minimo 0,0000001 e no maximo 0,000005% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizagdo da situacdo que caracterize infragdo de
natureza leve ou média; e

b) no minimo 0,000005% e no maximo 0,00001% do valor do CONTRATO, por
dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterize infragdo de

natureza grave ou gravissima.

O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores, levara em consideracdo as
circunstancias de cada caso, de maneira motivada, observando, sempre, a
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancgéo, inclusive
quanto ao nimero de USUARIOS atingidos, o prolongamento, no tempo, da situacio

gue caracterizou a infragéo e as circunstancias atenuantes e agravantes.

Por circunstancias atenuantes, considera-se:

a) Reconhecimento da préatica da infracdo por parte da CONCESSIONARIA
mediante comunicacdo do fato ao PODER CONCEDENTE;

b) Adogdo voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as
consequéncias da infracdo antes de proferida a decisdo confirmando a
aplicacdo da sancao;

¢) Inexisténcia de aplicagdo definitiva de sangfes nos 12 (doze) meses anteriores

a data do cometimento da infragdo em julgamento.

Por circunstancias agravantes, considera-se:
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a) Reincidéncia no cometimento da infracéo;
b) Recusa em adotar medidas para reparacédo dos efeitos da infracdo;
c) Exposicdo de USUARIOS ao risco de integridade fisica; e

d) Destruicdo de bens publicos.

Sera aplicada multa, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), caso
a CONCESSIONARIA atingir nota inferior a 20% (vinte por cento) em pelo menos um
dos trés INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO C — SISTEMA DE
MENSURAGCAO DE DESEMPENHO.

A prética de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucéo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infragéo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

CLAUSULA 39 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

O processo de aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO seguira as regras
estabelecidas neste CONTRATO e na Lei Estadual n° 15.612, de 6 de maio de 2021 e
ter4d inicio com a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER
CONCEDENTE, contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sancéo

potencialmente aplicavel.

Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA ser& intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de inidoneidade de
seus acionistas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo
sera de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, 88§ 2.° e 3.9, da Lei Federal n°
8.666/93.

O auto de infracdo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 3 (trés) dias Uteis,
em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacdo da falha relacionada
a infracao imputada pelo PODER CONCEDENTE.

Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA podera requerer, fundamentadamente,
diligéncia e/ou pericia, e podera juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegagdes

referentes & matéria objeto do processo.
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Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a
aplicacdo da sancdo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de
recurso para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da

intimacédo do ato.

Na hipétese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, cabera pedido de
reconsideracgéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art. 109, inc. lIl,
da Lei Federal n° 8.666/93.

Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitir4, na hipétese de aplicacdo da penalidade de multa, documento
de cobranca contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente

em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da notificagao.

A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizagdo monetéria
do débito pela variagdo do indice de Pregcos ao Consumidor Amplo — IPCA e o
acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do

débito corrigido monetariamente.

A aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n&o se confunde com o mecanismo de avaliagio
dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

O PODER CONCEDENTE podera, nas hipéteses especificadas neste CONTRATO,
conceder periodo adicional para correcéo de irregularidades pela CONCESSIONARIA,

promovendo assim a suspensao da aplicacdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA.

O periodo adicional para correcdo de irregularidades ndo suspende a tramitacdo de

processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de até
180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

Findo o periodo adicional para correcao de irregularidades e néo resolvida a situagéo

gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicacdes de penalidades, computando-
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se as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspenséo, e avaliada a
pertinéncia da instauracéo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO,

caso esse ja nao estivesse em curso.

Findo o periodo adicional para correcao de irregularidades, concedido nos termos da
subclausula 39.8, e resolvida a situagdo que o originou, cessando a situacao de
inadimplemento contratual, serdo extintos 0s processos sancionatorios que digam

respeito a irregularidade sanada, sem aplicacéo de penalidade.

Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais ou intermediarios
de INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS ou de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, o
PODER CONCEDENTE podera aceitar nova programacéo dos servi¢cos ainda néo
executados, de modo a permitir a recuperacdo do prazo descumprido, desde que néo

seja alterada a data final do cronograma originariamente prevista.

A decisdo sobre a aceitagdo de nova programacado, nos termos da subclausula 39.8,

sera fundamentada e norteada por critérios técnicos.

Independentemente da aceita¢cdo de nova programacé@o a que alude a subclausula
39.8.1, serd observado o processo de aplicacdo de penalidades previsto neste
CONTRATO, ficando suspensa a aplicacdo de penalidade, ou a exigibilidade caso se

trate de multa.

A apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, de pedido de reprogramagéo dos servicos
ainda nao executados, a que alude a Clausula 39.8, equivalera ao reconhecimento de
gue o descumprimento do prazo inicial ou intermediario decorre de fato de sua
responsabilidade, nZo podendo a CONCESSIONARIA adotar, no processo

sancionatério, comportamento incompativel com este reconhecimento.

A suspensdao da aplicacédo de penalidade ou exigibilidade de multa somente podera ser
deferida quando o prazo previsto na programacao a que alude a subclausula 39.8 ndo

implicar prescricéo da pretenséo punitiva do PODER CONCEDENTE.

O cumprimento do prazo estabelecido na nova programacéo de que trata a subclausula
39.8, e a recuperacao do cronograma original, importara no arquivamento do processo

sancionatério e/ou na extingéo da correspondente penalidade.
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N&o cumprido o prazo previsto na nova programacao de que trata a subclausula 39.8,
sera elaborado documento de cobranca no dia util imediatamente posterior ao prazo
ndo cumprido da nova programacéo, incidindo juros de mora, hipétese em que néo

sera permitida a apresentacao de nova programacao.

Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em raz&o da cobranga prevista
na subclausula 39.6 devera se restringir a demonstragdo de que o descumprimento do
prazo previsto na nova programacao decorreu de fator cujo risco ou responsabilidade
foi atribuido ao PODER CONCEDENTE, ndo podendo rediscutir fatos ja objeto de

analise e deciséo irrecorrivel no processo sancionatério.

O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA sera corrigido monetariamente pela
variacao pro rata die do IPCA/IBGE, além da aplicacdo de juros de mora de 1% (um
por cento) ao més, calculados pro rata die, compreendendo o periodo a que alude a

subclausula 39.6.1 e a data da elabora¢édo do documento de cobranca.

CLAUSULA 40 - DA INTERVENCAO

40.1.

40.2.

O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo dos SERVICOS OBRIGATORIOS que compdem o
CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e

legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/95.

Sdo situagBes que autorizam a decretagdo da intervencdo pelo PODER
CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico, desde que néo seja caso
de caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto do CONTRATO fora das hipéteses admitidas

neste CONTRATO e sem a apresentacao de razfes aptas a justifica-las;

b) inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS
OBRIGATORIOS, INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS e demais atividades
objeto do CONTRATO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico dos
INDICADORES DE DESEMPENHO previstos neste CONTRATO;

c) utilizagdo da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos ou n&o autorizados; e

d) omisséo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

6bice a atividade fiscalizatéria.
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A intervencéo far-se-a por Decreto do Poder Executivo, o qual contera, dentre outras

informacdes pertinentes:

a) os motivos da intervencéo e sua justificativa;
b) o prazo, que serd de no maximo 01 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por

mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram

a intervencao;

c) os objetivos e os limites da intervencéo; e

d) o nome e a qualificacdo do interventor.

Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas
determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o

contraditorio e a ampla defesa.

O procedimento administrativo a que se refere a subclausula 40.4 deveréa ser concluido

no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se invalida a intervencéo.

A decretacdo da intervencgé&o levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e n&o afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

N&o sera decretada a intervencao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada in6cua, injustamente benéfica &8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE n&o observou o0s pressupostos legais e regulamentares, ou 0s
principios da Administragdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente
devolvida &8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizacao,

na forma da legislacao.

Cessada a intervengao, se néo for extinta a CONCESSAO, o objeto do CONTRATO
voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de prestacdo de

contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestéo.
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40.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo sejam elas RECEITAS DO
JARDIM BOTANICO ou RECEITAS ACESSORIAS, seréo utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do objeto do CONTRATO, incluindo-se os
encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos custos de administrag&o.

40.9.1. Adiferenca entre os valores arrecadados e despendidos na forma da subclausula 40.9,
se houver, serd gerida pelo interventor enquanto perdurar a intervengdo, sendo
devolvida 8 CONCESSIONARIA na forma da subclausula 40.8.

40.10. Para os atos de alienacéo e disposi¢éo do patriménio da CONCESSIONARIA ou atos
de rendncia, o interventor necessitara de prévia autorizacdo escrita do PODER
CONCEDENTE.

40.11. Dos atos do interventor cabera recurso ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XV — DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS
CLAUSULA 41 - DO MECANISMO DE SOLUCAO AMIGAVEL DE CONTROVERSIAS

41.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou a ele
relacionados, poderdo ser amigavelmente dirimidos entre as PARTES, na forma desta
clausula, submetidos ao Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board), na forma
da CLAUSULA 42, ou a arbitragem, na forma da CLAUSULA 43.

41.1.1. A submissdo de conflitos a arbitragem ndo esta condicionada a prévia tentativa de

resolucao amigével da disputa na forma desta clausula.

41.2. Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Clausula, a
PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas
alegacdes acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser

acompanhada de sugestéo para sua solugéo e/ou elucidacéo.

41.3. Apés o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados do recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a

solucao ou elucidacéo proposta.
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Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo apresentada, as PARTES, em
conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas

necessarias para implementar a medida acordada.

Caso néo concorde com a solugdo proposta, a PARTE notificada, no prazo de 10 (dez)
dias (teis, devera apresentar a outra PARTE os motivos pelos quais discorda da
solucgédo sugerida, devendo, nessa hipotese, apresentar uma solugédo alternativa para o

caso.

No processo de solugdo amigavel de que trata esta cldusula, as PARTES poderéo
contar com o apoio técnico de um mediador designado de comum acordo para auxilia-

las no processo de negociagao.

Em qualquer das hipéteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES

deverd ser solucionado no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo.

Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou
controversa, podera ser instaurado Comité de Resolu¢do de Conflitos ou iniciado

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

A adocdo dos procedimentos indicados acima ndo exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigagfes contratuais, sendo dever das PARTES
assegurar a continuidade da prestacéo dos servi¢cos e o cumprimento dos cronogramas
de obras.

CLAUSULA 42 - DO COMITE DE RESOLUCAO DE CONFLITOS

42.1.

42.2.

Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica e econémico-financeira
manifestadas durante a execu¢do do CONTRATO, podera ser constituido, nos termos
do art. 23-A da Lei n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, por iniciativa do PODER
CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, um Comité de Resolugdo de Conflitos
(dispute board).

O Comité de Resolucdo de Conflitos (dispute board) previsto nesta clausula sera
instaurado ad hoc e possui carater facultativo, dependendo da manifestagao favoravel
de ambas as PARTES.
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b)
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a)
b)
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42.2.1. A instauracdo do Comité de Resolucao de Conflitos (dispute board) somente podera

42.3.

42 .4,

42.5.

42.6.

ocorrer para a emissao de posicionamento acerca de questdo especifica de natureza
eminentemente técnica ou para andlise de reequilibrio econdmico-financeiro, diante de
situacdes concretas excepcionais e complexas, sendo sua deliberacao final de carater

recomendatorio.

Salvo acordo em contrario entre as PARTES, o Comité de Resolugéo de Conflitos
(dispute board) sera composto por 3 (trés) membros a serem designados da seguinte
forma:

um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e

um membro, que coordenard o Comité, indicado de comum acordo entre os outros dois
membros designados pelas PARTES.

Os membros indicados para o Comité de Resolugdo de Conflitos (dispute board)

indicados pelas PARTES deverao, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:

estar no gozo de plena capacidade civil;

nao ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que caracterizem
os casos de impedimento ou suspei¢éo de juizes, conforme previsto no Cédigo de Processo
Civil; e

ter notorio e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto da controvérsia a ser
submetida pelas PARTES.

Os procedimentos para instauracdo e funcionamento do Comité de Resolugéo de
Conflitos (dispute board) deverdo ser estabelecidos em comum acordo entre as
PARTES, observando o disposto neste CONTRATO.

42.5.1. Na hip6tese de ndo haver acordo quanto aos procedimentos, deverdo ser
adotados aquele previsto pelo Regulamento Para o Comité de Prevencéo e Solugéo
de Disputas do CAM-CCBC..

As manifestacbes do Comité de Resolucdo de Conflitos ndo seréo vinculantes para
gualquer das PARTES.
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As custas e as despesas relativas ao Comité de Resolucao de Conflitos (dispute board)
serdo sempre antecipadas pela CONCESSIONARIA e compensados por meio de
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, em valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do despendido, apdés o encerramento dos trabalhos do Comité e
a comprovacgédo do desembolso.

CLAUSULA 43 - DA ARBITRAGEM

43.1.

43.2.

43.3.

As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que envolvam direitos
patrimoniais disponiveis serdo definitivamente dirimidas por arbitragem, em
conformidade com a Lei Federal n°® 9.307/96 e o Decreto Estadual n® 55.996, de 15 de

julho de 2021, especialmente no que toca as seguintes questdes:

a) reconhecimento do direito e determinagdo do montante respectivo da
recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em favor de
qgualquer das PARTES;

b) reconhecimento de hipéteses de inadimplemento contratual por quaisquer das
PARTES, incluida a incidéncia das respectivas penalidades;

c) acionamento dos mecanismos de garantia previstos neste CONTRATO;
d) divergéncia sobre o valor da verba destinada a ENCARGOS ACESSORIOS;
e) valor da indenizag&o, no caso de extingao antecipada do CONTRATO; e

f) desacordo sobre a mensuracdo de desempenho realizada pelo PODER
CONCEDENTE e/oupelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste
CONTRATO.

A submisséo de qualquer questéo a arbitragem nao exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposicdes do CONTRATO, nem permite qualquer
interrupcdo do desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO, que deveréo

prosseguir normalmente, até que uma decisao final seja obtida.

Cabera ao requerente da arbitragem escolher, no momento da apresentagdo de seu
pleito, o 6rgdo arbitral institucional encarregado de administrar a arbitragem, dentre
aqueles credenciados pela Procuradoria Geral do Estado nos termos do Decreto
Estadual n° 55.996/2021.
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Caso nao haja 6rgaos arbitrais institucionais cadastrados, a arbitragem sera
administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comeércio
Brasil-Canada (“CAM-CCBC”).

O requerido poderd, no prazo de quinze dias, manifestar objecao ao 6rgdo arbitral
institucional escolhido pelo requerente, cabendo a este indicar outro 6rgéo

credenciado, no prazo de quinze dias, contado da data da comunica¢&o da objecéo.

A indicacdo do 6rgédo arbitral institucional escolhido e a sua eventual objecao serdo
feitas por notificacdo dirigida a outra parte.

A arbitragem sera processada e julgada no idioma da lingua portuguesa, sera
exclusivamente de direito, respeitara o principio da publicidade e sera instituida
necessariamente por meio de 6rgdo arbitral institucional, vedada a arbitragem por

equidade.

As informac8es sobre o processo de arbitragem serdo publicas, ressalvadas aquelas
necessérias a preservacao de segredo industrial ou comercial e aquelas consideradas
sigilosas pela legislagéo brasileira.

A decisdo administrativa contestada na arbitragem devera ser definitiva, assim

considerada aquela insuscetivel de reforma por meio de recurso administrativo.

As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcard com o0s custos do
procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca, independentemente
da PARTE que solicitar o seu inicio.

O procedimento arbitral sera regido pelo regulamento de arbitragem do érgao arbitral
institucional eleito vigente no momento da apresentacdo do requerimento de
arbitragem, devendo, em todos os casos, serem respeitadas as regras estabelecidas

no Decreto Estadual n° 55.996/2021, bem como as seguintes diretrizes:

i. as comunicac¢Bes processuais dirigidas aos membros da Procuradoria-Geral do
Estado responsaveis pela representacdo do Estado ou das entidades da
Administracdo Publica Estadual Indireta deverdo assegurar a sua ciéncia
inequivoca;

ii. 0 prazo para resposta inicial serd de, no minimo, sessenta dias; e
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iii. 0 prazo maximo para a apresentacdo da sentenca arbitral, contado da data de
celebracdo do termo de arbitragem, sera de vinte e quatro meses, prorrogavel,

uma Unica vez, por igual periodo, mediante acordo entre as partes.

Apdés a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavoravel ao PODER
CONCEDENTE, este devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas

incorridas.

Na hipotese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes
do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral,
podendo-se observar, em relagéo aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE, o

disposto na subclausula anterior.

Cada uma das PARTES arcara com seus proprios custos referentes a honorarios
advocaticios e de assistentes técnicos, independentemente da sucumbéncia

determinada na sentenca arbitral.

O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros, indicados de acordo com o
regulamento do o6rgdo arbitral institucional eleito, podendo, justificadamente, ser

escolhido arbitro Unico em causas de menor valor ou menor complexidade.

43.13.1. Os érbitros dever&o observar 0s seguintes requisitos minimos:

i. estar no gozo de plena capacidade civil,
ii. deter conhecimento compativel com a natureza do litigio; e
iii. ndo ter, com as partes ou com o litigio que lhe for submetido, rela¢cdes que
caracterizem as hip6teses de impedimento ou suspeicao de juizes, conforme
previsto na Lei Federal n° 13.105, de 16 de marg¢o de 2015, ou outras situacdes
de conflito de interesses previstas em normativas proprias ou reconhecidas em
diretrizes internacionalmente aceitas ou nas regras da instituicdo arbitral

escolhida.

Sera solicitado ao arbitro indicado que atua em outras atividades profissionais, para a
afericdo de sua independéncia e imparcialidade, e sem prejuizo das demais obrigacdes

inerentes ao dever de revelacéo previsto na Lei Federal n°® 9.307/1996, informacgé&o
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sobre eventual prestacdo de servicos que possa coloca-lo em conflito de interesses
com as PARTES.

Na hipétese de o arbitro indicado exercer a advocacia, ser-lhe-a solicitada informacao
sobre a existéncia de demanda por ele patrocinada, ou por escritério do qual seja
associado, contra a Administracdo Publica ou em qualquer caso em que discuta tema
correlato aquele submetido ao respectivo procedimento arbitral.

Caso seja necessdria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solu¢ao

de divergéncias, as partes poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

Caso tais medidas se fagam necessarias ap6s a constituicdo do tribunal arbitral, elas
deverdo ser solicitadas nos termos do art. 22-B, paragrafo Unico da Lei Federal n°
9.307/96.

A sede da arbitragem serd a comarca de Porto Alegre - RS, na qual serd juridicamente
instituido o procedimento arbitral e onde sera considerada proferida a sentenca arbitral,
bem como serd competente o foro da Comarca de Porto Alegre - RS, para dirimir
gualquer controvérsia ndo sujeita a arbitragem nos termos do CONTRATO, assim como
para apreciar as medidas judiciais previstas na subclausula 43.12, ou eventual agédo de

execucao da sentenca arbitral.

As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as
PARTES.

CAPITULO XVI — DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 44 - DOS CASOS DE EXTINCAO

44.1.

A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas,
guando ocorrer:

a) o término do prazo contratual,

b) aencampacéo;

¢) acaducidade;

d) arescisdo;
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e) aanulacao;ou

f)  afaléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAOQ, seréo revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, abrangidos aqueles transferidos 8 CONCESSIONARIA pelo PODER
CONCEDENTE ou por ela adquiridos, livres e desembaracados de quaisquer énus ou
encargos, e cessardo, para a CONCESSIONARIA, todos os direitos emergentes do
CONTRATO.

Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncdo da gestdo do JARDIM
BOTANICO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos,
avaliacbes e liquidacBes necessérios, bem como a ocupac¢do das instalacdes e a
utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE.

Extinto o CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de

outras medidas cabiveis, podera:

a) ocupar, temporariamente, bens moéveis e imdveis empregados na prestacdo das
atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO;

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo
e condigBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos
decorrentes do ndo cumprimento das obriga¢des assumidas;

c) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para recebimento
de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA.

Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente a operacdo da CONCESSAO, a fim de garantir sua

continuidade e regularidade.

Quando da extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE elaborara o Relatorio

Provisério de Reverséo.

O Relatério Provisério de Reversao retratara a situagido dos BENS REVERSIVEIS e
determinar4 a sua aceitacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou indicara de forma
justificada a necessidade de intervencdes ou substituicdes sob a responsabilidade da
CONCESSIONARIA que assegurem a observancia do dever de manutenc&o constante
dos BENS REVERSIVEIS.
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O Relatdrio Provisério de Reverséo fixara os prazos em que as eventuais intervencdes

ou substituicbes serao efetivadas.

A CONCESSIONARIA podera no prazo de 15 dias do recebimento do Relatorio
Provisério de Reversdo, contestar as intervencdes ou substituicbes indicadas e os

prazos estabelecidos no referido relatério.

As intervencgBes e/ou substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao
dever de manutencéo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA néo geraréo

direito & indenizacg&o ou compensacdo em favor da CONCESSIONARIA.

O Relatério Provisério de Reversdo, no caso de verificacdo do descumprimento do
dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, determinara a abertura do devido
processo para eventual aplicagéo de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens n&o reversiveis,

suportando os custos decorrentes desta atividade.

Retirados os bens ndo reversiveis e verificado o integral cumprimento das
determinacdes do Relatério Provisério de Reversdo, o PODER CONCEDENTE
elaborard o Relatério Definitivo de Reversdo, com o objetivo de liberar a

CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes inerentes a reverséo de bens.

Enquanto ndo expedido o Relatério Definitivo de Reversdo, ndo sera liberada a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, conforme clausula 36.19.

O PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a
CONCESSIONARIA nos contratos essenciais a prestagéo dos SERVICOS.

As indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA previstas nas clausulas seguintes
serdo pagas pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 45 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL
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A CONCESSAO sera considerada extinta quando se verificar o término do prazo de
sua duracéo, também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre

as PARTES, com excec¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipéteses expressamente
previstas neste  CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com
terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores residuais, nos

termos da legislacao vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER
CONCEDENTE estabelecer4, em conjunto e com a cooperacdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as
regras e procedimentos para a assuncdo da operacdo pelo PODER CONCEDENTE,
ou por terceiro autorizado.

O programa de desmobilizacdo operacional devera indicar quais dos bens néo
reversiveis da CONCESSAO s&o de interesse do PODER CONCEDENTE e que, por
tal raz&o, deverdo reverter a sua titularidade ao final da vigéncia contratual.

Na hipétese da subclausula 45.2.1., o PODER CONCEDENTE devera negociar com a
CONCESSIONARIA o valor a ser pago como contrapartida pela transferéncia de
propriedade dos bens indicados.

Para a definigdo do valor previsto na subclausula 45.2.2, as PARTES poderao contratar

terceiro especializado para realizar a avaliagdo dos bens indicados

Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nZo fara jus a
qualquer indenizag&o relativa a investimentos para aquisicido de BENS REVERSIVEIS
em decorréncia do término do prazo da CONCESSAO, salvo na hipdtese da
subclausula 45.2.2 ou se o contrario estiver expresso neste CONTRATO ou em algum

de seus termos aditivos porventura celebrados.

CLAUSULA 46 - DA ENCAMPAGCAO

46.1.

O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAOQ, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa
especifica e apos prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizacéo calculada

na forma desta clausula.
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A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampacao sera calculada
levando em consideracao os seguintes parametros:

Os investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, que
tenham sido realizados com objeto de garantir a execu¢cao do CONTRATO;

As parcelas dos investimentos realizados em obras de manutencdo, bens e
instalacdes, ainda ndo amortizados, que tenham sido realizados para o cumprimento
deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de
contratos de financiamentos por esta contraidas com vistas ao cumprimento do
CONTRATO, mediante, conforme o caso:

a) prévia assuncdo, perante as instituicdes financeiras credoras, das obrigacdes
contratuais da CONCESSIONARIA, em especial quando a receita das bilheterias
figurar como garantia do financiamento; ou

b) prévia indenizacdlo a CONCESSIONARIA da totalidade dos débitos
remanescentes desta perante as instituicdes financeiras credoras;

Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagbes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais celebrados em funcdo deste CONTRATO.

O célculo do valor da indeniza¢do quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS
ndo amortizados sera feito com base no valor contabil constante das demonstracées
contabeis da CONCESSIONARIA, apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificagdo da extingdo do
CONTRATO & CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagéo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orienta¢des relacionadas e, ainda, respectivas revisées, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPC/FIPE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano
contratual do pagamento da indenizagéo.

O método de amortizacdo utilizado no calculo serd o da linha reta (amortizacéo
constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo
entre (1) o termo do CONTRATO, ou (Il) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL.

N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras

despesas financeiras durante a realizag8o dos investimentos.
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N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente a constituicao
formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO.

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de

construgéo.

Nao serdo considerados eventuais agios de aquisicéo.

Somente serdo considerados os custos e despesas contabilizados e que tenham sido
realizados pela prépria CONCESSIONARIA, ndo sendo considerados eventuais custos
e despesas realizados por acionistas ou PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA, ainda que em beneficio das atividades desenvolvidas na AREA
DA CONCESSAO.

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de verba destinada a
ENCARGOS ACESSORIOS.

A parte da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos, podera ser paga diretamente aos financiadores. O

remanescente sera pago diretamente 8 CONCESSIONARIA.

As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indeniza¢&o previstas para o caso
de encampacédo, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela
CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de investimento previstas no
CONTRATO.

O calculo da indenizacéo realizado na forma estabelecida nesta clausula e seu efetivo
pagamento em ambito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONARIA,
correspondera a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE em decorréncia da extingdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA
exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizac®es, inclusive,

por lucros cessantes e danos emergentes.

Se os valores de indenizagdo, calculados de acordo com o previsto nesta clausula

estiverem sujeitos a incidéncia tributaria no momento de seu pagamento, o valor a ser
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pago devera ser elevado de modo a assegurar 0 recebimento, pela
CONCESSIONARIA, de valor liquido equivalente ao montante calculado para a

indenizacéo, pés deducéo de tributos.

Ao valor da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, calculado a partir da
metodologia prevista nesta clausula serd acrescido ou subtraido o valor relativo ao
saldo de desequilibrios econdmico-financeiros, a favor, respectivamente, da
CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE, que ja sejam liquidos e exigiveis apds o
encerramento do processo administrativo, em decisdo da qual ndo mais caiba recurso

em ambito administrativo.

CLAUSULA 47 - DA CADUCIDADE

47.1.

Além dos casos enumerados pela Lei Federal n°® 8.987/95 e dos demais casos previstos
neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades apliciveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade
da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os SERVICOS estiverem sendo reiteradamente prestados ou executados

de forma inadequada ou deficiente tendo por base as normas, critérios, os
INDICADORES DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste
CONTRATO e seus ANEXOS, em especial no ANEXO C - SISTEMA DE
MENSURA(;AO DE DESEMPENHO;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou

disposigdes legais ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver atrasos relevantes no cumprimento dos cronogramas, iguais ou

superiores a 12(doze) meses, que levem a deterioracao significativa e generalizada
na qualidade dos SERVICO SOBRIGATORIOS prestados;

e) quando houver transferéncia da CONCESSAO ou alteracio do CONTROLE

acionario direto da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa aprovacdo do
PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar injustificadamente os SERVICOS
OBRIGATORIOS objeto do CONTRATO ou concorrer para tanto, ressalvado as

hipéteses decorrentes de caso fortuito ou forga maior;

g) quando a CONCESSIONARIA perder as condicdes econdmicas, financeiras,
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técnicas ou operacionais necessarias a consecucao adequada do objeto do
CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA nZo atender a intimacédo do PODER CONCEDENTE

para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacdo relativa a
regularidade fiscal, no curso da CONCESSAO, na forma do art. 29 da Lei Federal
n° 8.666/1993;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigagdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro, ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas em

virtude do cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

k) quando a CONCESSIONARIA n#o atender & intimag&o do PODER CONCEDENTE

no sentido de regularizar a prestacéo dos SERVICOS OBRIGATORIOS objeto do
CONTRATO; ou

quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado

por sonegacéo de tributos, inclusive contribui¢cdes sociais.

A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA, em processo administrativo, assegurado o

direito & ampla defesa e ao contraditério.

N&o serd instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de comunicados
a CONCESSIONARIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na
subclausula 47.1, dando-se um prazo razoavel, nunca inferior a 15 (quinze) dias e no
maximo 180 (cento e oitenta) dias, para se corrigirem as falhas e transgressofes
apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

O PODER CONCEDENTE podera aprovar, a requerimento da CONCESSIONARIA,
prazo distinto do intervalo indicado na subclausula anterior, desde que seja
demonstrado que o0 novo prazo € necessario para viabilizar o saneamento das

irregularidades apontadas

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade
serd declarada por Decreto emitido pelo Poder Executivo Estadual,

independentemente de indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.
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A decretacdo da caducidade nao acarretara para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo a énus, encargos, obrigacdes ou
compromissos com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente

em relacdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

Decretada a caducidade, a indenizagio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servi¢o, descontado o
valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

O célculo do valor da indenizagdo quanto a investimentos em BENS REVERSIVEIS

nao amortizados sera feito com base na metodologia prevista na subclausula 46.3.

Serdo descontados, ainda, do valor da indenizagdo mencionada pela subclausula
47.6 os seguintes valores, na ordem em que citados:
a) parcela correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados
em investimentos, que devera ser paga diretamente aos financiadores; e
b) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracao de
caducidade.

c) oremanescente sera pago diretamente 8 CONCESSIONARIA.

A declaragéo de caducidade acarretara, ainda:

a) a execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento
de eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e

b) retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos

prejuizos comprovadamente causados ao PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 48 - DA RESCISAO CONTRATUAL

48.1.

Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obriga¢cfes, mediante agéo



48.2.

48.3.

48.4.

48.4.1.
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judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n°
8.987/95.

Os SERVICOS OBRIGATORIOS n&o poderdo ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da decisdo que decretar a rescisdo do CONTRATO, ressalvado o
disposto neste CONTRATO.

A indenizag&o devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo, sera equivalente a

relativa & encampacao, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 46.

As PARTES poderéo encerrar o CONTRATO antecipadamente, de forma amigével.

a) Na hipétese de rescisdo amigavel do CONTRATO, a indenizacdo cobrird
investimentos ainda ndo amortizados realizados em BENS REVERSIVEIS ou em
bens de aquisicao ou edificagédo obrigatdria, conforme identificados no ANEXO
B — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e sera calculada com
base no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislagdo aplicavel e as regras
contdbeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliagédo de
ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem
ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

Para o calculo do valor econémico referido na subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA ou o PODER CONCEDENTE deverdo contratar um terceiro
independente, que realizari a avaliagdo econémica do valor do PARQUE, devendo os
custos ser pagos inicialmente pela CONCESSIONARIA e posteriormente rateados
entre as PARTES.

CLAUSULA 49 - DA ANULACAO DO CONTRATO

49.1.

49.2.

O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os
efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalizacao.

Nos casos de verificacdo de vicios no EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITACAO
e/ou neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA e o PODER

CONCEDENTE se comprometem a convalidar, sempre que possivel, os atos



a)

49.3.

49.4,

49.5.
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administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender ao

principio da seguranca juridica.

Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei n® 13.655/2018, da

convalidacdo dos atos administrativos viciados decorrentes de eventuais

irregularidades verificadas no EDITAL e seus ANEXOS, na LICITACAO, neste

CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE podera anular a

CONCESSAO mediante indenizacéo a ser paga 8 CONCESSIONARIA, nos termos do

art. 35, V, da Lei federal n.° 8.987/95, observado o disposto no artigo 59 da Lei federal

n° 8.666/93.

Até que seja efetuado o pagamento integral da indenizacdo devida pelo PODER

CONCEDENTE, na hip6tese da subclausula 49.5. (a), bem como até que finalizada a

licitacdo para contratagdo de nova concessiondria e a nova concessionaria esteja apta

a assumir os SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera prestar os SERVICOS,

preservado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

A indenizacdo & CONCESSIONARIA sera equivalente a devida em caso de extingao

por:

a. Encampacdo e paga previamente a retomada dos SERVICOS e da assuncao dos
BENS REVERSIVEIS, caso o fato ou vicio ensejador da anulacdo ndo seja
imputavel 8 CONCESSIONARIA.

b. Caducidade, caso a anulagio da CONCESSAO for ocasionada por fatos e vicios
atribuiveis 8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 50 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

50.1.

50.2.

50.3.

A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada,
por sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperacéo judicial que prejudique
a execucgdo deste CONTRATO.

A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, em caso de sua faléncia ou exting&o,
restringir-se-a ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n&o

amortizados.

Do montante previsto na subclausula 50.2 serdo descontados:

Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

b) As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n&o tenham sido pagas até a data do

pagamento do montante da indenizacao;



c)

b)
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Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a faléncia ou extingcao.

50.4. A declaracdo de faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA acarretara ainda:

aexecucdo da GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento de eventuais prejuizos causados
ao PODER CONCEDENTE.
retencéo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados
ao PODER CONCEDENTE.

50.5. E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adog&o de
mecanismos de acompanhamento periédico da situacdo econdmico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutencdo das condicbes de habilitacdo e

qualificagdo exigidas durante o procedimento licitatério.

50.6. Ndo podera ser procedida a partiiha do respectivo patriménio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto
de vistoria, 0 estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e a
CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a titulo de indenizacao ou a qualquer outro titulo.

50.7. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE, ou outro ente ou 6rgdo da
administracdo publica que este vier a indicar, se imitird na posse de todos os bens
afetos &8 CONCESSAO, e assumira imediatamente a execucdo do objeto do presente
CONTRATO.

CAPITULO XVII — DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 51 - ACORDO COMPLETO
51.1. As PARTES declaram que o CONTRATO e seus ANEXOS constituem a totalidade dos
acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 52 — COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

52.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
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b) por correio registrado, com aviso de recebimento (AR); e

c) por correio eletrdnico, desde que comprovada a recepcao.

52.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagBes, 0s seguintes

enderec¢os e endereco eletrénico, respectivamente:

PODER CONCEDENTE: [*]
CONCESSIONARIA: [*]

52.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderec¢o postal e endereco eletrénico,

mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

52.4.  As comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data:

a) constante do aviso de recebimento (AR);

b) do comprovante de entrega de e-mail com aviso de recebimento para o endereco
indicado na subclausula 52.2;

c) de protocolo no PODER CONCEDENTE ou no endereco da CONCESSIONARIA
indicado na subclausula 52.2.

CLAUSULA 53 - CONTAGEM DE PRAZOS

53.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-80 em

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

53.1.1. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o Ultimo.

53.1.2. Salvo disposicdo em contrario, s6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos
casos em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha

expediente.

CLAUSULA 54 — EXERCICIO DE DIREITOS
54.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissédo, o

descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢des
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deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo poderd liberar, desonerar
ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condicées, as quais

permanecerdo inalteradas, como se nenhuma toleréncia houvesse ocorrido.

54.1.1. Em qualquer hipo6tese, ndo estara configurada novacdo ou mesmo rendncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

54.1.2. Eventuais modificagbes na estrutura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo alteragédo, extingdo, criagdo de drgédos e entidades, implicardo sub-rogacéo das
competéncias definidas neste  CONTRATO, com o que a CONCESSIONARIA

expressamente concorda, por meio da celebracéo deste CONTRATO.

CLAUSULA 55 — INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS
55.1. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita,
invélida, nula ou inexequivel por decisédo judicial, ela devera ser julgada separadamente
do restante do CONTRATO e substituida por disposicéo licita e similar, que reflita as

intencdes originais das PARTES, observando-se os limites da lei.

55.1.1. Todas as demais disposicbes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.
CLAUSULA 56 — FORO

56.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que nédo esteja sujeita ao
procedimento arbitral, bem como para a execucdo da sentenca arbitral e atendimento

de questdes urgentes.

E, por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cdes e condi¢cdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas que também o assinam, para que se produzam seus efeitos

legais e juridicos.

[Cidade]/[Estad0], [] de [] de [].

[PODER CONCEDENTE]
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CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS



