9> PROA

Processos
Administrativos e-Gov

SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra PROJETOS ESCOLA PADRAO
Municipio da Obra
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
ONERADO % selecpiaonado. Aoonﬁop:'CU 2622/201:o
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administragdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,33
5. (L) Lucro Bruto 8,78 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (localidade) (Global ou s6 MO) 0,12 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciéria (CP) zero 4,50
BDI SERVICOS: 21,32% Ee T (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) S
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtcalicota na M3o de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mdo-de-obra do orgamento: 110,61%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado modalidade ONERADO
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:

Responsdvel técnico:
ARQUITETO IBIRA SANTOS LUCAS

Assinatura:
Responsdvel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

>
14/09/2022 18:11:23

SOP/DOP/267922104

C/SELO ESTRAT - EEEF AFONSO PENA

22190000238548

219



9> PROA

Processos
Administrativos e-Gov

SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS E HABITAGAO
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra PROJETOS ESCOLA PADRAO

Municipio da Obra

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do ti
ONERADO % acima selecp;nado. Aoordéop:'CU 2622/201:0
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administracdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 6,00 3,50 4,86 6,22
11 1SS (localidade) (Global ou s6 MO) 0,12 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuigdo Previdenciaria (CP) zero 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 16,00% Bl o (IACSSHReGNI4DFN(I+L) 4
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:

1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtcalicota na Mdo de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da m3o-de-obra do orgamento: 110,61%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado modalidade ONERADO
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:

Responsavel técnico:

ARQUITETO IBIRA SANTOS LUCAS

Assinatura:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

>
14/09/2022 18:11:23

SOP/DOP/267922104

C/SELO ESTRAT - EEEF AFONSO PENA

22190000238548

220



