



SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI				
Tomador		POLÍCIA CIVIL		
Nº do Contrato de Repasse/Processo		21/1204-0016951-2		
Nome da Obra		CENTRAL DE POLÍCIA DE BENTO GONÇALVES		
Município da Obra		BENTO GONÇALVES		
Tipo de Obra		Construção Civil Predial		
DESONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
1. (AC) Administração Central	4,25	3,00	4,25	5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG)	0,90	0,80	0,90	1,00
3. ( R ) Risco	1,12	0,97	1,12	1,27
4. (DF) Despesas Financeiras	0,99	0,59	0,99	1,39
5. (L) Lucro Bruto	7,56	6,16	7,56	8,96
6. ISS (localidade) (Global ou só MO)	0,67	2,00	3,00	5,00
7. COFINS ( C )	3,00	3,00	3,00	3,00
8. PIS ( PIS )	0,65	0,65	0,65	0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP)	4,50		4,50	4,50
<b>BDI SERVIÇOS:</b>	<b>26,60%</b>	Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)} - 1$		
<b>DECLARAÇÕES:</b>				
1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%				
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 108,32% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado				
3. Mais adequado ao Estado modalidade <b>DESONERADO</b>				
Assinatura: Responsável técnico:		Nº ART/RRT do orçamento: 12385406		
ENG. CIVIL CARLOS FERNANDES MOESCH		Data ART ou RRT: 31/01/2023		
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo				





**Nome do documento:** Bento - BDI Servicos.pdf

**Documento assinado por**

Carlos Fernandes Moesch

**Órgão/Grupo/Matrícula**

SOP / DOC / 482169601

**Data**

03/02/2023 11:44:13



SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI				
Tomador	POLÍCIA CIVIL			
Nº do Contrato de Repasse/Processo	21/1204-0016951-2			
Nome da Obra	CENTRAL DE POLÍCIA DE BENTO GONÇALVES			
Município da Obra	BENTO GONÇALVES			
Tipo de Obra	Fornecimento de Materiais e Equipamentos			
DESONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
(AC) Administração Central	3,00	1,50	3,00	4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG)	0,56	0,30	0,56	0,82
( R ) Risco	0,73	0,56	0,73	0,89
(DF) Despesas Financeiras	0,98	0,85	0,98	1,11
(L) Lucro Bruto	4,86	3,50	4,86	6,22
I1 ISS (localidade) (Global ou só MO)	0,67	2,00	3,00	5,00
I2 COFINS ( C )	3,00	3,00	3,00	3,00
I3 PIS ( PIS)	0,65	0,65	0,65	0,65
I4 Contribuição Previdenciária (CP)	4,50	zero	4,50	4,50
<b>BDI EQUIPAMENTOS:</b>	<b>21,11%</b>	<b>BDI = <math>\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)}</math> - 1</b>		
<b>DECLARAÇÕES:</b>				
1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%				
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 108,32% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado				
3. Mais adequado ao Estado modalidade <b>DESONERADO</b>				
Assinatura: Responsável técnico:  ENG. CIVIL CARLOS FERNANDES MOESCH		Nº ART/RRT do orçamento:  12385406		
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo		Data ART ou RRT:  31/01/2023		





**Nome do documento:** Bento - BDI Equipamentos.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Carlos Fernandes Moesch

SOP / DOC / 482169601

03/02/2023 11:45:11

