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PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGCOES
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA -

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. OBJETIVO

Este Memorial Descritivo e Especificacdo Técnica define os servigos de execugdo e os materiais a
serem empregados na construgdo da Central de Policia de Bento Gongalves, localizada na Avenida

Presidente Costa e Silva, em Bento Goncalves/RS.

1.2. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

a. Executar todos os servigos descritos empregando méo de obra qualificada e equipamentos
para a boa execucao da obra, respeitando as especificagdes e os desenhos do Projeto.

b. Fornecer toda a méo de obra, material, maquinario, ferramentas e transportes necessarios
para que os servigos tenham um andamento compativel com o cronograma.

c. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa para o andamento rapido e seguro da obra
e servigos.

d. Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado em inspecdo pela
Fiscalizagédo.

e. Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido, arcando com as despesas de material e de mé&o de obra envolvidos.

f. Acatar prontamente as exigéncias e observagbes da Fiscalizagdo baseadas na
Especificacdo, no Projeto e em regras técnicas.

g. Manter, no escritério de obra, uma cépia do Projeto e desta Especificacdo, sempre

disponiveis para a consulta da Fiscalizacao.
1.3. PROJETO

O Projeto foi elaborado em conformidade com as recomendag¢Bes da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), com destaque para a NBR 6118:2014 e NBR 6122:20109.

O Projeto é de autoria da Secdo de Projetos Estruturais, Divisdo de Projetos de Engenharia,
Departamento de Obras Publicas, desta Secretaria de Obras e Habitagdo (SOP). Nenhuma alteragdo deste
Projeto poderad ser realizada sem a prévia autorizagdo desta Divisdo. Caso a Contratada constate a
necessidade de alguma modificacdo, devera informa-la a Sec¢do de Projetos Estruturais através de
documento com a devida justificativa técnica antes da sua efetivagcdo. Na hipétese da sua aprovagdo, a
Contratada devera apresentar o as built com a correspondente ART.

2. OBSERVACOES SOBRE A EXECUCAO
2.1. GENERALIDADES

a. A obra somente iniciara ap6s a entrega da ART de Execugéo por parte da Contratada.
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b. A obra devera ser executada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos

os servicos, desde a instalacdo da obra até a limpeza e entrega da estrutura em perfeito e completo
funcionamento.

C. O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Contratada devera dar
assisténcia a obra, devendo se fazer presente em todas as etapas da constru¢do e acompanhar as vistorias
efetuadas pela Fiscalizagdo, assim como realizar a compatibilizagcdo in loco, observar e prever eventuais
problemas, sendo sempre recomendavel que apresente a Fiscalizacdo problemas constatados e possiveis
solucgdes.

d. Todas as ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizacdo a Contratada, ou vice-versa,
como alteracdes de materiais, adicdo ou supresséo de servigos, serdo transmitidas por escrito, e somente
assim produzirdo seus efeitos.

e. Qualquer alteracdo ou inclusdo de servico que venha acarretar custo para a Contratante
somente sera aceito apds apresentacdo de orcamento, e autorizada pela Fiscalizacdo por meio escrito, sob
pena de néo aceitagdo em caso de desacordo.

f. As areas a serem trabalhadas e as areas adjacentes, onde houver passagem de materiais e
operarios, deverdo ser protegidas contra possiveis impactos, poeira e respingos. Estas protecdes deverdo
ser instaladas de modo a ndo deixar marcas ou lesdes na superficie do material a ser protegido, ndo
prejudicar a passagem de pessoal ou dificultar o uso das demais dependéncias do prédio.

2.2. SEGURANCA DO TRABALHO

Todo e qualquer servico realizado devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NRs) relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condigbes e meio
ambiente de trabalho na industria da construgdo) e a NR-10 (seguranca em instalagcdes e servicos em
eletricidade). A Fiscalizagao podera paralisar a obra se a contratada ndo mantiver suas atividades dentro de
padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a Contratada responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios de
equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho,
tais como: capacetes de seguranga, protetores faciais, 6culos de seguranca contra impactos, luvas e
mangas de protecdo, botas de borrachas, calcados de couro, cintos de seguranca, mascaras, avental de
raspa de couro e outros que se fizerem necessarios.

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1. ESCAVACAO DO SOLO

O solo devera ser escavado até as cotas previstas em Projeto. Conforme as sondagens executadas
pela empresa “Golden Tecnologia em Construgfes” (relatério datado de 3 de novembro de 2021), sera
necessario também desmonte de rocha. ApGs a execucdo das sapatas e a cura do concreto das mesmas,
deve ser previsto o reaterro da cava, apiloando a terra a cada 20 cm. Foi estimado 625 m3 de escavacao de
solo.
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3.2. DESMONTE DE ROCHA

Para execuc¢do do subsolo e para a execugdo das fundagfes, sera necessério desmonte de rocha.
Foi estimado 1295 m3 de desmonte de rocha. Devido ao volume a ser escavado, devera ser previsto
desmonte a fogo.

3.2.1. Desmonte a fogo

Deverdo ser obedecidas as regulamentagles técnicas e legais concernentes a atividade. A
Contratada devera apresentar um Plano de Fogo assinada por um profissional habilitado para tal. A area de
fogo devera ser protegida contra a projecdo de particulas (quanto a risco de trabalhadores e terceiros) e a
detonacéo das cargas devera ser obrigatoriamente precedida e seguida de sinais de alerta.

A carga das minas seré feita somente por ocasido da execuc¢édo dos trabalhos de detonacgéo, jamais
na véspera ou simples precedéncia de horas. As detonacdes deverdo ser programadas para horarios que
ndo perturbem o repouso dos moradores das vizinhangas e que ndo coincidam com aqueles de maior
movimento.

No decorrer do desmonte a fogo, o escoramento deverd ser permanentemente inspecionado e
reparado apds a ocorréncia de qualquer dano. Nas areas em que for desaconselhavel a utilizacdo de
explosivos (conforme avaliagdo in loco) ou para conformagfes finais das escavagfes, sera utilizado
desmonte a frio, com emprego de rompedores pneumaticos ou manualmente.

4. FUNDACOES

Para as fundagdes, optou-se pela utilizagdo de sapatas isoladas apoiadas diretamente na rocha.
Foi adotada tensdo admissivel de 6,0 kgf/cm2 (0,6 Mpa), baseado nas sondagens executadas pela empresa
“Golden Tecnologia em Construcdes” (relatério datado de 3 de novembro de 2021).

4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO

No fundo das cavas das sapatas (rocha), que tem os niveis estimados em Projeto, devera ser
aplicada uma camada de concreto magro de traco 1:3:6 (cimento, areia grossa e brita 1 ou 2) com
espessura variavel (para regularizacdo) de no minimo 5 cm.

4.2. FORMAS

As formas devem seguir as prescricdes da NBR 14931 e da NBR 15696 e devem se adaptar ao
formato e as dimensdes das pegas estabelecidas no Projeto. As formas devem ser suficientemente
estanques, de modo a impedir a perda de pasta de cimento.

Os elementos estruturantes das formas devem ser dispostos de modo a manter o formato e a
posi¢éo da forma durante toda sua utilizagéo.

Caso seja aplicado desmoldante, o qual deve ser feito antes da montagem das formas, deveralser
observado as recomendagfes do fabricante quanto & quantidade a ser empregada, vida Util apds sua
utilizagdo e durabilidade a chuva ou molhagem. Deve-se ter cuidado durante a aplicacdo para que.a.pelicula
formada seja continua e o produto ndo entre em contato com as armaduras.

A desforma das pecgas concretadas deverd ser realizada 5 (cinco) dias ap6s a concretagem.
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4.3. CONCRETO

O traco do concreto devera ser composto de forma a atingir o fex de 30 MPa. O consumo minimo de
cimento deve ser de 280 kg/m3 e a relagdo agua/cimento maxima (em massa) de 0,60. O concreto, quando
fresco, devera oferecer condi¢cbes de plasticidade para facilitar o manuseio e ter massa especifica aparente
entre 2.350 a 2.450 kg/m3. O didmetro méaximo do agregado graudo deve ser de 19 mm.

O concreto deve ser langado o mais préximo possivel da sua posi¢cdo final e 0 mais rapido possivel
apds o amassamento. Nao é permitido intervalo superior a 2 (duas) horas entre o final do amassamento e o
langcamento do concreto. Sempre se deve manter o concreto sob agitacdo. Se forem utilizados retardadores
de pega, o prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo. De maneira nenhuma
o lancamento podera ser feito ap6s o inicio da pega do concreto. Devido a utilizagdo de vibrador de
imersdo, o langamento do concreto deve se realizar em camadas sucessivas de altura aproximadamente
igual a ¥ do comprimento da agulha.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser conferidas as posicdes das formas quanto ao
prumo, nivel e esquadro. As formas deverao estar limpas nas faces em contato com o concreto e deverédo
ser molhadas até a saturacao, para que ndo absorvam a dgua necesséria a hidratagédo do cimento. Deverédo
ser conferidas também as posi¢cbes e quantidades de armaduras e garantir o cobrimento das mesmas
através da utilizacéo (obrigatéria) de espagadores plasticos.

Deve ser previsto controle tecnoldgico do concreto, em conformidade com a NBR 12655.

4.4. ARMADURAS

Serd utilizado ago CA-50A e CA-60A, conforme o Projeto.

A armadura deve obedecer rigorosamente as dimensfes e posicdes propostas no Projeto
(pranchas) e deveré ser respeitado o cobrimento das armaduras de acordo com o Projeto.

As barras de ago devem ser armazenadas na obra em galpdes pelo menor tempo possivel. Devem
ser colocadas sobre travessas de madeira de modo que fiquem erguidas em relacéo ao piso cerca de 20
cm, no minimo.

Antes do preparo e montagem da armadura, as barras devem estar isentas de qualquer material
que possa prejudicar a aderéncia com o concreto, tais como: Produtos de corrosdo (crostas de ferrugem),
terra, areia, 6leos e graxa. Para o corte, o equipamento utilizado deve ser adequado ao diametro das barras
a fim de garantir um acabamento adequado e sem esmagamento. Apdés o corte, as barras devem ser
retificadas sobre uma mesa de pranchdes com o auxilio de martelos ou marretas. O dobramento das barras
(para confeccéo dos ganchos) pode ser executado em bancadas dotadas de pinos ou com equipamento
especifico para tal finalidade, seguindo as exigéncias da NBR 6118 no que tange aos diametros dos pinos
de dobramento.

4.5. IMPERMEABILIZACAO

A superficie de concreto sera pintada com tinta preta, betuminosa, anticorrosiva e impermeavel, a
base de solvente alifatico, para a aplicagdo a frio, de acordo com as instru¢des do respectivo fabricante.

A pintura asféltica devera ser aplicada na face superior e nas laterais. Os trabalhosiide
impermeabiliza¢@o serdo executados sempre com o tempo seco e firme, e nunca enquanto houver umidade
no concreto. A superficie a ser impermeabilizada estara isenta de 6leos, graxas, p6 e agregados:soltos,

Antes de receber esta pintura, as superficies devem ser bem regularizadas com argamassa 'de
cimento e areia, trago 1:3, acabamento desempenado, para reduzir o consumo de emulsédo. Serdo dadas,
no minimo, duas demaos de pintura asféltica.
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5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A estrutura foi concebida com pilares, vigas, lajes, escadas e conten¢gbes moldados in loco,
conforme o Projeto.

5.1. LASTRO DE BRITA SOB VIGAS DE BALDRAME

Sob o fundo das vigas de baldrame, devera ser prevista camada de 5 cm de brita socada e lona
plastica (separando a brita do concreto estrutural), que tem a fungdo de proteger o concreto armado e evitar
perda de agua durante a cura.

5.2. FORMAS

As formas devem seguir as prescricdes da NBR 14931 e da NBR 15696 e devem se adaptar ao
formato e as dimensdes das pecgas estabelecidas no Projeto. As formas devem ser suficientemente
estanques, de modo a impedir a perda de pasta de cimento.

Para a confecgcdo das formas, deveréo ser utilizadas chapas de madeira compensada plastificada
com 18 mm de espessura.

Os elementos estruturantes das formas devem ser dispostos de modo a manter o formato e a
posicéo da forma durante toda sua utilizacéo.

Caso seja aplicado desmoldante, o qual deve ser feito antes da montagem das formas, deverdo ser
observadas as recomendacdes do fabricante quanto a quantidade a ser empregada, vida Util apds sua
utilizagdo e durabilidade a chuva ou molhagem. Deve-se ter cuidado durante a aplicacdo para que a pelicula
formada seja continua e o produto ndo entre em contato com as armaduras.

A desforma das pegas concretadas devera obedecer rigorosamente o que segue:

Laterais dos elementos: s6 poderdo ser retiradas 5 (cinco) dias apds a concretagem.

Fundo das vigas, lajes e escadas: s6 poderao ser retiradas 28 dias apds a concretagem.

5.3. CONCRETO

O tracgo do concreto devera ser composto de forma a atingir o fex de 30 MPa. O consumo minimo de
cimento deve ser de 280 kg/m?3 e a relacdo dgua/cimento méaxima (em massa) de 0,60. O concreto, quando
fresco, devera oferecer condi¢des de plasticidade para facilitar o manuseio e ter massa especifica aparente
entre 2.350 a 2.450 kg/m3. O diametro maximo do agregado graudo deve ser de 19 mm.

O concreto deve ser lancado o mais préximo possivel da sua posigdo final e o mais rapido possivel
apds o amassamento. Ndo é permitido intervalo superior a 2 (duas) horas entre o final do amassamento e o
langcamento do concreto. Sempre se deve manter o concreto sob agitacao. Se forem utilizados retardadores
de pega, o prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo. De maneira nenhuma
o lancamento podera ser feito ap6s o inicio da pega do concreto. Devido a utilizagdo de vibrador de
imersdo, o langamento do concreto deve se realizar em camadas sucessivas de altura aproximadamente
igual a ¥ do comprimento da agulha.

Antes do langcamento do concreto, deverdo ser conferidas as posigdes das formas quantollao
prumo, nivel e esquadro. As formas deveréo estar limpas nas faces em contato com o concreto-e deverdo
ser molhadas até a saturacdo, para que ndo absorvam a dgua necessaria a hidratacdo do cimente.Deverao
ser conferidas também as posi¢cdes e quantidades de armaduras e garantir o cobrimento das’mesmas
através da utilizacéo (obrigatéria) de espacadores plasticos.

Deve ser previsto controle tecnoldgico do concreto, em conformidade com a NBR 12655.

/
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5.4. ARMADURAS

Sera utilizado ago CA-50A e CA-60A, conforme o Projeto.

A armadura deve obedecer rigorosamente as dimensdes e posigdes propostas no Projeto
(pranchas) e devera ser respeitado o cobrimento das armaduras de acordo com o Projeto.

As barras de ago devem ser armazenadas na obra em galpdes pelo menor tempo possivel. Devem
ser colocadas sobre travessas de madeira de modo que fiquem erguidas em relac@o ao piso cerca de 20
cm, no minimo.

Antes do preparo e montagem da armadura, as barras devem estar isentas de qualquer material
que possa prejudicar a aderéncia com o concreto, tais como: Produtos de corrosdo (crostas de ferrugem),
terra, areia, 6leos e graxa. Para o corte, o equipamento utilizado deve ser adequado ao diametro das barras
a fim de garantir um acabamento adequado e sem esmagamento. Apds o corte, as barras devem ser
retificadas sobre uma mesa de pranchdes com o auxilio de martelos ou marretas. O dobramento das barras
(para confeccdo dos ganchos) pode ser executado em bancadas dotadas de pinos ou com equipamento
especifico para tal finalidade, seguindo as exigéncias da NBR 6118 no que tange aos diametros dos pinos
de dobramento.

5.5. ESCORAMENTO

O escoramento deve seguir as prescricdes da NBR 14931 e da NBR 15696. Deve ser realizado
com estruturas tubulares metalicas.
A retirada total do escoramento devera ser realizada no minimo 28 dias ap6s a concretagem.

5.6. IMPERMEABILIZACOES

Nas vigas de baldrame e nas contengdes, as superficies de concreto deverdo ser pintadas com
tinta preta, betuminosa, anticorrosiva e impermeavel, a base de solvente alifatico, para a aplicagéo a frio, de
acordo com as instru¢des do respectivo fabricante.

A pintura asféltica devera ser aplicada na face superior e nas laterais. Os trabalhos de
impermeabilizacé@o serdo executados sempre com o tempo seco e firme, e nunca enquanto houver umidade
no concreto. A superficie a ser impermeabilizada estara isenta de 6leos, graxas, p6 e agregados soltos.

Antes de receber esta pintura, as superficies devem ser bem regularizadas com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3, acabamento desempenado, para reduzir o consumo de emulsédo. Serdo dadas,
no minimo, duas dema&os de pintura asféltica.

No fundo do poco do elevador, deverd ser executada camada de protecdo mecéanica sobre a
impermeabilizagcéo, espessura de 3 cm, em argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

5.7. CONTRAPISO ARMADO

O contrapiso armado do subsolo devera ter 10 cm de espessura com concreto 30 MPa, conforme o
Projeto.

5.7.1. Lastro de brita
Sob o fundo do contrapiso armado, devera ser prevista camada de 5 cm de brita socada e lona

plastica (separando a brita do concreto estrutural), que tem a funcdo de proteger o concreto armado e evitar
perda de agua durante a cura
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5.7.2. Formas e Concreto
Conforme itens 4.2. e 4.3.
5.7.3. Armaduras

Devera ser disposta uma malha de @ 4.2 mm a cada 15 cm de ago CA-60 (Q92) no tergo superior
do contrapiso (a 3 cm da face superior), utilizando obrigatoriamente espacadores para garantir o
posicionamento correto.

5.7.4. Juntas

Serdo dois tipos de juntas no piso: Junta de Concretagem e Junta Serrada.

A Junta de Concretagem é aquela entre as placas de concreto em virtude das diferentes etapas de
concretagem. Devera ser aplicado um desmoldadante nas placas existentes adjacentes antes da
concretagem. Deve ser selada com elastbmero de poliuretano.

A Junta Serrada € aquela efetuada apds a concretagem para controle de fissuragdo. Deve ser
efetuado o corte de 12 a 15 horas ap0s a concretagem e posteriormente a junta deve ser selada com
elastébmero de poliuretano.

5.8. CONTENCOES

As cortinas e os muros de arrimo (conforme o Projeto) foram previstos em concreto armado. As
contencdes deverdo ser assentadas sobre lastro de brita (conforme item 5.1.) e deverdo ser seguidas as
especifica¢des de formas, concreto e armaduras conforme itens 5.2. a 5.4.

5.8.1. Drenagem

Deverd ser prevista drenagem eficiente em todas as contencgdes.

5.8.2. Reaterro

O reaterro do solo junto as conten¢8es (solo que estara sendo contido) sé podera ser realizado 28
dias ap0s a concretagem.
6. TRANSPORTE, RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

E de responsabilidade da Contratada o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra devera ser acompanhado
do pessoal e equipamento necesséario a descarga. Os materiais deverdo ser armazenados na obra sobre

estrados de madeira e protegidos contra intempéries e sujeira. A seguranca e a guarda destes materiais'séo
de exclusiva responsabilidade da Contratada, porém devera atender aos requisitos de acesso e utilizagdo.
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7. EQUIPAMENTOS

A Contratada serd responsavel pelo emprego, seguranca, manutencdo e capacidade dos
equipamentos necessarios para a execucdo da obra. Atengdo especial devera ser dada a protecdo dos
transeuntes e veiculos. A Contratada serd responsavel por qualquer dano que venha a ocorrer. A
Fiscalizagcdo, a qualquer momento, podera exigir seguranc¢a adicional.

8. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
Concluidos os servicos, a area da obra devera ser desativada com a imediata retirada das

maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral, deixando-a perfeitamente limpa e em
condicdes de ser utilizada pela Contratante.

9. OBSERVACOES FINAIS

. As complementagBes que se fizerem necessarias para viabilizar o Projeto deverédo ser
solicitadas ao Fiscal da SOP, antes do inicio da obra, para analise pelo setor competente.
. Todos os materiais empregados na construcdo do prédio devem estar de acordo com as

Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.

10. PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO

21-1204-0016951-2-[EST/FUN]-[01a54]-xxx-xxx-Rxx (total de 54 pranchas)

Trés Passos, 12 de agosto de 2022.
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Eng. Filipe de Brito Diesel
Id. Func. 4453140/01 CREA RS155768
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