GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

PROCESSO Nº 22/1100-0000274-0
CONCORRÊNCIA - TÉCNICA E PREÇO Nº 0010/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fazer a obra de restauração e requalificação do Museu Júlio de Castilhos.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designado pela Portaria nº 088/2023 e anexos, com base na solicitação da SEDAC, torna público o que segue:

a) Ficam retificados os seguintes documentos: Planilha Orçamentária, Detalhamento de BDI, Cronograma Físico Financeiro, Detalhamento de Encargos Sociais e Planilha de Cotações - desse modo no ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 2.1:

Onde se lê:

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:	
Documentos	
Planilha Orçamentária	**2071 - 2135**
Planilha de Composição - BDI e encargos sociais	**2138 - 2139 e 1485**
Cronograma Físico Financeiro	**2199 - 2200**
Planilha de Composições	**2140 - 2155**
Planilha de Cotações	**2156 - 2172**

LEIA-SE:

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:	
Documentos	
Planilha Orçamentária	2266-2328
Planilha de Composição - BDI e encargos sociais	2235-2236 e 2265
Cronograma Físico Financeiro	2248/2349
Planilha de Composições	2237-2251
Planilha de Cotações	2252-2264

b) Fica retificado o preço global – desse modo no ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 14.5.

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta: 1. Preço global superior a R$ 14.313.810,28 (Quatorze milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e dez reais e vinte e nove centavos);

LEIA-SE:

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta: 1. Preço global superior a R$ **11.174.828,32** (Onze milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos);

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

c) Os documentos retificados estão disponíveis no site www.compras.rs.gov.br

Ratifica-se os demais itens do edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 13/11/2023 às 15 horas.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2023.

Márcia Cardoso de Freitas Becker
Presidente da Comissão Permanente de Licitações – CPL/DELIC

Alexandre Costa Mércio
Chefe da Divisão de Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Kethy Helen de Souza Bazo
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Documento PROA Assinado

Nome do documento: CRTP 0010 2023 RETIFICACAO REAGENDAMENTO.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcia Cardoso de Freitas Becker	SPGG / CPL/DELIC / 364382401	26/09/2023 11:53:38
Alexandre Costa Mercio	SPGG / CPL/DELIC / 167683001	26/09/2023 12:06:12
Jairo Peres de Oliveira	SPGG / DELIC/CELIC / 241908401	26/09/2023 12:24:57

Documento PROA Assinado