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23190000122596
§ GOVERNO DO ESTADO
#"% RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XVI
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 1
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
Ne do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acord3o TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (5G) 0,90 0,80 0,90 1,00
3.(R)Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS (C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS(PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuigdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

. 0,
BDI SERVICOS: 27,45% Formula BDl = JLYACHS+R+G)(1+DF)(1+1) 1
(1-155-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na M3o de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do or¢gamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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§ GOVERNO DO ESTADO
#"% RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XVII
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N¢ do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (5G) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R)Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS (PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢ao Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

. 0,
BDI SERVICOS: 27,45% Formula BDl = \LYACHS+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-15S-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:

1. De acordo com a legislagao tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQ%) = 25,00% 4,00% Resulta 1SS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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23190000122596
§ GOVERNO DO ESTADO
#"% RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XVIII
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 3
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N¢ do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Construcgao Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (5G) 0,90 0,80 0,90 1,00
3.(R)Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (1SS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS (C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

. 0,
BDI SERVIGOS: 27,45% Formula Bpl = JLYACHS+R+G)(1+DF)(1+1) 1
(1-155-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da m3o-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQO%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS= 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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§ GOVERNO DO ESTADO
#"% RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XIX
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 4
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Construcdo Civil Predial
DESONERADO 9% Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

° selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (5G) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R)Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (1SS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS (C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

. (+
BDI SERVIGOS: 27,45% Formula Bpl = JLYACHS+R4G)(1+DF)(1+1) 1
(1-155-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:

1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQO%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

>
27/10/2023 14:46:52 SOP/SUBED/175097602 A/C RICARDO TODESCHINI 755



T

O PROA o, ., I

23190000122596
| GOVERNO DO ESTADO
#"% RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XX
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 1
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCA(;E\O
N¢ do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECQOS PARA MANUTENCEO ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R)Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MQ)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55% BD| = ___(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1) 1
(1-155-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislacdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mdo-de-obra do orcamento:  83,34%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (1S5%*MO%) = 25,00% 4,00% Resulta 1SS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsdvel tomador:
Nome/Carimbo
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23190000122596
M GOVERNO DO ESTADO
el RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XXI
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACﬁO
N@ do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCﬁO ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administracdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
11 1SS (1SS local aplicado do %MOQ)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55% BDI = (1+AC+$+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1S5-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Maode Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mdo-de-obra do orgamento:  83,34%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*M0%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N¢ ART/RRT do or¢amento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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4™ GOVERNO DO ESTADO
Ps+4 RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XXII
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 3
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACin
Ne do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCJE\O ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administra¢do Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R)Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
11 1SS (1SS local aplicado do %MOQ)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55% BDI = (1+AC+5+R+G)(1+DF){1+L) 1
(1-1S5-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislacdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Maode Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orcamento:  83,34%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com 1SS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQ%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do or¢amento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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4™ GOVERNO DO ESTADO
Ps+4 RIO GRANDE DO SUL
ANEXO XXIlII
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 4
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACin
Ne do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0012259-6
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCJE\O ESCOLAR
Municipio da Obra PORTO ALEGRE
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administra¢do Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R)Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
11 1SS (1SS local aplicado do %MOQ)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,55% BDI = (1+AC+5+R+G)(1+DF){1+L) 1
(1-1S5-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislacdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Maode Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orcamento:  83,34%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com 1SS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQ%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do or¢amento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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