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ANEXO I
REGIONALIZAGAO DOS LOTES

LOTE 1 - 37 escolas - Municipios da 32 CRE
LOTE 2 - 47 escolas - Municipios da 32 CRE

LOTE 3 - 38 escolas - Municipios da 16 2 CRE
LOTE 4 - 32 escolas - Municipios da 162 CRE
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ANEXO I
RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS
Lote IDT Escola Endereco Municipio
1454 Esc Est Ens Fun Pe Alfredo Antonelli R Vice Prefeito Milton Bertuol, n2 0 Anta Gorda
1461 Esc Est Ens Fun Sagrado Coragdo de Jesus R Doutor Chaves, n? 497 Anta Gorda
1467 Esc Est Ens Med S3o Carlos R Doutor Chaves, n2 497 Anta Gorda
1619 Esc Est Ens Med Guararapes R Bento Goncalves, n2 119 Arroio do Meio
8335 Esc Est Ens Med Hugo Oscar Spohr R Joao Jose Briesch, n? 671 Canudos do Vale
1614 Esc Est Ens Med de Capitdo R Sete de Setembro, n2 499 Capitdo
9085 Esc Est Ens Med Donato Caumo R Rua Jodo Bagatini, n2 400 Coqueiro Baixo
19044 Esc Est Ens Med de Forquetinha AV Martin Luther, n2 409 Forquetinha
8341 Esc Est Ens Fun Pedro Scherer R Rua Irmando R Weisheimer, n? 681 Lajeado
8343 Esc Est Ens Fun Fernandes Vieira R Coronel Francisco Oscar Karnal, n® 538 Lajeado
8344 Esc Est Ens Fun Manuel Bandeira R Rua Dona Theresa Christina, n? 598 Lajeado
8346 Esc Est Ens Fun Carlos Fett Filho R Beno Leopoldo Weizenmann, n2 Sn Lajeado
8347 Esc Est Ens Fun Otilia Correa de Lima R Arthur Bernardes, n2 357 Lajeado
8348 Esc Est Ens Fun Sdo Jodo Bosco AV Henrique Stein Filho, n2 99 Lajeado
8349 Esc Est Ens Fun Irmd Branca R Quinze de Novembro, n? 426 Lajeado
8350 Esc Est Ens Fun Moises Candido Veloso AV Paraiba, n? 681 Lajeado
8354 Col Estadual Pres Castelo Branco R Rua Bento Goncalves, n? 291 Lajeado
8355 Esc Est Ed Bas Erico Verissimo AV Avenida Senador Alberto Pasqua, n® 1940 Lajeado
LOTE 01 21321 E E Ind Ens Fun Gaten ROD Rodovia Ers-130, n2 0 Lajeado
32 CRE 16928 Nucl e EJA e Cp de Lajeado R Julio de Castilhos, n® 592 Lajeado
37 escolas 17310 Esc Est Ens Med Santo Ant6nio R Rua Roque Biasu dos Santos, n2 Sn Lajeado
25662 Neeja Liberdade R Rua Ermundo F Ely, n® 2802 Lajeado
8336 Esc Est Ens Fun Frei Antonio AV Luis Conte, n2 Sn Marques de Souza
8337 Esc Est Ens Fun Henrique Geiss VL Tamandua, n? 1772 Marques de Souza
8338 Esc Est Ens Fun Severino José Frainer VL Linha Atalho, n2 Sn Marques de Souza
8345 Esc Est Ens Med Ana Neri R Carlos Jaeger, n2 545 Marques de Souza
9092 Esc Est Ens Med Nova Brescia R Pe Joao Morelli, n2 99 Nova Bréscia
11027 Esc Est Ens Med Pouso Novo R Cirilo Pretto, n2 58 Pouso Novo
11039 Esc Est Ens Fun José Pretto ETR Rua Joao Candido Pontin, n2 Sn Progresso
11061 Esc Est Ens Fun Afonso Mathias Ferrari ROD Rs 423, n2 15 Progresso
11063 Esc Est Ed Bas Sdo Francisco R 04 de Novembro, n2 900 Progresso
11112 Esc Est Ens Fun Demétrio Berte ETR Linha Xarqueada, n? 1 Putinga
11114 Esc Est Ens Med Pe Domenico Carlino R Duque de Caxias, n? 125 Putinga
11239 Esc Est Ed Bas José Placido de Castro R Encantado, n2 334 Relvado
8364 Esc Est Ens Med Santa Clara R Coronel Diel, n2 373 Santa Clara do Sul
8340 Esc Est Ens Med Pedro Albino Muller R Joao Batista de Mello, n® 745 Sério
1605 Esc Est Ens Med Monsenhor Seger R Rainoldo Heineck, n? 1915 Travesseiro
2517 Esc Est Ens Fun de Brasilia R Senador Pinheiro Machado, n2 3881 Bom Retiro do Sul
2522 Esc Est Ens Fun de Pinhal ETR Pinhal, n2 Sn Bom Retiro do Sul
2524 Col Estadual Jacéb Arnt R Jorge Fett, n2 242 Bom Retiro do Sul
2525 Esc Est Ens Fun Otavio Augusto de Faria R Senador Pinheiro Machado, n2 572 Bom Retiro do Sul
6062 Esc Est Ens Med de Colinas R Parobe, n® 114 Colinas
5046 Esc Est Ens Fun S3o Rafael R Nicolau Zart, n? 1340 Cruzeiro do Sul
5049 Esc Est Ens Fun Itaipava Ramos TRV Linha Sao Miguel, n2 699 Cruzeiro do Sul
5052 Esc Est Ens Med Jodo de Deus R Julio de Castilhos, n2 157 Cruzeiro do Sul
5061 Esc Est Ens Med Sdo Miguel R Linha Sitio, n2 Sn Cruzeiro do Sul
5156 Col Estadual Vicente de Carvalho R Carlos Coelho Leal, n? 210 Dois Lajeados
5436 Esc Est Ens Med Dr Ricardo AV Luiz Ferronato, n2 200 Doutor Ricardo
5442 Esc Est Ens Fun Agostinho Costi R Antonio Polese, n? 318 Encantado
5443 Esc Est Ens Fun Antonio de Conto ROD Rs 425, n2 80 Encantado
5444 Esc Est Ens Fun Padre Domenico Vicentini R Joao Sana, n2 399 Encantado
5445 Esc Est Ens Fun Farrapos R Duque de Caxias, n? 1307 Encantado
5448 Inst Est Educ Monsenhor Scalabrini R Monsenhor Scalabrini, n2 1020 Encantado
5452 Esc Est Ens Fun Jardim do Trabalhador AV Sao Jose, n2 1062 Encantado
6042 Esc Est Ed Bas Vidal de Negreiros R Julio de Castilhos, n® 1204 Estrela
6064 Esc Est Ens Fun Moinhos R dos Marinheiros, n2 1901 Estrela
6065 Esc Est Ed Bas Nicolau Mussnich R Professora Nely Muller, n2 72 Estrela
LOTE 02 6069 Esc Est Ens Fun 20 de Maio R Balduino Pedro Vier, n 242 Estrela
32 CRE 6074 Esc Est Ens Med Estrela R Coronel Mussnich, n2 702 Estrela
47 escolas 6079 Inst Est Educ Estrela da Manha R Julio de Castilhos, n? 1456 Estrela
18986 E E Ind Ens Fun Manoel Soares ETR 386 Km 360 - Aldeia Indigena, n2 6000 Estrela
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19008 E E Educ Profis Estrela R Coronel Mussnich, n2 270 Estrela
19009 Esc Est Ens Med Fazenda Vilanova AV Rio Grande do Sul, n2 222 Fazenda Vilanova
7564 Esc Est Ens Med 25 de Maio R Augusto Gartner, n? 293 Imigrante
8884 Esc Est Ens Med General Souza Doca R Silvio Corbetta, n? 68 Mugum
9933 Esc Est Ens Med Paverama R Emiliano Dias Siqueira, n? 108 Paverama
10461 Esc Est Ens Med Poco das Antas R Carlos Kunzler, n2 42 Pogo das Antas
11550 Esc Est Ed Bas Padre Fernando R Napoleao Maioli, n2 243 Roca Sales
15360 Esc Est Ens Med Pedro Rosa ROD Rst 287, n2 2836 Tabai
25626 E E Ind Ens Fun Po Mag ETR Br 386 - Km 383, n2 S/n Tabai
15320 Inst Est Educ Pereira Coruja R Othelo Rosa, n2 325 Taquari
15359 Esc Est Ens Fun Julio de Castilhos ETR Povoado Julio de Castilhos, n2 Sn Taquari
15363 Esc Est Ens Fun Antdnio Leite Costa R Estacao Experimental, n2 300 Taquari
15364 Esc Est Ens Med Bardo de Antonina R Ad3o Bizarro de Castro, n2 37 Taquari
15365 Esc Est Ens Med Bardo de Ibicui R Santo Antonio, n2 132 Taquari
15367 EEE Fun Dr Antdnio Porfirio de Menezes Costa R Francisco Bittencourt, n® 1695 Taquari
15368 Esc Est Ens Fun Nardy de Farias Alvim R Marechall Deodoro, n2 1415 Taquari
15369 Esc Est Ens Fun Professora Ana Job R Jose Bizarro Neto, n? 185 Taquari
17228 Esc Est Ens Med Nossa Senhora da Assungdo ETR Costa do Santa Cruz, n2 Sn Taquari
15537 Esc Est Ens Med Reynaldo Affonso Augustin R Tiradentes, n2 871 Teutdnia
15538 Esc Est Ens Med Gomes Freire de Andrade R Fernando Ferrari, n2 961 Teuténia
15541 Esc Est Ens Fun Tancredo de Almeida Neves R Senhor dos Passos, n2 261 Teutbnia
8886 Esc Est Ens Med Vespasiano Correa R Margarida Ben Vicari, n2 96 Vespasiano Corréa
19046 Esc Est Ens Med Westfalia R Henrique Uebel, n2 S/n Westfélia
2322 Esc Est Ens Fun General Amaro Bittencourt R Rua Giacomo Baccin, n? 745 Bento Gongalves
2233 Esc Est Ens Med Mestre Santa Barbara R Etore Giovanni Perizzolo, n? 463 Bento Gongalves
2313 Inst Est Educ Cecilia Meireles R Garibaldi, n? 541 Bento Gongalves
2319 Esc Est Ens Fun Angelo Salton R Distrito de Tuiuty, n2 Sn Bento Gongalves
2320 Esc Est Ens Fun Comendador Carlos Dreher Neto R Rua Jose Miguel, n® 152 Bento Gongalves
2321 Esc Est Ens Fun Gen Bento Gongalves da Silva TRV Travessa Maceio, n? 26 Bento Gongalves
2323 Esc Est Ens Med Imaculada Conceigdo R Livramento, n? 115 Bento Gongalves
2325 Esc Est Ens Fun Irmdo Egidio Fabris R Rua Senador Joaquim Pedro Salg, n? 698 Bento Gongalves
2326 Esc Est Ens Fun José Farina R Angelo Roman Ross, n2 33 Bento Gongalves
2328 Esc Est Ens Fun Maria Goretti R Emilio Pozza, n2 408 Bento Gongalves
2329 Esc Est Ens Fun Nossa Senhora da Salette R Francisco Ferrari, n2 710 Bento Gongalves
2330 Esc Est Ens Fun Pedro Vicente da Rosa R Rua Ernesto Lorenzoni, n2 59 Bento Gongalves
2331 Esc Est Ens Fun Prof Angelo Chiamolera EST Rs 431 - Km 06 - Faria Lemos, n2 Sn Bento Gongalves
2335 Col Estadual Visconde de Bom Retiro R Rua Luiz Casemiro Francio, n2 244 Bento Gongalves
2338 Col Estadual Dona Isabel R Padre Raul Accorsi, n2 300 Bento Gongalves
2342 Col Estadual Landell de Moura AV Pres Costa e Silva, n® 787 Bento Gongalves
2354 Esc Est Ens Fun Luiz Fornasier TRV Cuiaba, n2 96 Bento Gongalves
17091 Nucl e EJA e Cp Admar Bretas Rodrigues R Rua Avelino Signor, n2 S/n Bento Gongalves
LOTE 03 17158 Esc Est Ens Fun Anselmo Luigi Piccoli R Rua Joana Guindani Tonello, n2 940 Bento Gongalves
162 CRE 17271 Nucl e EJA e Cp Metamorfose do Sonho a Realidade R Rua Joana Guindani Tonello, n2 940 Bento Gongalves
38 escolas 27484 Esc Est Ind EF Sor Mag ALD Aldeia Kaingang Sor Mag, n? Sn Bento Gongalves
6548 Esc Est Ens Med Marcelino Champagnat LIN Sao Luiz de Castro, n2 Sn Boa Vista do Sul
4025 Esc Est Ens Fun Antonio Adriano Guerra LIN Santo Antdnio de Castro, n2 S/n Carlos Barbosa
4032 Esc Est Ens Fun Dom Vital R Celeste Maffasioli, n2 4400 Carlos Barbosa
4034 Esc Est Ens Fun Carlos Barbosa R Borges de Medeiros, n2 299 Carlos Barbosa
4035 Esc Est Ens Med Elisa Tramontina R Jose Raimundo Carlotto, n2 329 Carlos Barbosa
4037 Esc Est Ens Med Sdo Roque R Buarque de Macedo, n2 2579 Carlos Barbosa
6544 Esc Est Ens Fun Santa Ménica R Dovilio Pianezzola, n2 180 Garibaldi
6546 Esc Est Ens Fun Angelo Beal R Buarque de Macedo, n? 8223 Garibaldi
6551 Esc Est Ens Fun Sdo Marcos LIN Marcorama, n2 Sn Garibaldi
6552 Esc Est Ens Fun Armando Peterlongo LIN Sdo Roque Figueira de Melo, n2 Sn Garibaldi
6553 Esc Est Ens Fun Carlos Gomes R Buarque de Macedo, n2 2971 Garibaldi
6554 Esc Est Ens Med Dante Grossi R Vicente Dal Bo, n® 211 Garibaldi
6555 Esc Est Ens Fun Jodo Machado Rosa R Buarque de Macedo, n? 1121 Garibaldi
6556 Esc Est Ens Fun Heitor Mazzini R Jose Gava, n? 1621 Garibaldi
6557 Esc Est Ens Fun Santo Antdnio R Irm&o José Sion, n2 204 Garibaldi
6560 Inst Est Educ Professora Irma Teofania AV Perimetral Léo Antdnio Cisilot, n® 917 Garibaldi
2332 Esc Est Ens Med Professor José Pansera R Sete de Setembro, n? 1002 Pinto Bandeira
1420 Esc Est Ens Med Amantino Vieira Hoffmann R Prof Hortencio Machado, n? 1866 André da Rocha
6558 Esc Est Ens Med Sdo Lourenco AV de Julho, n2 762 Coronel Pilar
4845 Esc Est Ens Med Professor Jacintho Silva R Sauro Cypriano Guindani, n2 170 Cotipora
6118 Col Estadual Angelo Monaco R Padre Angelo Ménaco, n2 90 Fagundes Varela
6978 Col Estadual José Chiochetta R Santo Antonio, n? 353 Guabiju
8713 Col Estadual Alexandre de Gusm3o R Linha Jose do Patrocinio, n2 544 Montauri
2353 Esc Est Ens Med Pedro Migliorini R Sagrada Familia, n2 Sn Monte Belo do Sul
9021 Esc Est Ens Med Luiz Isaias Zucchetti R Isaias Zucchetti, n2 106 Nova Aragd
9052 Col Estadual Pe Colbachini R Silva Jardim, n® 764 Nova Bassano
9217 Esc Est Ens Fun André Carbonera R Brasil, n2 230 Nova Prata
9219 Esc Est Ens Med Onze de Agosto AV Presidente Vargas, n2 2200 Nova Prata
9220 Esc Est Ens Fun Reinaldo Cherubini AV Placidina de Araujo, n2 806 Nova Prata
9221 Inst Est Educ Tiradentes AV Luiz Marafon, n2 115 Nova Prata
LOTE 04 21312 Neeja Jodo Nunes dos Santos AV Presidente Vargas, n2 1785 Nova Prata
162 CRE 9723 Esc Est Ens Fun Nossa Senhora do Bom Conselho LIN Barra Seca, n2 Sn Parai
32 escolas 9725 Esc Est Ens Fun Minerios R Sao Luis, n2 Sn Parai
9726 Col Estadual Divino Mestre R Padre Felix Busatta, n? 691 Parai
11078 Esc Est Ens Med Pe Antdnio Serraglio AV Joao Stella, n2 61 Protasio Alves
2334 Esc Est Ens Med Padre Vicente Rodrigues R Helvecio Lisboa, n2 355 Santa Tereza
13789 Esc Est Ed Bas Pedro Nunes da Silva R Tancredo Neves, n2 40 Sdo Jorge
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5170

5171
14862
14863
14869
14870
16995
16625
16636
16644
16856
16903

Esc Est Ens Med Silvio Sanson

Esc Est Ens Fun Rogaciano Giordani
Esc Est Ens Fun Maria Costa Marocco
Col Estadual Carneiro de Campos

Esc Est Ens Fun Geny Pinto Cadore
Esc Est Ens Fun Padre Marcos Rampi
Esc Est Ens Fun 1 de Maio

Esc Est Ens Fun Don Matheus Pasquali
Esc Est Ens Fun Professora Virginia Bernardi
Col Estadual Sdo Luiz Gonzaga

Col Estadual Dosolina Boff

Col Estadual Monsenhor Peres

R Jodo Xxiii, n2 789

R Brasil, n2 473

R Beluno, n2 124

R Costa e Silva, n? 346

R Ipiranga, n? 1335

R Primavera, n? 1279

R Via Siena, n2 125

ETR Geral Buarque de Macedo, n 1600
AV Osvaldo Aranha, n2 1869
AV Osvaldo Aranha, n2 633
AV das Flores, n2 45

R Tupi, n? 958

S&o Valentim do Sul
S&o Valentim do Sul
Serafina Corréa
Serafina Corréa
Serafina Corréa
Serafina Corréa
Serafina Corréa
Verandpolis
Verandpolis
Verandpolis

Vila Flores

Vista Alegre do Prata
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I ANEXO III
RESUMO DAS QUANTIDADES DE ESCOLAS, VALORES E AREA POR LOTE
Lote Ne de Escolas Area Total (M2) Valor do lote

Lote 1 37 65.793,18 RS 17.008.318,79
Lote 2 47 86.162,85 RS 22.274.120,51
Lote 3 38 68.330,95 RS 17.664.362,48
Lote 4 32 54.027,86 RS 13.966.843,77
Total 154 274.314,84 RS 70.913.645,55
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ANEXOV

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E MAO DE OBRA

1. DISPOSICOES GERAIS........cocvivieiriiiteteteeieete et e sttt s et s s seses st s et e se s s s sesens 9
1.1 O SERVICO.....uieieieieeteteteeeee et tete et ettt aeas st et et ete s s et et et e s eas st et et et et eseas et et eseaesssesesesesenis 9
1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS.......cociiiirererieieiieieteiesseiesese et 9

1.2.1. NORMAS. ...ttt et ettt ettt et es et et e seas et et et et eseasse st et et ese s st eseseseas 9
1220 OMISSOES. ..o vttt ettt et ettt ettt ettt et et e et et seete et eneereeteere et e e ene e 9
1.2.3. DIVERGENCIAS ....oviviietiietiecet ettt sttt sttt ettt s b sttt et ss st te s ebessetees 9

N (= oL U &7V OO 9
2.1, GENERALIDADES.......cuiiiitetetieieietete sttt ettt et st se st s et s et st s st se s st et esean s s esne 9
2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO ...oviuiuiiietetceieceeteteteee sttt es et seaeaeanas 10
2.3. SEGURANGA DO TRABALHO .....cocuiiiiitiiiiiiiete ettt esesenenis 10
2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ........cvovitiuiaiaeeteteteteteetesesesesease sttt tesss s esessasanaes 10
2.5. RESPONSABILDADES DA FISCALZACGAO. .......cocueuieieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeee e tee e s s eaeananenans 11

3. IMATERIAIS ..ottt ettt ettt ettt ettt s s sttt e s s et et e bt et e s se bt et eanee s sttt en e 11

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO ......coouiuiiiiieteteeceeeeeeteseeeseseseteseseaseseseseseseaseseseseseseseaseseseseseseanans 12

5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS......cueuiuiiereveeieiaiieseseesesesse e seseaenas 12

6. RELAGAO DE SERVICOS ......uiiieeeiteietieett ettt e et stt ettt et s et e st esateste st e sntesaaesraesreesteesaeesnaeses 13
6.1. INSTALAGOES PROVISORIAS .......ouvivivererieiaisiiesesetiasststese st st sesesesssss s s s ssssss s s eseseseais 13

6.1.1.  INSTALAGOES PROVISORIAS ........coevivieiairereteteeeaeeteteteassese s s st s e es s s s 13
6.2. DEMOLICOES EREMOGOES .......oooviuictieticeeeeeteeteteet ettt ettt ettt et et eas et et ere v eaens 14
6.2.1.  GENERALIDADES........cocvevetieieiietetetete st ete ettt s et s s s s st s et s s st 14
6.2.2.  DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO.........ceoeurerererererenrererenenes 14
6.2.3. DEMOLIGAO DE REBOCO......c.coivivererieiaiaiiesesesessssesesesessssss st ssesesesess s s s s esne 14
6.2.4.  DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO.....c.ovveveriuceiaenieteteteeeteteseseseeesesese et seassesesesens 15
6.2.5.  DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO .....ooveviicteeeeteeeeeteeeteeeceee ettt 15
6.2.6.  DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO......cuiuiuiiierereieeeeeeeeeteieee e 15
6.2.7.  DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO.........coeuiuieeeereiereteeceeeeteeeeeeeeeee e es e 15
6.2.8.  DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ....cucuvvreverieieeieieieieee et 15
6.2.9.  DESMONTAGEM E REMOGAQ DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO ..................... 15
6.2.10. DESMONTAGEM E REMOGAQ DE DIVISORIAS LEVES.......ocvevevevereeeniiererereeeesevenenens 15

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS
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6.2.11.  REMOGCAQ DE ESQUADRIAS. ........coeveriererererereseaeesesetesesesesesesesesesssesetesesesnsesesesene 16
6.2.12.  REMOGAOQ DE PISO BASALTO.......coeviuiririierereieiesesiesesesssssssesesesesss s ssese s esesesens 16
6.2.13.  REMOGCAQ DE PISO INTERTRAVADO.........cocoeuiuieiaeierereteeeereseseseasssesssesesesesesssssesesens 16
6.2.14.  REMOGCAQ DE PISO DE PLACA CIMENTICIA ......oveueriereeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
6.2.15. REMOGAO DE PISO VINILICO/LAMINA MELAMINICO ......oovoveveririreireiererereeeeierevenes 16
6.2.16. REMOCAOQ DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) .....cooveererererererceeeenenenes 16
6.2.17.  REMOGAO DE CARPETE E RASPAGEM ......cocuiuiriiirereieeeeeieteteeeies e 16
6.2.18.  RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO........cococvevererinrnrannnne. 16
6.2.19. REMOGAO E REPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO.......ccvvevevereieriiierereneeeennens 16
6.2.20. REMOCAO DE PEDRAS PORTUGUESAS E FAROFA DE ASSENTAMENTO..................... 17
6.2.21.  REMOGCAQ DE FORRO METALICO .....cucueeevereriecececteteteeeeeseseieeeaeeeen st 17
6.2.22.  REMOGAO DE FORRO MINERAL.....cocuiuiuiiieretieieieitetesesee ettt es et s s 17
6.2.23.  REMOGCAO DE LUMINARIAS.........coeveuimiiieiereteteaeeeeteteaeaee st es et nesesesne 17
6.2.24. FURAGAO DAS LAJES PARA INSTALAGOES. .....c.ciiiierereieiiiieeeteeeeeee e 17
6.2.25. ABERTURA DE RASGOS DAS INSTALACOES ......cuoveeviereretceeeeieeeeeeeeeeeee e 17
6.2.26.  REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO .......ovveveecececeeeeeieiee et 17
6.2.27. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO - CAMINHAO 10KM .......ocvevevevercninnnnnen. 18
6.2.28.  REMOGCAO PROTEGAO MECANICA ......ovovieieieieeeeeeeeeeeeteee ettt ettt 18
6.2.29.  REMOGAO MANTA ASFALTICA.....cocviuieiiirereteieeieeie ettt 18
6.2.30. REMOGCAO DE MANTA ALUMINIZADA .......cocuiuiiererereteeeeeseieseeeses st eeas s s 18
6.2.31. DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS. .....c.oiiirereteiieiiieeieiee e 18
6.2.32.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO .......covovevereicecniirerereeeenennee 18
6.2.33. REMOCAO DE PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 5X5CM........covevevererercarerenennne. 18
6.2.34.  MOVIMENTAGAO DE MOBILIARIO........cocveveriiieiiieieteteeeteieveve e 18
6.2.35. DEMOLICAO DE FORRO EM LAMBRI MADEIRA OU PVC......cocvoveveereererereiereeeerenenenee 18
6.3. MOVIMENTAGOES DE SOLO.....c.cuviivevetieiaieiietesesiaetsteteseseaess sttt sesssn s sesesessss s s esesesenis 19
6.3.1.  GENERALIDADES. .......ocvetitieieieetetetete e etetetete e ee ettt eas s s s aeaess s es et eseteseas s esesesens 19
6.3.2.  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIAATE 1,5M.............. 19
6.3.3.  ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO COM ESPALHAMENTO E
COMPACTACAD ..ottt ettt ettt et et ettt a s st et eae e st eseseseas 19
B.4. ESTRUTURAL .....vvvetctieisitetetetetese sttt sttt b et s st eb et ss st s st se s et esesess s s s s esesenis 19
6.4.1.  ESCORAMENTO METALCO, PE-DIREITO SIMPLES ......ccveveverinrerereeerereereee e 19
6.4.2.  ESTRUTURA SIMPLES DE CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO FERRAGENS E FORMAS
20
6.4.3.  VERGA PREMOLDADA .......cocoeiteteteeieeeeeteteteee et ete et s ettt s sttt as s s esne 20
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6.4.4.  ESCORAMENTO DE MADEIRA ........coeuiuieiieieteteeceeeetetesesee st eseseseaee s st seaesesesesan 20
6.5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS .......ocveviuiririirereriiesestetesesesesssssesesesessses s esessssssssssesesesenis 20
6.5.1.  GENERALIDADES........cocvevetieieieietetetete et etete ettt ettt s eses e es sttt etess s s esesens 20
B.5.2.  ALVENARIAS.....coiviteeeteeeeteteet et et e e et et et e et ese et et eaeese s et eas et ete s etens et ereneetereeaeneenens 21
6.5.3.  REVESTIMENTO COMPLETO - CHAPISCO TRAGO 1:3 E MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO L:2:8..veeceeetete ettt ettt ettt a ettt e st et es et et et et e as st et et etesese et et esesnssanseseteseas 21
6.5.4.  REVESTIMENTOS CERAMICOS @ PORCELANATOS. .......cvevevereeereneerereeereeereneesesennns 22
6.5.5.  RECOMPOSICAO DE RASGOS DE INSTALACOES.......oovviiiiiieceiecree et 23
6.5.6.  RECUPERAGAOQ DE ESTRUTURA DE CONCRETO ........c.coeueuiuearrererereeeeeererereseaeanesenenne 23
6.5.7.  REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM.......c.ccvvenrnnnen. 23
6.5.8.  APLICACAQ DE TELA DE ESTUQUE......coiiiveietiuieiiietetetee ettt et 23
6.5.9.  JUNTA DE DILATAGAQ EM PAREDES........coceviuiririiereretieeseesesesesssssssesesesesesssssesesens 23
6.5.10. LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE SUPERFICIE ......ovovevereeieiirereieieeeeeee e 24
6.5.11.  ARGAMASSA DE RECUPERAGAD .......ecviviieeeeeteeeeeeteeeteeeeee et 24
6.6. PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISORIAS.........ocvevevieieiierereteteeeeeieseseeesseseseseseseais 24
6.6.1.  GENERALIDADES. .......cocvetetieieeeeteteteteeeeteteteteae e e st teses s s eseseaeas s s et esesesess s esesesens 24
6.6.2.  DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO ST+ST 70/95 MM C/ ISOLAM. COLOCADA ........ 27
6.6.3.  DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO RU+RU 70/95 MM C/ ISOLAM. COLOCADA....... 27
6.6.4.  DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO - 1 LADO RU (SHAFT)....ccvevevereeeerereeereeeereneenens 27
6.6.5.  DIVISORIA DE TS 10MM - COMPLETA E COLOCADA.........ocvevererereereererereeeesesererenns 28

6.6.6. DIVISORIA 40MM PAINEL CEGO C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA
PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
28

6.6.7. DIVISORIA 40MM PAINELC/ VIDRO E C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA
PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

29
6.7. FORROS ... 29
6.7.1. GENERALDADES.........cutiiiiiiiiiiiic e 29
6.7.2. FORRO MINERAL MODULAR 625X1250MM — COLOCADO.........ccevvvrriiiiiiiiiiiiiiiiiininns 29
6.7.3. FORRO MINERAL MODULAR 625X625MM - COLOCADO.........ccoovvmmiiiiiieiiiininniiennn. 30
6.7.4. FORRO METALICO - COLOCADO.........ocveuiviririiieteseiesissesetesesss st esesesesss e 30
6.7.5. FORRO GESSO ACARTONADO - COLOCADO......cutviiiiiiiiiiiiiiee e 30
6.7.6. FORRO GESSO CALCINADO - COLOCADO........ccuviiiiiiiiiiiiiiicee et 32
6.7.7. SANCA EM GESSO ACARTONADO - COM COLOCAGAO ..o 32
6.7.8. PLACA DE FORRO MINERAL 625X625MM - SEM ESTRUTURA.........cevviiiiiiiiiiiiennn, 34
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6.7.9.  PLACA DE FORRO MINERAL 625X1250MM - SEM ESTRUTURA........cocvevrrrrrrrrerinennnn. 34
6.7.10.  ALGAPAO EM FORRO DE GESSO - DIAMETRO 40CM........c.coovveeerereeereraeaeeeeceeiesenenene, 35
6.7.11.  FORRO DE PVC EM REGUAS, COM FIXAGAO ......coeviverevrreeeeceeeeeceeeaeae e, 35
6.7.12.  FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA.........oovititeriueaeeereteeeeeseseseseseseeseseseseseeseaseseseaeaens 35
B.8. PINTURAS ......oveieieieeeeecececeeteteteaete e te s ettt et s s s as e e s e s e s et et et et et et et s s st s s s nasesenaeee 35
6.8.1.  GENERALIDADES.......cocoevevveveeeeeeeseeesesessesesessssesseeteeseeseseseseseseseseseses s eesansssntesees 35
6.8.2.  LIMPEZA DE SUPERFICIES ........cooveeieeeeececeeieeetetesese et 36
6.8.3.  SELADOR PARA PAREDES INT/EXT - 1DEMAO .....cocvvvrereeecceceeeeeseeeae e, 36
6.8.4.  MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES - 2 DEMAOS........cocoovvieeererieieiereieieiennene, 36
6.8.5.  PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA - 2 DEMAOS.........cocoovveiereiererrerennn. 36
6.8.6.  PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA - 2 DEMAOS........ccoovevevereeeeeeereeeeeeerennne 37
6.8.7.  FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO....... 37
6.8.8.  PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA....... 37
6.8.9.  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - 2 DEMAOS .......c.cooveeeeeererereereieieieieienenee, 37
6.8.10. ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA - ASSOALHOS/TACOS - 1 DEMAO................... 38
6.8.11.  PINTURA FAIXA AMARELA ESTACIONAMENTO E=20CM .......c.coouiereeererererenrrenenenens 38
6.8.12.  RASPAGEM PINTURA ANTIGA - CAL OU LATEX PVA......coevevevereieeeeececeeesnesenaeaeans 38
6.8.13.  LIXAMENTO DE PISOMADEIRA. .......cooviireretireeeeeeteeeeseseseseseaeseeseseseseaeseseeneseseaeaens 38
6.8.14.  PINTURAVERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS..........cocvvererrrcerrererenne. 39
6.8.15.  TRATAMENTO DE FISSURAS .......vuvveeeererececeeeeseieseeeteseseeesesesesesesesesessesessesesenasanans 39
6.8.16. MASSA ACRILICA TEXTURADA - 1DEMAO .....covvvrrrriieeeeeeeeesseaee e 39
6.8.17.  PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA - 2 DEMAGS........cocvevirerieereriirerenrerereees v 39
6.8.18. TRATAMENTO DE SUPERFICIE METALICA ....coovivieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 40
6.8.19.  PINTURA EPOXI ..c.ocviuiiieiietiiitetistete ettt ettt ettt se st s bess bt snns 40
B.9. ESQUADRIAS ........oovieieeeeeeeeeteteeeeeetete et eee s e s et et et st et e s eseae s et et et et eaeas st esesessan s s eseseseanas 40
6.9.1.  GENERALIDADES.......c.coevevrriiieceeeesesasasassesese et sese s s et ese st et ses s s s sesanssaeseseaes 40
6.9.2.  REINSTALACAO DE ESQUADRIAS.........coueereeeeeeeereeeeeteteseeeeeeesesesesesesesesesssesesesenasanans 40
6.9.3.  SUBSTITUIGAO DE VIDROS.........oviuieieieeeceesesesesesesesesesesesesesesssasassssssasasaesesesesnas 41
6.9.4.  SUBSTITUICAO DE FECHADURAS.........ovurueerurueteeeeeeeseseseeesesesesesesesesesessssesssesesananans 41
6.9.5.  FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLAS DE PISO.....cucuvvveeeeeeceeeeerereieeeeeeneeeeenene 41
6.9.6.  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOLAS AEREAS ........cvevvrieececceeesnesenaeaeans 41
6.9.7.  REGULAGEM DE PORTAS.......coovreeeeeemeeeeeetesesesesesssesesesesesesesesenssasssessssasasssssssaeseens 41
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GUARNICOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADICAS E
FURO PARA FECHADURA. ....ce ettt e et aaa e 41

6.9.9. PM2 - 0,80X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, CAPA
EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO, MARCO E GUARNIGOES
EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA
FECHADURA. ... e 42

6.9.10. PM3-0,70X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, CAPA
EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO, MARCO E GUARNIGCOES
EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA
FECHADURA. ... 42

6.9.11. PM4-0,60X2,10M - PORTASEMI| OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM MADEIRA, CAPA
EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO, MARCO E GUARNIGOES
EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 - INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA

FECHADURA. ......oouiuiaiietetetiteet et tetese sttt e st s st e st et et s b e s et e ses s s s e s e s et ese e e s et esese st s esesenis 42
6.9.12. JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COLOCADO........c.cceeeererererererrrererenens 42
6.9.13.  PAINEL DE INSPECAQ - 60x140/30cm C/ FERRAGEM COMPLETA ....ccoveveeverererereneens 42
6.9.14. MANUTENCAO DE ESQUADRIAS - VEDAGAO. .......ooviiuieeieeeeeecee et 42
6.9.15.  MARCENEIRO, MONTADOR DE MOVEIS ......c.cooiiierererieeeeeeeeeeeeeeeeetesee s s 43
6.9.16.  VISOR DE RECONHECIMENTO EM PORTA......cociiiirereriieeiietereiee e 43
6.9.17. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) VENEZIANADA (M2) FORNECIMENTO E

INSTALAGAO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ete et ete et et eas et ese s etess et esessese s esenseseseaseteneas 43

6.9.18. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) CHAPA (M2) FORNECIMENTO E INSTALAGAO... 43
6.9.19. PORTA VENEZIANADA EM FERRO PINTADO (M2) FORNECIMENTO E INSTALAGAO.... 44
6.9.20.  SUBSTITUIGAO DOS BRAGOS ARTICULADOS DAS ESQUADRIAS (CONJUNTO 2 PEGAS) 44

6.9.21.  SUBSTITUICAO DAS MANOPLAS (ALAVANCAS) DAS ESQUADRIAS ........cceovrueereneenene 45
6.9.22.  SUBSTITUIGAO DAS GAXETAS DAS JANELAS......coerieveriieririerenesiesisiesessesesessesessesesens 45
6.9.23.  ESQUADRIAS DE FERRO......cciiiiiiiiiiiiiiiii ettt 45
6.10. PAVIMENTAGAD ...oeotieiietiiiteiestetei sttt et sse s te st s sesaesessesessesese s eseseesese s esesesenis 45
6.10.1. CONTRAPISO DE CONCRETO - 8CM - 200 KG CVM3 - FCK 1I0MPA...........covvvmrrnnnnnnn. 45
6.10.2. CONTRAPISO DE CONCRETO - 5CM - 200KG CVM3 - CIF-AR 1:3.....eiiiiiiiiiiiiiiine, 46
6.10.3. ADENSAMENTO/REGULARIZAGAO DE CONCRETO, COM REGUA..........cocveverrrinrnnnen. 46
6.10.4.  BASE DE AREIA ESPESSURA 7CM PARA ASSENTAMENTO E PAVIMENTAGAO............. 46
6.10.5. CONCRETO DE ASSENTAMENTO - FAROFA 10CM........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 47
6.10.6.  LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5-5CM....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieecc i, 47
6.10.7.  PISOVINILICO 30X30 - EXCLUSIVE BASE ......cooiiiierereieresiieieieieese e 47
6.10.8.  PISO LAMINADO MELAMINICO REFORGADO 60X60 - EXCLBASE...........cocveveverenrnnnen. 48
6.10.9.  PISO PARQUET 20X20CM ....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc et 48
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6.10.10. TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 - 3CM....vviuieieieveeeieeeeeeeeeeeeeee et 48
6.10.11. PISO CERAMICO 30X30-ARG CA-AR 1:510%Cl - 3CM ....ouvverrerireeeieeieiereieeevese 49
6.10.12. PISO PORCELANATO 60x60CM CIMENTO COLA - 3CM.....cevrrereiceeeierereveeenennee 49
6.10.13. PISO BASALTO SERRADO 45X45 - ARG CI-AR 1:4 - 3CM .....oevoveverceeererereeeeeveeeeenee 50
6.10.14. PISO PODOTATIL CONCRETO 25X25CM - COLOCADO.........coeveveuierrrerererereeererenenens 50
6.10.15. PISO PODOTATIL POLIESTER 25X25CM E=2MM - COLOCADO .......cvevvererereererrnnnen. 51
6.10.16. PAVIMENTAGAO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - 8CM..........cevevrrenennnen. 51
6.10.17. PAVIMENTAGAOQ DE PEDRA PORTUGUESA........coceurrererereeeaeeeteieeee et nenenee 51
6.10.18. FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS .......cocvevvriiieieeeeesesssssasasaesesese e, 51
6.10.19. RODAPE CERAMICA 7,5X16CM - ARG.CI-AR 1:4 - 1CM....c.cvevirererirerieereeeereeeevevenene 51
6.10.20. RODAPE DE PORCELANATO 9X60CM - ACHT - 2CM .....oviuereireieececeeeeeeeeeeneeee e 52
6.10.21. RODAPE DE BASALTO TEAR 10CM - CI-AR 1:4 - 1CM = AC Hl..vvevieiiirereeceeeee, 52
6.10.22. DEGRAU BASALTO TEAR-CI-AR 1:4 - 3CM = AC Hll.evevveieceieereeeeeeee e 52
6.10.23. MEIO-FIO RETO - CONCRETO PRE-MOLDADO.........cocveveuiririirereresesiesesesesessssesenane 52
6.10.24. RODAPE DE MADEIRA H=7CM - COLOCADO ......covvrerereeeaerereteteeeeeseseseeieaenenenane 53
6.10.25. SOLEIRA DE BASALTO LEVIGADO 15CM - COLOCADO -AC Hl ....veerrreierererereenee. 53
6.10.26. JUNTA DE MOVIMENTAGAO/DILATAGAO (CORTE, LIMPEZA, PRIMER, TARUCEL,
SELANTE) 53
6.10.27. PLANTIO DE GRAMA ......ooviuieieeeeeeeteeeeeeeeeteteeeeees ettt s s s s st aeen s s enan 53
6.10.28. REASSENTAMENTO DE PISO DE BASALTO......cocueiriererereeeaeieeeteeeseeeseseseseseeesenenane 54
6.10.29. REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ......ccvevvererercrrernnnne. 54
6.10.30. ASSOALHO DE MADEIRA ......c.oviiveretieieiieieteteeee ettt s s e 54
6.10.31.  PISO DE BASALTO POLIDO........ccvoteteeieieieeeieteteteeeeseteteseseees s et seas et aeas s s enne 55
6.10.32. PISO DE BASALTO IRREGULAR ......c.cocuiuiiieretieiaiiietetessss st 55
6.10.33. PISO DE BASALTO TEAR (ver item ADENSAMENTO/REGULARIZACAO DE CONCRETO,
COM REGUA) <.ttt et et ee ettt et e et et e e e et et et e e eaesae st et eae st eteeaeeeesaneneas 55
6.10.34. RASPAGEM E CALAFETAGAO DE PISOS DE MADEIRA, COM TRES DEMAOS DE RESINA
TIPO SINTECO. .....cuiuiuiaiteteteteeetete s ettt ettt st st s b sess e s e b s et e se et et esesesese s ebesesese st esesesens 56

B.11.  SERRALHERIA. .....coouiuiiteteteeeeeeee et ettt et et ete s s st et esess st et et et esess s st et et esesess et eseseansnaes 56
6.11.1.  FIXACAO E CHUMBAMENTO DE ESTRUTURAS METALCAS........cevererererereerereeenne. 56
6.11.2. REPAROS COM SOLDA EM GRADIS E CORRIMAQOS METALICOS .......ccooveverererenenenanen. 56
6.11.3.  ALGCAPAO DE ACESSO A COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.................... 57
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6.11.4.

6.11.5.

ESCADA MARINHEIRO PINTADA COM ENVOLTORIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
57

CERCAS ETELAS . ... e et e e e 57
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6.12. PROTEGOES ....oveiieiiieii ettt ettt ettt ettt ettt et esaa e st esatesatesaeesat e bt e sraesaeesaeeses 58

6.12.1. PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 20CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO
35CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 50CM OU CAPEAMENTO PLATIBANDA EM

BASALTO ATE 55CM ...eeeeeececeetetetetetete st ettt et s st ssssasaeseseseseseses et et eseseses s sssesasasesasenenes 58
6.13.  COBERTURAS ......ouveeeeeieieiecectetetetetetetetete et e s s s s s s sesesesesesasseseaeseseses et et et ettt et s s s nanas 58
6.13.1.  ALGEROZ E CALHA EM CHAPA GALVANIZADA........cocvevevriiieeeseeessssasasae e, 58
6.13.2. CAPEAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO DOBRADA ........cocoovveerecerereeneiennnns 58
6.13.3.  LIMPEZA DAS CALHAS E TUBOS DE QUEDA PLUVIAL ......cvovevvrerircececeeesesesesaeaans 58
6.13.4.  REVISAO DO TELHADO ......ovieeeeeeeeeeececeeeeeeteeeteaeee ettt es s s sasasasaeae s 58
6.13.5. EXECUGCAO DE NOVO TELHAMENTO (EXCLUSA ESTRUTURA) ......covvverererercnrrenenene. 59
6.13.6. ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO.........c.cuouivevirerereeeseeeeesesesesesesesesessesasesaeaesenns 59
6.13.7.  FUROEM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM, PARA INSTALACAO DE
EXTRAVASOR T00MM.......coouruivirirereeeeeeeseseeeeesesesesesesesessesesasssasssessssesesesesesesesesesesesensasesssanes 59
6.13.8. COLOCAGAO DE EXTRAVASOR 100MM .......coouiviverirerererereresesesesesesessesesssesesessesesenes 59
6.13.9. RALO (GRELHA) PARA BOCAL DE TUBO DE QUEDA.........cocvevevrrrrcerceeeesnereraeaans 59
6.13.10. COLOCAGAO DELONA.......cocvieieieieieieeeseeeeecaeaeseaesese e st se s s 59
6.13.11. VEDAGAO DE JUNTAS DE CAPEAMENTO E PEITORIS COM SELANTE A BASE DE
POLIURETANO. ......ococeiececeieeeetetetetet et etetetete st es et es s s s asesesesasasssseseseseset et et eseses s sas s s s anesasesenee 60
6.13.12. VEDAGAO COM MANTA FLEXIVEL AUTO ADESIVA ALUMINIZADA - SOB
ESPIGOES/CUMEEIRAS. .......cvvivivivevetetetetesesete ettt sae e sesese s s s st et s et es s s enes e 60
6.14.  IMPERMEABILIZAGOES ........ouiueveveveteeeteteeeeeeeeeeeses et ee ettt s s s s eneens 60
6.14.1.  GENERALIDADES.......c.coevevveteiieeeeeeeessesasasaesese et s s s s et ese st s ses s s asesasssaesesenes 60
6.14.2.  IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA AMM.......c.coovverrerereeeieieeeeeienenan, 61
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6.16.2.  APOLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL........cieveverirerirereeesrereererennans 70

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. O SERVICO

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que nortearéo
o desenvolvimento dos Servicos de Manutencao preventiva e corretiva de Construcao
Civil para os prédios da Secretaria da Educagéo do Estado do Rio Grandedo Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, mao de obra e materiais, sob demanda, fixando
as obrigacdes do CONTRATANTE, sempre representada pela FISCALIZACAO, e da
empresa vencedora da licitagdo, adiante designada CONTRATADA.

1.2 NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS
1.2.1. NORMAS

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edifica¢8es, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servico também
devera obedecer as especificagdes do presente Caderno.

1.2.2. OMISSOES

Em caso de divida ou omissées, sera atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos
para as edificagcdes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

1.2.3. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecera sempre
este ultimo.

2. EXECUGAO

2.1. GENERALIDADES

O escopo dos servicos consiste no atendimento local de chamados efetuados,
visando a execuc¢ao dos Servigos de Manutencao preventiva e corretiva de Construgéo Civil
para os prédios da Secretaria da Educagcdo do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, méo de obra e materiais, sob demanda, que deverdo
ser atendidos nos prazos maximos definidos no Termo de Referéncia.

Os servigcos de manutencao preventiva e corretiva de construcao civil consistem nos
procedimentos destinados a restabelecer as condi¢des estruturais e de habitabilidade dos
ambientes dos prédios, removendo definitivamente todos os problemas apresentados, por
meio dos servi¢os descritos neste caderno.
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Apo6s a execucdo dos servicos de manutencdo, os sistemas deverdo apresentar
perfeito funcionamento de acordo com as normas técnicas, incluindo a limpeza do local.

Todas as despesas decorrentes dos servigos aqui especificados correrdo por conta
da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os trabalhos, desde saneamento provisério do problema até a limpeza e
entrega do local com a adversidade corrigida.

Todas as ordens de servigco ou comunicagdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA,
ou vice-versa, como alteracbes de materiais, adicdo ou supressdo de servigcos, serao
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO

Substituicao de pegas, componentes, acessoérios e consumiveis:

As pecas, componentes, acessorios, consumiveis e quaisquer outros materiais a
serem utilizados devem ser originais dos equipamentos deste objeto, novas e de primeiro
uso.

O CONTRATANTE podera rejeitar a colocacdo de qualquer pega, componente,
acessorio ou consumivel que ndo atenda ao item anterior.

Ndo sera permitida a instalacdo de pecas, partes de pecas, componentes,
acessorios, consumiveis e quaisquer outros materiais de reposicdo recondicionados,
reciclados, remanufaturados ou usados, a qualquer titulo.

O descarte do material removido é de responsabilidade da CONTRATADA.

As demais pecas, componentes, acessorios e consumiveis defeituosos substituidos
nos equipamentos serdo de propriedade da CONTRATADA, e, consequentemente, as pecas,
componentes, acessoérios e consumiveis inseridos em substituicdo aquelas, serdo de
propriedade do CONTRATANTE.

2.3. SEGURANCA DO TRABALHO

Todo e qualquer servico realizado nos prédios da Secretaria da Educacgéo do Estado
do Rio Grande do Sul devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho - NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas & Seguranca
e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condigdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgédo), NR-33 (espacos confinados) e NR-35 (trabalho em altura). A
FISCALIZACAO poderé paralisar os servicos se a empresa CONTRATADA n&o mantiver
suas atividades dentro de padres de seguranca exigidos por lei.

E obrigatorio o uso de uniforme e identificacdo com cracha de todos os funcionéarios
da CONTRATADA que estiverem em servigo.

Fica a CONTRATADA responséavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecéo individual estabelecidos em norma regulamentadora
do Ministério do Trabalho.

2.4, RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Ao iniciar os servigos, encaminhar a relagcdo nominal, com o nimero de identificacdo
das pessoas que trabalhardo na execucé&o dos servigos contratados;

A menos que especificado em contrario, executar todos os servigcos descritos e
mencionados nas especificacdes;
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Fornecer, disponibilizar e conservar equipamento e ferramental necessarios, usar
mao de obra idénea e devidamente habilitada para desenvolver as diversas atividades
necessarias a execugao dos servicos;

Respeitar as especificacdes e determinaces da FISCALIZACAO, ndo sendo
admitidas quaisquer alteracbes ou modificacdes do que estiver determinado pelas
especificacdes;

Substituir imediatamente qualquer material que for rejeitado em inspecdo pela
FISCALIZACAO:;

Desfazer ou corrigir servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estabelecido por esta, arcando com as despesas de material e méo de obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificacdes e regras técnicas;

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAO

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do contrato e das
especificacdes.

Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
normas da ABNT e dos termos das especificacdes, ou que atentem contra a seguranca;

N&o permitir nenhuma alteragdo nas especificacdes, sem prévia justificativa técnica
por parte da CONTRATADA & FISCALIZACAO, cuja autorizagdo ou nio, sera feita também
por escrito por meio da FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nas especificacdes;

Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execucéo dos servicos;

Controlar o andamento dos trabalhos dentro dos prazos de execugao contratualmente
estipulados no presente Caderno, que servira de base para 0 acompanhamento da evolucao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de san¢®es, conforme item especifico
do Edital;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,
adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

A ndo ser quando especificados em contrario, 0s materiais a empregar seréo todos
nacionais, de primeira qualidade e obedecerao as condigdes da ABNT.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Caderno, ndo sendo admitida a utilizacao de produtos de diferentes fabricantes numa mesma
area de aplicac&o. Todos os materiais deverdo receber autorizacdo da FISCALIZACAO para
Seu uso.

A expressdo "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificacdes o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem
diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a graduacdo de qualidade
superior.

E vedado & CONTRATADA utilizar quaisquer materiais que ndo satisfacam as
condic¢8es destas especificacdes.

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacbes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepgédo global da
edificacdo e o padrdo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares
equivalentes, devendo o pedido de substituicio ser efetuado por escrito & FISCALIZACAO,
gue por sua vez analisara, indicando a solugdo a ser adotada.
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A substituicdo de produtos especificados durante a execugao dos servigos devera ser
comunicadaantecipadamente & FISCALIZACAO para sua avaliagdo. Quando houver motivos
ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, este pedido de
substituicdo deverd ser instruido com as razdes determinantes para tal, orcamento
comparativo e ficha técnica.

OBSERVACOES GERAIS

Os trabalhos serdo desenvolvidos em edificacdes de grande afluéncia de publico. As
providéncias de descarga, carga e transporte dos materiais deverdo levar em conta estes
aspectos. E de carater imperativo a boa apresentacéo dos funcionarios da CONTRATADA,
bem como a adocéao de atitudes educadas para com 0s transeuntes.

Todos os servi¢cos deverdo ser executados com total sintonia com os usuarios do
prédio da Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de
harmonizar o bom andamento das tarefas, sem oferecer nenhum prejuizo aos trabalhos
deste, ja que durante a execucao dos servicos da CONTRATADA, as atividades neste prédio
estardo sendo realizadas normalmente.

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO

A CONTRATADA devera obedecer aos niveis de prioridade e os prazos de
atendimento em conformidade com aqueles descritos neste Caderno, Edital e Contrato.

5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

A CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada de
todos os residuos e/ou rejeitos, sendo que em nenhuma hipétese podera dispd-los em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por lei, bem como em areas nao licenciadas.

As é&reas de intervencao devem ser mantidas organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente nas vias de circulagdo, passagens e escadarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos, sendo proscrita a acumulagéo ou exposi¢cdo de residuos e/ou rejeitos em locais
inadequados do mesmo sitio.

A remocé&o deverd ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de
formaa evitar poeira excessivae eventuais riscos aincolumidade fisica dos seus funcionarios
e a incolumidade publica dos frequentadores das edificagdes.

Quando houver diferenca de nivel, a remocao de entulhos ou sobras de materiais,
estes devem estar ensacados e transportados em carrinhos com rodas de borracha para nao
danificar os pisos existentes.

Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material.

Os residuos Classe A deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados
ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reserva de material para usos futuros.

Os residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes) deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

Os residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacGes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao) deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especfficas.
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Osresiduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salude) deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normativas
técnicas de regéncia.

Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento das obrigacOes estabelecidas neste
Caderno de Encargos, a CONTRATADA deverd apresentar documentos junto a
FISCALIZACAO, sendo estes:

Comprovacdo de destinacdo final adequada dos residuos, de acordo com a
classificagdo da Resolugdo CONAMA n° 307/02;

Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116/2004 para todos os residuos removidos.

E obrigatorio o uso de agregados reciclados nos servigos contratados, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, sob pena de multa, disponibilizando campo especifico na planilha de
composic¢éo dos custos.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, estabelecido em consonéncia com Plano Municipal de Gestdo Integrada
de Residuos Sdlidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Devero ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licencas junto aos Org&os
Ambientais correspondentes para aquisi¢do das licencas obrigatorias por lei sejam elas LP,
LI e LO do empreendimento.

6. RELAGCAO DE SERVIGOS

Os servigos obedecer&o a critérios conforme segue:

Nos subitens medidos por extensédo, listados em metros, serdo considerados para
medidas apenas 0s quantitativos lineares levantados in loco, ndo havendo inclusive
distingdes de elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e
pecas ndo citadas que se constituam do mesmo material estdo incluidos na composi¢ao
destes itens.

Os itens medidos em unidade e pontos serdo considerados conforme as constituigcdes
(m&o de obra e material) a serem descritos na aba “composi¢des” da planilha orgcamentaria.
Nestas composi¢des deverao estar inclusos todos os custos referentes aos recortes, perdas
e pecas ndo citadas que se constituam do mesmo servi¢o contratado.

A Relacdo de Servicos ndo se trata de rol exaustivo de atividades a serem
executadas. A CONTRATANTE poderda demandar a execucdo de qualquer servico
constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil —
SINAPI. E de responsabilidade da CONTRATADA aportar todo o efetivo humano e material
necessarios para a correta conducdo dos trabalhos ao longo de todo o contrato. O
dimensionamento da equipe ficard ao encargo da CONTRATADA, sem 06nus ao
CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigio dos técnicos por
inobservancia das diretrizes constantes do presente caderno.

6.1. INSTALAGCOES PROVISORIAS

6.1.1. INSTALAGOES PROVISORIAS
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Na composi¢c&o deste item esti previsto que A CONTRATADA devera instalar itens
necessarios para garantir seguranca e a melhor forma de execugao dos servicos, itens como
cacamba para entulho, tapume, placa de sinalizag@o e container(s), para ser(em) usado(s)
como escritério, para atendimento da FISCALIZACAO, almoxarifado e/ou vestiarios.

O(s) ambiente(s) citado(s) acima serd(do) dimensionado(s) e instalado(s) de acordo
com o planejamento da CONTRATADA, ficando a encargo dela a elaboracéo do projeto das
instalagdes elétricas e hidrossanitarias e apresentagéo a FISCALIZACAO.

6.2. DEMOLIGOES E REMOGOES
6.2.1. GENERALIDADES

Todos os servigos de demoli¢cdes, de qualquer tipo de obra ou servico, obedecerdo
ao estabelecido na NBR 5682 - Contratacdo, execu¢do e supervisdo de demoli¢cdes, ao
contido nas leis, normas regulamentadoras. Portarias, instru¢des normativas e indicacoes,
oriundas do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, e o
determinado neste Memorial Descritivo. A composi¢ao dos pregos dos itens incluidos no
grupo de demolicdo incorpora os servicos de reciclagem dos insumos como aco, aluminio,
vidros, plasticos e etc. A contratada deverd comprovar o servico com apresentacdo de
documento legal, devidamente reconhecido pelos 6rgdos responsaveis, que declare que
houve o reaproveitamento ou reciclagem de materiais de demolicdo provenientes da obra.

Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste servico
deve ser transportado e descartado em local apropriado, atendendo ao item 6 deste caderno
de encargos.

Sempre que possivel, os materiais removidos e residuos da construc¢ao civil deverdo
ser encaminhados para a reciclagem, respeitadas as destinagfes adequadas de acordo com
o tipo e classe do residuo.

6.2.2. DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO

Execucéo da demolicdo de alvenarias nos locais indicados pela CONTRATANTE.
Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescricfes da NR-18. Objetos pesados ou volumosos devem
ser removidos mediante 0 emprego de dispositivos mecanicos bem como fragmentados para
permitir melhor deslocamento, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer
material.

Incluem-se no preco deste servico todos e quaisquer elementos fixos as alvenarias,
tais como os azulejos, as instalacdes hidrossanitarias, eletrodutos e outros elementos
embutidos e/ou existentes, junto aos locais de demolicdes. A abertura de véos para
esquadrias e aparelhos de ar-condicionado também devem ser enquadradas neste item.

6.2.3. DEMOLICAO DE REBOCO

Devera ser removido o reboco das areas indicadas pela CONTRATANTE.

Quaisquer elementos que estejam fixados nas paredes deveréo ser removidos antes
da remocé&o do reboco para posterior recolocacéo.

Todos os servigos afins ou correlatos, necessarios para a perfeita execucéo desses
servigos, encontram-se inclusos neste item, mesmo que néo relacionados.
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O material proveniente da demolicdo devera ser destinado para local adequado,
conforme legislacdo local e sem causar transtornos aos ocupantes do prédio da Secretaria
da Educacdo do Estado do Rio Grande do Sul.

6.2.4. DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO

Deverédo ser demolidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE. O
material demolido devera ser descartado de acordo com a legislagéo vigente.

6.2.5. DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

Devera ser removido o piso ceramico de todas as areas da edificacao indicadas pelo
CONTRATANTE para posterior execu¢éo de nova pavimentacao.

6.2.6. DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO

Deverédo ser demolidos os revestimentos de azulejo e seu respectivo substrato de
aderéncia, conforme areas indicadas pelo CONTRATANTE. O material removido devera ser
descarta de acordo com a legislacao pertinente.

6.2.7. DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO

Deverdo ser retirados os rodapés ceramicos de todas as éareas indicadas pelo
CONTRATANTE. Estes elementos deverdo ser descartados de acordo com a legislagcéo
vigente.

6.2.8. DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Execucdo da demolicdo de elementos de concreto armado com o auxilio de
ferramental adequado conforme indicado pelo CONTRATANTE. Deverdo ser tomadas
medidas adequadas para protecdo contra danos aos operdrios, aos transeuntes e
observadas as prescri¢cdes da NR-18. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos
mediante o emprego de dispositivos mecénicos bem comofragmentados para permitir melhor
deslocamento, ficando proibido o langcamento em queda livre de qualquer material.

Incluem-se no precgo deste servico todos e quaisquer elementos fixos as estruturas,
tais como os azulejos, as instalacdes hidrossanitarias, eletrodutos e outros elementos
embutidos e/ou existentes, junto aos locais de demolicdes. A abertura de véos para
esquadrias e aparelhos de ar-condicionado também podem ser enquadradas neste item. Da
mesma forma, integram a composicdo deste item as ferramentas e equipamentos
necessarios para a realizacéo dos servicos.

6.2.9. DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO
Deverdo ser removidas as divisérias de gesso acartonado, indicadas pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necessario para nao danificar as pecas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.
6.2.10. DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS LEVES
As divisérias leves existentes deverdo ser desmontadas e descartadas quando for

solicitado, conforme item generalidades.
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6.2.11. REMOCAO DE ESQUADRIAS

Deverdo ser retiradas as esquadrias indicadas pelo CONTRATANTE oqual informara
sobre a destinagdo do material removido.

6.2.12. REMOGAO DE PISO BASALTO

Os pisos de basalto existentes deverdo ser removidos conforme orientacbes do
CONTRATANTE o qual informara sobre a destinacdo do material retirado.

6.2.13. REMOGAO DE PISO INTERTRAVADO

Os pisos de blocos intertravados deverdo ser removidos conforme orientagdes do
CONTRATANTE o qual informara sobre a destinagdo do material.

6.2.14. REMOGAO DE PISO DE PLACA CIMENTICIA

Deverdo ser retirados os pisos de placas cimenticias indicados pelo CONTRATANTE
o qual informard sobre a destinacdo do material removido.

6.2.15. REMOGAO DE PISO VINILICO/LAMINA MELAMINICO

Deverdo ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necessario para nao danificar as pecas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.

6.2.16. REMOGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)

Deverdo ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necessario para nao danificar as pecas e o local da retirada,
seguindo também as definices pertinentes constantes em generalidades.

6.2.17. REMOGCAO DE CARPETE E RASPAGEM

Deveréo ser removidas os revestimentos de piso dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, com o cuidado necessério para ndo danificar as pecas e o local da retirada,
seguindo também as definicdes pertinentes constantes em generalidades.

6.2.18. RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO

Deverd ser executada a remoc¢édo de todo o meio-fio dos locais indicados pelo
CONTRATANTE, sendo que os elementos removidos que estiverem bem conservados,
deverdo ser armazenados para posterior reaproveitamento.

O servico devera ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista sua possivel reutilizagao.

6.2.19. REMOGAO E REPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO

Devera ser executada a remocgdo e posterior reposi¢cdo de todos os meio-fio dos locais
indicados pelo CONTRATANTE.
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O servico devera ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizagcdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
0s elementos retirados, tendo em vista reutilizag&o.

6.2.20. REMOGCAO DE PEDRAS PORTUGUESAS E FAROFA DE ASSENTAMENTO

Deveréo ser removidos as pedras portuguesas e farofa de assentamento nos locais
indicados pelo CONTRATANTE, sendo que os elementos removidos que estiverem bem
conservados, deverdo ser armazenados para posterior reaproveitamento.

O servico deverd ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
0s elementos retirados, tendo em vista reutilizag&o.

6.2.21. REMOGAO DE FORRO METALICO

Deveréo ser removidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo
gue os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverao ser armazenados
para posterior reaproveitamento.

O servico deverd ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
os elementos retirados, tendo em vista reutiliza¢ao.

6.2.22. REMOGAO DE FORRO MINERAL

Deveréo ser removidos os forros nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo
gue os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverao ser armazenados
para posterior reaproveitamento.

6.2.23. REMOGAO DE LUMINARIAS

Deverdo ser removidas as luminarias nos locais indicados pelo CONTRATANTE,
sendo que os elementos removidos que estiverem bem conservados, deverdo ser
armazenados para posterior reaproveitamento.

O servico devera ser realizado de maneira cuidadosa, por profissionais
especializados, com a utilizacdo de ferramentas adequada, de modo a preservar ao maximo
0s elementos retirados, tendo em vista reutilizag&o.

6.2.24. FURAGAO DAS LAJES PARA INSTALACOES

Deveréo ser efetuados furacdes nas lajes para passagens das instalagfes, de acordo
com o solicitado pelo CONTRATANTE. Inclui-se ha composi¢ao deste servi¢o a utilizagcao de
equipamentos adequados para o servigo.

6.2.25. ABERTURA DE RASGOS DAS INSTALAGOES

Deverdo ser realizados abertura de rasgos e posterior fechamento nos locais
indicados pelo CONTRATANTE para a realizacdo de infraestrutura para novas instalagdes
com o cuidado necessario para ndo atingir e danificar outras areas.

6.2.26. REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO
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A CONTRATADA providenciarda remocgé&o e a devida acomodacdo de todo o material
proveniente das demolicGes em local apropriado até a remocéo e destinacao final adequada.

6.2.27. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO - CAMINHAO 10KM

A CONTRATADA providenciara a remogédo e a destinagcdo final adequada dos
residuos, em conformidade com a legislacdo e as técnicas vigentes. Igualmente, devera ser
observado o Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116/2004 para todos os residuos removidos.

6.2.28. REMOCAO PROTECAO MECANICA
A camada de protecdo mecanica devera ser removida nos locais indicados pela

CONTRATANTE, para posterior execu¢do de nova impermeabilizacao.

6.2.29. REMOGAO MANTA ASFALTICA

Ap6s a remocado da manta asfaltica, devera ser realizada a raspagem para a retirada
dos todos os residuos de manta.

6.2.30. REMOGAO DE MANTA ALUMINIZADA

Devera ser retirada a manta aluminizada dos locais indicados pela CONTRATANTE,
de acordo com as Generalidades deste item.

6.2.31. DEMOLIGAO DE COBERTURA COM TELHAS

Deverédo ser removidas todas as por¢cOes de telhas nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

6.2.32. RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO

Deveréo ser removidas todas as por¢des da estrutura de madeira dos telhados nos
locais indicados pela CONTRATANTE.

6.2.33. REMOGAO DE PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 5X5CM
Deveréo ser removidas as pastilhas ceramicas de revestimento nos locais indicados
pela CONTRATANTE. Esté incluida a remocdo da argamassa colante que eventualmente

permaneca aderida ao substrato.

6.2.34. MOVIMENTACAO DE MOBILIARIO
Deverdo ser movimentados os moéveis conforme indicagdo da CONTRATANTE, com
0 objetivo de permitir a execucao dos servigos solicitados. O mobilidrio devera ser depositado
em local indicado pela FISCALIZACAO.

6.2.35. DEMOLICAO DE FORRO EM LAMBRI MADEIRA OU PVC
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Deveréo ser removidos os forros em lambri madeira ou em réguas de PVC em todas
as areas da edificagdo indicadas pelo CONTRATANTE para posterior execug¢do de novo
forro.

6.3. MOVIMENTAGCOES DE SOLO
6.3.1. GENERALIDADES

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para a realizacdo dos trabalhos.

A empresa deverd executar as escavagdes com maquinario apropriado, devendo
remover todo o material excedente destas e transporta-lo até o bota fora mais proximo.

O dimensionamento do maquinario e planejamento de execugéo do servigo ficard a
cargo da CONTRATADA, cumprindo o cronograma apresentado.

A execucdo das escavacgdes implicar responsabilidade integral da CONTRATADA,
pela sua resisténcia e estabilidade.

Foi considerado nos itens de movimentacao e transporte de terra o empolamento na
ordem de 30%.

Todas as escavagdes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida ou a
propriedade existente onde o servico estd sendo executado, assim como nas edificagdes
lindeiras.

Para os servicos aqui descritos deverao ser seguidas as normas técnicas vigentes:

NBR 5681 - Controle tecnoldgico da execuc¢do de aterro em obras de edificagdes.

NBR 9061 - Seguranca de Escavacao a Céu Aberto.

NR 19 - Norma Reguladora 19 - aprovada pela Portaria n® 3214 de 08/06/78, do
Ministério do Trabalho.

6.3.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 1,5M

As escavacdes deverdo ser executadas utilizando-se equipamentos mecénicos
adequados as necessidades da CONTRATANTE, podendo ser complementadas com
emprego de servicos manuais.

6.3.3. ATERRO MECANICO COM MATERIALDE EMPRESTIMO COM ESPALHAMENTO
E COMPACTACAO

Para regularizacdo e preenchimento dos locais indicados pelo CONTRATANTE ser&o
utilizados materiais importados de primeira categoria, empregando servicos manuais e
utilizando-se equipamentos mecénicos adequados as necessidades do trabalho.

O material utilizado para aterro neste servico devera ser de primeira qualidade, com
demonstracdo de suas caracteristicas, livre de matéria organica. A execucdo deste servico
tem o objetivo de entregar uma superficie final rigida e plana para garantir a execucao do
futuro piso.

6.4. ESTRUTURAL

6.4.1. ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES
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Deverd ser realizado o apoio das estruturas com escoras metdlicas telescopicas
conforme orientagdo do CONTRATANTE sendo que estes escoramentos devem ser
dimensionados de modo que ndo deformem com o peso da estrutura.

6.4.2. ESTRUTURA SIMPLES DE CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO FERRAGENS E
FORMAS

Deveréo ser executadas estruturas de concreto armado conforme o solicitado pelo
CONTRATANTE. Para a confec¢ao dos elementos, ja estdo inclusos todos os insumos,
formas e ferragem, inclusive; para este Ultimo deve ser considerada uma taxa de 80kg de
aco/m3 de concreto.

6.4.3. VERGA PRE MOLDADA

Deverdo ser executadas vergas de concreto nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

As vergas em concreto armado deverdo ser moldadas sobre a alvenaria, nos vaos
indicados pela CONTRATANTE. Essas excederéo a largura do véo de, pelo menos, 30cm de
cada lado e terdo altura de 11 cm.

Nos locais onde se encontrarem proximas a pilares, deverd ser previsto o
engastamento dessas com o pilar.

6.4.4. ESCORAMENTO DE MADEIRA

Deveréao ser executadas escoras de madeira de forma proviséria nos locais indicados
pela CONTRATANTE. Esta previsto a utilizacdo de escora de eucalipto e demais matérias
para sustentar a estrutura, como pregos e tabuas, além da mao de obra necessaria para a
execucdo do servico.

6.5. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
6.5.1. GENERALIDADES

Normas: a execucdo da alvenaria obedecera as normas da ABNT pertinentes ao
assunto, particularmente a NB-788/83 (NBR 8545), “Execucdo de Alvenaria sem Fungéo
Estrutural de Tijolos e Blocos Ceradmicos”.

A execucgaodas alvenarias deve obedecer as posi¢cfes e espessuras conforme projeto
executivo, quando existente, ou a indicacdo da FISCALIZACAO. Os blocos ceramicos
utilizados devem atender as especificagdes da NBR 7171, “Bloco Ceramico para alvenaria -
Especificagdo”. Quando o servico for recomposicao de alvenaria a modulagao devera seguir
a existente no local.

O assentamento dos blocos cerémicos serd executado com juntas de amarracao,
utilizando argamassa de cimento, cal e areia lavada média, no traco 1:2:8. As juntas de
argamassa terdo no maximo 15 mm. Quando indicado pela FISCALIZACAO serao utilizados
ferros de amarracéo entre as pecas de concreto e as alvenarias.

Deverdo ser realizadas corretamente as ligages entre as alvenarias e os pilares para
equilibrar as deformacdes diferenciais entre os sistemas para impedir 0 surgimento de
fissuras nessas regides de interface.

A execucdo das paredes sera cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro.
Dever-se-a conferir nivel, prumo, e esquadro a cada 50 cm de altura.
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Na execucéo das paredes, quando da locacado dos vaos das portas, serdo deixadas
golas de 15cm, no encontro com paredes ortogonais.

A colocacao dos revestimentos cerdmicos sera feita de modo a serem obtidas juntas
de espessura constante, ndo superiores a 2,0 mm, alinhadas no sentido horizontal e vertical
(juntas a prumo).

O assentamento do revestimento sera feito sobre o embogo previamente executado
e abundantemente molhado no momento da aplicagdo, cimento-cola espalhados na
contraface de cada peca, cobrindo-a por inteiro, e uma camada executada sobre o emboco.
O rejuntamento serd feito apds ter decorrido no minimo 72 (setenta e duas) horas do
assentamento, com o rejunte especificado, removendo-se 0s excessos com estopa.

Devem ser executadas juntas de revestimento, conforme consta na norma especifica
vigente.

Estdo incluidos na composi¢cao de custos dos subitens abaixo listados todos os
Servicos e materiais necessarios para a execucdo, como por exemplo, argamassa de
assentamento e rejunte.

Os revestimentos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados.

6.5.2. ALVENARIAS

As paredes prontas de alvenarias terdo espessura final CONFORME PROJETO e
serdo construidas nos locais indicados pelo CONTRATANTE, sendo executadas com
distribuicdo na técnica de meia vez.

O chapisco devera ser executado com tragco 1:3 em todas as paredes que receberdo
revestimento em embo¢o ou massa Unica e serdo aplicados até a altura das lajes de forro. O
revestimento do tipo chapisco sera caracterizado por uma camada de 7 mm de argamassa
forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superficies a serem revestidas com
embogo tendo a finalidade de melhoria da aderéncia. A aplicacdo do material dar-se-4 com
colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie, tendo a cura em
aproximadamente 3 (trés) dias.

Devera ser executado revestimento de massa Unica em todas as paredes que nao
receberdo acabamento com revestimento cerémico, ou seja, somente naquelas que
receberdo acabamento em pintura.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida contra as superficies. O
espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizacdo com régua
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana), seguida por
desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

A massa Unica somente sera executada no traco 1:2:8 de cimento, cal e areia média,
corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com textura uniforme, sem emendas e
fissuras. A superficie antes da aplicacédo do revestimento devera ser limpa e abundantemente
molhada. O acabamento serd alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

Este servico serd executado nas superficies a receber pintura e a espessura final
deste revestimento ndo deve exceder 15 mm.

O revestimento devera ser executado sobre toda a alvenaria atingindo até a laje de
cobertura de cada pavimento ou ao atingir as vigas de forro de cada pavimento.

Estdo incluidos neste item todo o material e mé&o-de-obra necessarios para a
execuc¢do do servico.

6.5.3. REVESTIMENTO COMPLETO - CHAPISCO TRAGO 1:3 E MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8
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O chapisco devera ser executado com traco 1:3 em todas as paredes que receberéo
revestimento em embog¢o ou massa Unica e serdo aplicados até a altura das lajes de forro. O
revestimento do tipo chapisco serd caracterizado por uma camada de 7 mm de argamassa
forte de cimento e areia, sendo aplicado em todas as superficies a serem revestidas com
embogo tendo a finalidade de melhoria da aderéncia. A aplicacdo do material dar-se-4 com
colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie, tendo a cura em
aproximadamente 3 (trés) dias.

A massa Unica devera ser fortemente comprimida contra as superficies. O
espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizagdo com régua
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana), seguida por
desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

A massa Unica somente sera executada no trago 1:2:8 de cimento, cal e areia média,
corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com textura uniforme, sem emendas e
fissuras. A superficie antes da aplicacéo do revestimento devera ser limpa e abundantemente
molhada. O acabamento seré alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

Este servigco sera executado nas superficies a receber pintura e a espessura final
deste revestimento ndo deve exceder 15 mm.

O revestimento devera ser executado sobre toda a alvenaria atingindo até a laje de
cobertura de cada pavimento ou ao atingir as vigas de forro de cada pavimento.

Estdo incluidos neste item todo o material e mé&o-de-obra necessarios para a
execucao do servico.

6.5.4. REVESTIMENTOS CERAMICOS e PORCELANATOS

Devera ser assentado revestimento ceramico nas dimensdes com argamassa
colante sobre base devidamente regularizada (emboco), nas dimensdes, nas areas,
paginacdo e na cor indicada pela FISCALIZACAO. Devera ser utilizada argamassa colante
de acordo com as especificagfes das normas técnicas, sendo utilizada argamassa do tipo
ACIII para porcelanatos e argamassas do tipo ACI (uso interno) e ACII (uso externo) para os
revestimentos ceramicos. Caso autorizado pela FISCALIZACAO, o assentamento de nova
pavimenta¢ao cerdmica ou porcelanato, sobre pavimenta¢do cerdmica existente, devera ser
obrigatoriamente executada com argamassa colante do tipo ACIII.

A colocacgao de um revestimento cerdmico exige que as superficies estejam planas,
limpas, sem gordura ou graxa, estavel e seca.

A cermica especificada deverd ser assentada sobre cimento-cola especifico e
espalhado com a parte lisa da desempenadeira de ago. Apos devera ser removido 0 excesso
com a parte dentada da ferramenta.

Assim, para o perfeito assentamento, as duas superficies com aplicacdo da
argamassa deverdo estar apresentando a formagéao de sulcos e corddes. Deverao ser usados
a cada 4 pecas um espacador, que garantird o perfeito espacamento e, também, a
imobilidade da cerdmica durante a colocacao.

A superficie devera ser nivelada com auxilio da régua de aluminio e martelo de
borracha, sendo limpas com remogéao dos excessos e limpeza das juntas apés uma hora do
assentamento do piso.

Apos 24 horas de secagem deve-se passar o rejunte indicado pela CONTRATANTE
Nnos espacos entre as pecas, retirar 0s excessos €, com uma esponja ou pano, limpar o
excedente, preferencialmente antes de a massa secar e endurecer.

Estdo incluidos neste item todo o material e mé&o-de-obra necessarios para a
execucdao do servico.
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6.5.5. RECOMPOSICAO DE RASGOS DE INSTALACOES

Nos rasgos executados nas alvenarias, por solicitacdo da CONTRATANTE, para a
passagem de instalacdes elétricas/hidraulicas devera ser aplicada massa Unica no traco 1:2:8
de cimento, cal e areia média, corretamente desempenado e feltrado, lisa e nivelada com
textura uniforme, sem emendas e fissuras, para a recomposicao da alvenaria. A superficie
antes da aplicacdo do revestimento deverd ser limpa e abundantemente molhada. O
acabamento sera alisado a desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

6.5.6. RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

Nas éareas indicadas pela CONTRATANTE devera ser realizada limpeza/retirada do
material cimenticio solto. A armadura aparente devera ser escovada e sobre ela aplicado um
inibidor de corrosdo. Por fim devera ser aplicado graute sobre a estrutura danificada, com
cobrimento da armadura de no minimo de 50mm.

6.5.7. REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM

Nos locais onde estiverem faltando pastilhas cerdmicas ou onde as mesmas
estiverem soltas ou forem removidas, as paredes e demais elementos deverao ser revestidas
com novas pastilhas ceramicas de especificacdes idénticas as existentes, devendo a mesma
ser apresentada para aprovacgéo da FISCALIZACAO, antes da aplicacdo. Deve-se aplicar a
argamassa colante especifica para pastilhas sobre a superficie pronta espalhando, com
desempenadeira metélica de 8x8 mm com a parte dentada, a massa sobre a parede. Quando
os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm na altura, substitui-la ou
refazer os seus dentes.

Aplicar a pastilha sobre a cola e pressionar a pastilha na cola com a desempenadeira
de plastico. Esperar secar no minimo 12 horas para rejuntar.

O rejunte devera ser aplicado apdés a cura da argamassa colante, com espatula
plastica sobre as emendas, devendo as especificacfes do mesmo serem apresentadas para
aprovacéo da FISCALIZACAO, antes da aplicacdo. Na limpeza, usar esponja macia e pano
seco para remog¢ao dos excessos.

Estdo incluidos neste item todo o material e méao-de-obra necessarios para a
execucgao do servico.

Marca Referéncia: Argamassa Pastilhas Fachadas Quartzolit Weber.

6.5.8. APLICACAO DE TELA DE ESTUQUE

Serdo utilizadas telas de estuque galvanizadas soldadas 25x25mm visando adequada
fixacdo da argamassa nas interfaces entre alvenarias e demais elementos.

Atela devera ser instalada no corpo da argamassa, pressionando-a junto a superficie
ainda fresca da primeira camada do revestimento.

Estdo incluidos neste item todo o material, equipamento e mao-de-obra necessarios
para a execuc¢do do servico.

Marca Referéncia: BelgoRevest.

6.5.9. JUNTA DE DILATACAO EM PAREDES

Deveréo ser executadas juntas de dilatacdo, serradas, nas paredes das edificacoes,
com aplicacdo de selante monocomponente a base de poliuretano.
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A dimenséo da junta devera ser de 1x1cm, devendo ser, primeiramente, colocadas
fitas delimitadoras ao longo das bordas dos revestimentos contiguos as juntas. Em seguida,
devera ser colocado corddo de vedacao de polietileno expandido (tarucel), como limitador de
profundidade. Em seguida, devera ser aplicado o selante, de forma continua, para evitar a
ocorréncia de bolhas, efetuando-se a remocdo do excedente com espatula plastica

Marca Referéncia: Sikaflex 1A Plus.

6.5.10. LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE SUPERFICIE

Deverd ser efetuada lavagem dos revestimentos ceramicos, tais como pastilhas e
plaquetas, com aplicacédo de rejuntes novos, onde os mesmos encontrarem-se fissurados,
deteriorados ou com aderéncia deficiente ao substrato, bem como nos locais indicados pela
FISCALIZACAO.

O procedimento de lavagem devera ser com emprego de dgua e detergente neutro
ou solvente mineral.

As areas em que houver recuperacdo do rejunte devem ser devidamente limpas,
removendo excessos de poeira e impurezas existentes nas juntas. Assim que o trecho esteja
totalmente limpo e pronto para receber novo rejuntamento, deve ser feita a execucao da
recomposicdo do rejunte para aproveitamento do andaime instalado.

A cor do rejunte a ser aplicado devera ser apresentada para aprovacdo da
FISCALIZACAO, antes da aplicag&o.

Marca de referéncia: Rejuntamento Porcelanatos e Ceramicas Quartzolit

6.5.11. ARGAMASSA DE RECUPERACAO

Devera ser aplicada argamassa aditivada com silica ativa para recuperagdo de
elementos de concreto ou argamassados que estiverem deteriorados ou com porgdes
faltantes.

A argamassa devera ser fortemente comprimida contra as superficies. O
espalhamento da argamassa sera realizado com colher e a regularizagdo com régua
(seguindo guias fixas na parede definindo uma superficie plana), seguida por
desempenadeira de madeira e espuma de borracha.

A argamassa aditivada somente serd executada no traco 1:3 de cimento e areia
média, aditivada com 10% de silica ativa em relagdo ao peso em massa do cimento, devendo
ser corretamente desempenada e feltrada, lisa e nivelada com textura uniforme, sem
emendas e fissuras. A superficie antes da aplicagdo da argamassa devera ser limpa e
abundantemente molhada. O acabamento sera alisado a desempenadeira de madeira e
espuma de borracha.

6.6. PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISORIAS
6.6.1. GENERALIDADES

As paredes de divisérias leves serdo executadas, nos locais indicados pela
CONTRATANTE, com placas de gesso acartonado ou em madeira do tipo divilux. conforme
definido pela FISCALIZACAO.

As placas de gesso acartonado (gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas a estrutura
metalica leve em chapa zincada n°® 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e
guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos
em perfis “Guia”, em formato de “U”, altura 28mm, largura de 70mm e com perfuragdes para
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passagem de canaliza¢des, com isolamento de I& de PET ensacada, espessura de 50mm e
densidade 15 Kg/m3.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso e divilux dever&do seguir
a especificagdo do fabricante. Utilizamos como “marca referéncia padréo”, o sistema Lafarge
de placas de rocha de gesso acartonado como segue:

Para fixar os componentes dos sistemas de Dry Wall entre si ou para fixar os perfis
metalicos nos elementos construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serdo utilizadas as seguintes
pecas:

Buchas pléasticas e parafusos com didmetro minimo de 6 mm;

Rebites metalicos com didametro minimo de 4 mm;

FixacOes a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para esta finalidade;

Em casos especificos a fixagdo das guias pode ser feita com adesivos especiais.

As fixagBesdos componentes dos sistemas Dry Wall entre si se dividem basicamente
em dois tipos: Fixacao dos perfis metalicos entre si (metal/ metal);

Fixacdo das chapas de gesso sobre os perfis metalicos (chapa/ metal);

Os parafusos serao definidos conforme o tipo de material a ser fixado:

Lentilha: para fixacdo de perfis metélicos entre si (metal/ metal)

Trombeta: para fixag@o de chapas de gesso sobre perfis metalicos

A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metdlica a ser
perfurada:

Ponta Agulha: chapa metalica com espessura maxima de 0,7mm

Ponta Broca: chapa metélica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm

Massas para juntas e massas para colagem:

As massas para juntas sdo produtos especificos para o tratamento das juntas entre
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenaria ou
estruturas de concreto), além do tratamento das cabecas dos parafusos. Estas massas
devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.

As massas para colagem sdo produtos especfficos para a fixacdo das chapas de
gesso diretamente sobre os suportes verticais (alvenarias ou estruturas de concreto) e para
pequenos reparos nas chapas.

A utilizacdo das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

Nunca se deve utilizar gesso em pé ou massa corrida de pintura para a execugaodas
juntas.

O emassamento das cabecas dos parafusos sera executado com duas aplicacdes de
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

Para melhorar o acabamento e para melhorar o desempenho dos sistemas Dry Wall,
devem ser usadas fitas. Os tipos de fita sdo:

Fita de papel microfurado: tratamento de juntas entre chapas e tratamento dos
encontros entre chapas e o suporte (alvenarias e o suporte de concreto)

Fita de papel com reforco metalico: refor¢co de angulos salientes

Fita de isolamento (banda acustica): isolamento dos perfis nos perimetros das
paredes, forros e revestimentos.

Algumas pecas sdo indispensaveis para a montagem dos sistemas Dry Wall. Elas
normalmente séo utilizadas para a sustentagcdo mecanica dos sistemas.

Especificagdes para acessorios:

Para acessorios em aco galvanizado, os mesmos deverdo ter, no minimo,
revestimento zincado Z (275g/m2 dupla face).

Para acessorios de outros materiais 0s mesmos deverado ter uma protecdo contra a
corroséo, no minimo equivalente aos de a¢o galvanizado.

Tipos de acessorio:
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Tirante: ligacdo entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.

Juncgéo H: unido entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte
para a fixacdo do arame galvanizado no forro aramado.

Suporte Nivelador para perfil dmega: Ligacdo entre a estrutura do forro e o tirante.

Suporte Nivelador para perfil canaleta.

Suporte nivelador para perfil longarina.

Peca de suporte: reforco metélico ou de madeira tratada a ser instalado no interior das
paredes ou revestimentos para fixac&o de carga suspensa.

Clip: unido entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.

Conector: unido entre os perfis tipo canaleta ‘C’.

Apoio poliestireno: apoio intermediario entre perfil vertical e elemento construtivo nos
revestimentos

Apoio ou suporte metalico: apoio intermediario entre perfil vertical e elemento
construtivo nos revestimentos, além de unido entre duas estruturas em forros.

As placas serdo rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rapida para
gesso acartonado “marca referéncia padrao Lafarge”. Sobre o eixo desse rejunte, devera ser
utilizada fita de papel microperfurada, de procedéncia francesa, “marca referéncia padrao
BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material
excedente com espatula. Finalmente devera ser dado acabamento a junta com
desempenadeira metdlica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as
superficies das placas contiguas.

O acabamento final das juntas seré feito com aplicagdo de massa de pega normal
“marca referéncia padrao Lafarge”.

Os cantos internos, nos encontros entre paredes (juntas em “L” ou "T”), devem ser
tratados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos
deverdo ser protegidos da a¢éo de chogques mecanicos através da adoc¢dao de fitas de papel
perfuradas com refor¢cos metalicos.

As paredes de gesso deverao ser instaladas do piso a laje de forro ou viga, fechando
toda a extensdo do pé-direito.

Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a 10
mm a menos. Quando os montantes sdo duplos, eles devem ser solidarizados entre si com
parafusos espagados de no maximo40cm. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais
e nas guias. Os demais sado colocados verticalmente no interior das guias e posicionados a
cada 40cm ou 60cm, dependendo do tipo de parede e da presenca de esquadrias.

Os montantes das portas ndo podem ser coincidentes com o0s montantes de
esquadrias. Quando for 0 caso, o primeiro montante deve ser recuado ou adiantado para que
ndo haja esta coincidéncia entre montantes. Os montantes das esquadrias deverdo ser
duplos.

Deveréo estar incluidos no fornecimento, todas as pecgas e acessorios necessarios a
perfeita conclusdo dos painéis. Consideram-se incluidos o embutimento das instalacées
elétricas e de telefonia nos painéis divisérios e todos os recortes e acabamentos para
embutimento e/ou passagem de dutos de ar condicionado, eletrodutos, caixas e outros
sistemas e tubulagdes existentes.

As caixas de chegada de instalagdes elétricas e hidrossanitérias dever&o ser fixadas
na estrutura da parede, diretamente nos montantes ou por meio de guias horizontais
metalicas.

A execucdo do projeto das paredes de gesso acartonado devera observar a
localizacdo de todo elemento que exija a colocagéo de refor¢os internos as paredes, sendo
esses de elementos de madeira proprios para esta finalidade. A fixacdo desses elementos
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devera ser feita mediante utilizagdo de buchas especiais para paredes de gesso, “marca
referéncia padréo HILTI".

Todos 0s acessorios necessarios para a perfeita instalacdo e funcionamento das
paredes divisorias, assim como 0s materiais de reforco para fixacao de elementos nessas,
incluem os valores or¢ados.

6.6.2. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO ST+ST 70/95 MM C/ ISOLAM.
COLOCADA

As paredes de divisorias leves serdo executadas com placas de gesso acartonado
(gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas nos dois lados da estrutura metélica leve em chapa
zincada n°® 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e guias superiores e inferiores,
fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos em perfis, em formato de “U”,
altura 28mm, largura de 70mm e com perfuragcfes para passagem de canalizagfes, com
isolamento de 14 de pet, espessura de 50mm e densidade 15 kg/m3.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificagdo do fabricante. Para
efeito de especificagdes e composigao de custos, utilizamos como “marcareferénciapadrao”,
o sistema Lafarge de placas de gesso.

6.6.3. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO RU+RU 70/95 MM C/ ISOLAM.
COLOCADA

Sera utilizada placa de gesso resistente a umidade nas areas Umidas do prédio,
observados nos projetos a serem entregues pelo CONTRATANTE.

Parede hidr6fuga composta por 1 chapa RU (resistente a umidade) + perfil 70mm + 1
chapa (RU). Deverao ser utilizados rodapés metélicos em ago zincado para paredes de gesso
acartonado, colocados para suspender as placas de gesso junto a manta de
impermeabilizagao.

As paredes de divisorias leves serdo executadas com placas de gesso acartonado
resistente a umidade (gipsita natural), e= 12,5mm, fixadas a estrutura metalica leve em chapa
zincada n° 24, formadas por montantes verticais a cada 60cm, e guias superiores e inferiores,
fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga, ambos em perfis, em formato de “U”,
altura 28mm, largura de 70mm e com perfuragdes para passagem de canalizagbes, com
isolamento de 1a de pet, espessura de 50mm e densidade 15 Kg/m3.

Para a colocacédo do revestimento ceramico, o assentamento devera ser feito com
argamassas colantes especiais, mais flexiveis que as usuais e com maior poder de aderéncia
sobre o cartdo. As argamassas especiais possuem teores mais elevados de resinas.

A montagem e acabamento das paredes divisorias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificacdo do fabricante. Para
efeito de especificagdes e composigao de custos, utilizamos como “marcareferénciapadrao”,
o sistema Lafarge de placas de gesso.

6.6.4. DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO - 1 LADO RU (SHAFT)

As paredes de divisérias leves serdo executadas nos shafts com placas de gesso
acartonado resistente a umidade (gipsita natural), e= 12,5mm), fixada em somente um dos
lados da estrutura metalicaleve em chapa zincada n° 24, formadas por montantes verticais a
cada 60cm, e guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou
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viga, ambos em perfis, em formato de “U”, altura 28mm, largura de 70mm e com perfuracées
para passagem de canalizacdes.

A montagem e acabamento das paredes divisdrias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificagdo do fabricante. Para
efeito de especifica¢cfes e composi¢éo de custos, utilizamos como “marcareferénciapadrao”,
o sistema Lafarge de placas de gesso.

Parede hidréfuga composta por 1 chapa RU (resistente a umidade) + perfil 70mm.
Deverao ser utilizados rodapés metalicos em aco zincado para paredes de gesso acartonado,
colocados para suspender as placas de gesso junto a manta de impermeabilizagéo.

Para a colocacédo do revestimento ceramico, o assentamento devera ser feito com
argamassas colantes especiais, mais flexiveis que as usuais e com maior poder de aderéncia
sobre o cartdo. As argamassas especiais possuem teores mais elevados de resinas.

A montagem e acabamento das paredes divisérias de gesso deverdo obedecer aos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE e seguir a especificacdo do fabricante. Para
efeito de especificagdes e composi¢ao de custos, utilizamos como “marcareferéncia padrao”,
o sistema Lafarge de placas de rocha de gesso.

6.6.5. DIVISORIA DE TS 10MM - COMPLETA E COLOCADA

As divisérias dos sanitarios deverao ser em laminado decorativo de alta pressdo com
e=10mm, assim como painéis e portas. Todas deverao ter acabamento dupla face texturizado
leve, na cor indicada pela FISCALIZACAO e com perfis de aluminio. A altura das divisorias
sera de 180cm.

Neste item estéo incluidos todos os materiais, acessorios e méo de obra necessarios
para a boa execucé&o dos servigos.
Marca de Referéncia: Baseplac, Pertech.

6.6.6. DIVISORIA 40MM PAINEL CEGO C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA
MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Colocacao de divisérias compostas por painéis, portas, perfis e pecas de fixagadocom
sistema Divilux. Os painéis e portas séo fornecidos com miolo MSO (tipo colmeia) capaz de
absorver impacto e distribui-los nos varios pontos que formam colmeias. O revestimento dos
painéis sdo em chapa dura de eucalipto prensada com acabamento em pintura a base d’agua
com secagem ultravioleta (Eucaplac UV) na cor branca. Os perfis sdo em aluminio anodizado
na cor branco neve, os painéis sdo dimensdo 35x1202x2110mm/ 48x1202x2110mm e o0s
montantes duplos N1AFA com modulagéo de 1224mm. 34

Os Montantes, batentes, rodapés e guias de teto dever&o permitir a passagem de
fiacdo elétrica e telefénica. Os rodapés sao fixados por encaixe, dispensando o uso de
parafusos. Os baguetes e leitos, para sustentacdo do vidro, serdo também fixados por
encaixe. Todos os batentes serdo guarnecidos com amortecedores de plastico. A finalidade
€ reduzir a transmissdo de ruidos e proteger as bordas das portas. Os perfis de aco (na cor
branca) para acoplamento das divisorias serdo em “X”, possibilitando a remogéo frontal e
reaproveitamento total, quando desmontadas as divisorias. Permite a remoc¢éo frontal,
passagem de fiagBes e rodapés removiveis. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio
de Equipamento de Protec¢&o Individual (EPI).

Fixar os painéis utilizando-se perfis de aluminio anodizados ou pintados em epoxi-

po.
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6.6.7. DIVISORIA 40MM PAINELC/ VIDRO E C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA
MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Colocacao de divisérias compostas por painéis, portas, perfis e pecas de fixagdo com
sistema Divilux. Os painéis e portas séo fornecidos com miolo MSO (tipo colmeia) capaz de
absorver impacto e distribui-los nos vérios pontos que formam colmeias. O revestimento dos
painéis sdo em chapa dura de eucalipto prensada com acabamento em pintura a base d’agua
com secagem ultravioleta (Eucaplac UV) na cor branca. Os perfis sdo em aluminio anodizado
na cor branco neve, os painéis sdo dimensao 35x1202x2110mm/ 48x1202x2110mm e 0s
montantes duplos N1AFA com modula¢ao de 1224mm.

Os Montantes, batentes, rodapés e guias de teto deverdo permitir a passagem de
fiacdo elétrica e telefénica. Os rodapés sao fixados por encaixe, dispensando o uso de
parafusos. Os baguetes e leitos, para sustentacdo do vidro, serdo também fixados por
encaixe. Todos os batentes serdo guarnecidos com amortecedores de plastico. A finalidade
€ reduzir a transmissdo de ruidos e proteger as bordas das portas. Os perfis de aco (na cor
branca) para acoplamento das divisorias serdo em “X”, possibilitando a remogéo frontal e
reaproveitamento total, quando desmontadas as divisorias. Permite a remocédo frontal,
passagem de fiacOes e rodapés removiveis. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Prote¢&o Individual (EPI).

Fixar os painéis utilizando-se perfis de aluminio anodizados ou pintados em epéxi-

po.
6.7. FORROS
6.7.1. GENERALIDADES

Os materiais que serdo especificados deverdo ser adquiridos ho momento oportuno
da sua execucao, evitando danificagédo e remanejo dos locais de depésito, devendo sempre
ser obedecida as recomendagdes do fabricante quanto ao nimero de placas méaximas
sobrepostas de forma a ndo comprometer a qualidade do material.

Os niveis de fixacdo dos sistemas dos forros deverdo ser batidos com o auxilio de
nivel laser e s6 poderdo ser instalados quando todos os revestimentos de acabamentos
estiverem concluidos, assim como assentamento de piso e instalaces de sprinklers, dutos
de climatizacao, eletrodutos e etc, para que ndo haja retrabalho e danificagcdo dos materiais.

6.7.2. FORRO MINERAL MODULAR 625X1250MM — COLOCADO

Serdo instalados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a fungos e bactérias,
de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecénica e pintura acrilica de acao
bacteriostatica.

Cada painel acustico obedece as modula¢des de 625x1250x14mm, e deverdo ser
suspensos por sistema constituido por perfis tipo “T” invertidos de 24 mm de base. Esses
perfis serdo fixados com tirantes simples, que se engancham por meio de parafuso olhal ou
dispositivo semelhante. Para facilitar o servico de nivelamento do forro, serdo utilizados
pendurais ago-molas nos tirantes. O distanciamento méximoentre cada tirante é de 1250mm.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimensao de
625x1250x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reduc¢ao de Ruido) de 0.70,
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SRA (coeficiente de absor¢éo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacao do Forro) de 30
a49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificagédo “Classe A", neste quesito.

Neste Item estdo incluidos todos os materiais, mao-de-obra e acessorios e/ou
complementos necessarios para a completa execucao dos servicos, sendo estes entregues
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido devera apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulagéo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x1250, sobre
perfil “T” 24 mm.

6.7.3. FORRO MINERAL MODULAR 625X625MM - COLOCADO

Seréo instalados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a fungos e bactérias,
de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecanica e pintura acrilica de agéo
bacteriostatica.

Cada painel acustico obedece as modulagdes de 625x625x14mm, e deverdo ser
suspensos por sistema constituido por perfis tipo “T” invertidos de 24 mm de base. Esses
perfis serdo fixados com tirantes simples, que se engancham por meio de parafuso olhal ou
dispositivo semelhante. Para facilitar o servico de nivelamento do forro, seréo utilizados
pendurais ago-molas nos tirantes. O distanciamento méximo entre cada tirante é de 1250mm.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimenséo de
625x625x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Redugao de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absorcéo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacéo do Forro) de 30
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificagéo “Classe A”, neste quesito.

Neste Item estdo incluidos todos os materiais, méo-de-obra e acessorios e/ou
complementos necessarios para a completa execu¢do dos servigcos, sendo estes entregues
perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido deverd apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulacdo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia; Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x625, sobre
perfil “T” 24 mm.

6.7.4. FORRO METALICO - COLOCADO

Serdo instalados forros metalicos suspensos formados por painéis metéalicos em
aluzinco, lisos nos locais indicados pelo CONTRATANTE, por meio de portas-painel em
aluminio ou aco, fixados ao teto por meio de tirantes e reguladores de nivel, em distancias e
comprimentos compativeis com o v&o a ser coberto.

Os painéis deverao ser fornecidos na modulagédo de 80 mm de largura, tendo altura
de 15 mm e comprimento de acordo com o projeto.

O produto deve apresentar resisténcia minima de 500 horas a teste de névoa salina
acética (salt spray), conforme ABNT-P-MB 775 e ABNT-P-MB 786.

Marca de referéncia: LUXALON 84R - COR CINZA.

6.7.5. FORRO GESSO ACARTONADO - COLOCADO
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Deverdo ser fornecidos e instalados forros em gesso acartonado ST (Standart)
conforme projetos disponibilizados pelo CONTRATANTE quando da emisséo da ordem de
servico.

Os forros serdo executados com placas de gesso acartonado (gipsita natural), e=
12,5mm, fixadas a estrutura metélica leve em chapa zincada n° 24.

A montagem e acabamento do forro de gesso dever&o seguir a especificacdo do
fabricante. Utilizamos como “marca referéncia padrao”, o sistema Lafarge de placas de rocha
de gesso acartonado como segue:

Para fixar os componentes entre si ou para fixar os perfis metalicos nos elementos
construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serdo utilizadas as seguintes pecas:

Buchas pléasticas e parafusos com didmetro minimo de 6 mm;

Rebites metalicos com didametro minimo de 4 mm;

Fixagdes a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para esta finalidade;

Em casos especificos a fixacao das guias pode ser feita com adesivos especiais.

A fixagdo dos componentes do sistema entre si se dividem basicamente em dois
tipos:

Fixac&o dos perfis metalicos entre si (metal/ metal);

Fixacdo das chapas de gesso sobre os perfis metéalicos (chapa/ metal);

Os parafusos serédo definidos conforme o tipo de material a ser fixado:

Lentilha: para fixacdo de perfis metalicos entre si (metal/ metal)

Trombeta: para fixag@o de chapas de gesso sobre perfis metélicos

A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metélica a ser
perfurada:

Ponta Agulha: chapa metalica com espessura méaxima de 0,7mm

Ponta Broca: chapa metalica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm

Massas para juntas e massas para colagem:

As massas para juntas sao produtos especificos para o tratamento das juntas entre
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte, além do
tratamento das cabecas dos parafusos. Estas massas devem ser utilizadas juntamente com
fitas apropriadas.

As massas para colagem s&o produtos especificos para a fixagdo das chapas de
gesso diretamente sobre os suportes e para pequenos reparos nas chapas.

A utilizacdo das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

N&o deverao ser utilizados gesso em p6 ou massa corrida de pintura para a execugao
das juntas.

O emassamento das cabecas dos parafusos sera executado com duas aplicacdes de
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

Algumas pecas sdo indispensaveis para a montagem dos sistemas. Elas
normalmente sdo utilizadas para a sustentacdo mecanica dos sistemas.

Especificacdes para acessorios:

Para acessérios em ac¢o galvanizado, 0os mesmos deverdo ter, no minimo,
revestimento zincado Z (275g/m2 dupla face).

Para acessérios de outros materiais 0s mesmos deverdo ter uma protecéo contra a
corrosao, no minimo equivalente aos de aco galvanizado.

Tipos de acessorio:

Tirante: ligagcéo entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.

Juncdo H: unido entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte
para a fixagdo do arame galvanizado no forro aramado.

Suporte nivelador para perfil dmega: Ligacdo entre a estrutura da sanca e o tirante.

Suporte nivelador para perfil canaleta.
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Suporte nivelador para perfil longarina.

Clip: unido entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.

Conector: unido entre os perfis tipo canaleta ‘C’.

As placas serdo rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rapida para
gesso acartonado “marca referéncia padrao Lafarge”. Sobre o eixo desses rejuntes, devera
ser utilizada fita de papel microperfurada, de procedéncia francesa, “marca referéncia padrao
BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material
excedente com espatula. Finalmente devera ser dado acabamento a junta com
desempenadeira metalica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as
superficies das placas contiguas.

O acabamento final das juntas ser& feito com aplicacdo de massa de pega normal
“marca referéncia padrao Lafarge”.

Os arremates serao feitos com cantoneiras metdlicas tipo “L” com 19 mm de base.

Os cantos deveréo ser protegidos da acao de choques mecanicos através da adogao
de fitas de papel perfuradas com refor¢cos metalicos.

O sistema de forro apresentara um plano Unico geral, delimitado de maneira discreta
pela modulacéo das placas e perfis aplicados.

Deveréo ser observadas as condicdes de armazenamento do material e a forma
particular de montagem do forro de acordo com as especificagdes do fabricante.

Marca Referéncia: Lafarge

6.7.6. FORRO GESSO CALCINADO - COLOCADO

A CONTRATADA devera providenciar, conforme indicacdo da CONTRATANTE, a
instalacdo de placas de gesso, com dimensdes 70x70cm, procedéncia conhecida e idénea,
perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas e bordas retas. As pecas
deverdo ser isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e
manchas. Deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias
nocivas, danos e outras condi¢cdes prejudiciais.

O forro de gesso calcinado sera instalado apds a passagem de todas tubulacfes e
instalacbes acima do forro, em altura definida nos projetos apresentados pela
CONTRATANTE. Os procedimentos de instalacdo devem obedecer as recomendagfes do
fabricante. O tratamento das juntas sera executado de modo a resultar numa superficie lisa
e uniforme. Para tanto, as chapas deverao estar perfeitamente colocadas e niveladas entre
si. Para o tratamento da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com
sisal e fita perfurada. Em todos acabamentos do forro junto as paredes sera instalado
negativo (tabica). Devera ser avaliada a necessidade e posicionamento das juntas de
dilatac&o juntamente com a fiscalizagao.

6.7.7. SANCA EM GESSO ACARTONADO - COM COLOCACAO

As sancas serdo executadas com placas de gesso acartonado (gipsita natural), e=
12,5mm, fixadas a estrutura metalica leve em chapa zincada n° 24, nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

A montagem e acabamento das sancas de gesso deverdo seguir a especificacéo do
fabricante. Utilizamos como “marca referéncia padrao”, o sistema Lafarge de placas de rocha
de gesso acartonado como segue:

Para fixar os componentes entre si ou para fixar os perfis metalicos nos elementos

construtivos (lajes, vigas pilares, etc.), serdo utilizadas as seguintes pecas:
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Buchas plésticas e parafusos com didmetro minimo de 6 mm;

Rebites metélicos com didmetro minimo de 4 mm;

FixacOes a base de ‘tiros’ com pistolas especificas para esta finalidade;

Em casos especificos a fixagdo das guias pode ser feita com adesivos especiais.

A fixacdo dos componentes do sistema entre si se dividlem basicamente em dois
tipos:

Fixac&o dos perfis metalicos entre si (metal/ metal);

Fixacdo das chapas de gesso sobre os perfis metalicos (chapa/ metal);

Os parafusos serao definidos conforme o tipo de material a ser fixado:

Lentilha: para fixacdo de perfis metalicos entre si (metal/ metal)

Trombeta: para fixag@o de chapas de gesso sobre perfis metélicos

A ponta do parafuso a ser usado vai definir a espessura da chapa metdlica a ser
perfurada:

Ponta Agulha: chapa metalica com espessura maxima de 0,7mm

Ponta Broca: chapa metalica com espessura de 0,7mm até 2,0 mm

Massas para juntas e massas para colagem:

As massas para juntas sao produtos especificos para o tratamento das juntas entre
as chapas de gesso, tratamento dos encontros entre as chapas e o suporte (alvenaria ou
estruturas de concreto), além do tratamento das cabecas dos parafusos. Estas massas
devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.

As massas para colagem sdo produtos especfficos para a fixacdo das chapas de
gesso diretamente sobre os suportes (alvenarias ou estruturas de concreto) e para pequenos
reparos nas chapas.

A utilizacdo das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem trincas.

N&o deverao ser utilizados gesso em p6 ou massa corrida de pintura para a execugao
das juntas.

O emassamento das cabecas dos parafusos sera executado com duas aplicagfes de
massa de rejuntamento, uma no sentido vertical e outra no horizontal.

Algumas pecas sao indispensaveis para a montagem dos sistemas. Elas normalmente
sdo utilizadas para a sustentacdo mecanica dos sistemas.

Especificagdes para acessorios:

Para acessorios em aco galvanizado, os mesmos deverdo ter, no minimo,
revestimento zincado Z (275g/m2 dupla face).

Para acessorios de outros materiais os mesmos deverao ter uma protecédo contra a
corrosdo, no minimo equivalente aos de a¢o galvanizado.

Tipos de acessorio:

Tirante: ligacdo entre o elemento construtivo (lajes, vigas, etc.) e o suporte nivelador.

Juncdo H: unido entre chapas de gesso de 0,60 m de largura entre si, além de suporte
para a fixacdo do arame galvanizado no forro aramado.

Suporte nivelador para perfil dmega: Ligacdo entre a estrutura da sanca e o tirante.

Suporte nivelador para perfil canaleta.

Suporte nivelador para perfil longarina.

Clip: uni@o entre canaletas e cantoneira (ou guia) em forros ou revestimentos.

Conector: unido entre os perfis tipo canaleta ‘C’.

As placas serdo rejuntadas usando-se massa de rejuntamento de pega rapida para
gesso acartonado “marca referéncia padrao Lafarge”. Sobre o eixo desse rejunte, devera ser
utilizada fita de papel microperfurada, de procedéncia francesa, “marca referéncia padrao
BANDE GR”, pressionada firmemente sobre a massa, de forma a eliminar o material
excedente com espatula. Finalmente deverd ser dado acabamento a junta com
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desempenadeira metalica, de forma que a massa de rejuntamento fique nivelada com as
superficies das placas contiguas.

O acabamento final das juntas sera feito com aplicacdo de massa de pega normal
“marca referéncia padrao Lafarge”.

Os arremates serao feitos com cantoneiras metalicas tipo “L” com 19 mm de base.

Os cantos deverao ser protegidos da acdo de choques mecanicos através da ado¢cao
de fitas de papel perfuradas com refor¢cos metélicos.

O sistema de sanca apresentara um plano Unico geral, delimitado de maneira discreta
pela modulagéo das placas e perfis aplicados.

Deveréo ser observadas as condigcdes de armazenamento do material e a forma
particular de montagem do forro de acordo com as especificagces do fabricante.

Todos os acessorios necessarios para o perfeito fornecimento e instalagdo das
sancas, assim como os materiais de refor¢o para fixagcao de elementos, abertura de rasgos
ou perfuragdes, incluem-se nos valores apresentados.

Marca Referéncia: Lafarge

6.7.8. PLACA DE FORRO MINERAL 625X625MM - SEM ESTRUTURA

Serdo instalados nos locais indicados pela CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral de 625x625x14mm com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a
fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecanica e pintura
acrilica de acao bacteriostatica.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimensdo de
625x625x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reduc¢ao de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absor¢éo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacao do Forro) de 30
a 49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificagao “Classe A”, neste quesito.

Neste Item estdo incluidos todos os materiais e mao-de-obra necessarios para a
completa execugéo dos servigos, sendo estes entregues perfeitamente prontos e acabados
em todos os seus detalhes.

Aparéncia Final do forro construido devera apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulagéo das placas e perfis aplicados.

Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x625.

6.7.9. PLACA DE FORRO MINERAL 625X1250MM - SEM ESTRUTURA

Serdo instalados nos locais indicados pela CONTRATANTE, forro termoacustico em
fibra mineral de 625x1250x14mm com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a
fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, de alta resisténcia mecéanica e pintura
acrflica de acéo bacteriostéatica.

As placas de forro acusticas apresentam o detalhe de borda Lay-in na dimenséo de
625x1250x14mm, devendo apresentam um NRC (Coeficiente de Reduc¢éo de Ruido) de 0.70,
SRA (coeficiente de absor¢éo sonora) de 0.75 e CAC (Classe de Atenuacgédo do Forro) de 30
a49db e SRA e ser da cor branca com textura média.

Quanto a qualidade de resisténcia ao fogo do material este devera apresentar
classificacéo “Classe A”, neste quesito.

Neste Item estdo incluidos todos os materiais e mao-de-obra necessarios para a
completa execuc¢do dos servigos, sendo estes entregues perfeitamente prontos e acabados
em todos os seus detalhes.
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Aparéncia Final do forro construido deverd apresentar um plano Unico geral,
delimitado de maneira discreta pela modulagéo das placas e perfis aplicados.
Marcas de referéncia: Forro Polaris Hunter Douglas, borda Lay in, 625x1250.

6.7.10. ALCAPAO EM FORRO DE GESSO - DIAMETRO 40CM

A CONTRATADA providenciara a instalacdo de alcapdo de gesso calcinado, de
didmetro 40cm. A ser instalado nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

As pecas deverao se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme,
e serdo isentas de defeitos, comotrincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

6.7.11. FORRO DE PVC EM REGUAS, COM FIXAGAO

Devera ser executado forro rigido de PVC liso na cor branca, com encaixe do tipo
macho e fémea nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

As réguas deverao possuir 10 cm (dez centimetros) de largura e, no minimo, 8 mm
(oito milimetros) de espessura.

Na composi¢éo do item estao previstos todos os materiais e 0s custos necessarios a
sua perfeita execucdo, bem como acessérios tais como emendas, jungdes, arremates de
bordas e cantoneiras.

O material deverd atender a classificagéo II-A, na Instrugédo Técnica n® 10 do Corpo
de Bombeiros.

6.7.12. FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA

Devera ser executado forro de lambri madeira, em madeira de lei de primeira
qualidade, com encaixe do tipo macho e fémea nos locais indicados pela FISCALIZACAO.

Na composicao do item estéo previstos todos 0os materiais e 0s custos necessarios a
sua perfeita execucdo, bem como acessorios tais como emendas, juncfes, arremates de
bordas e rodaforros do tipo meio cana.

A fixacdo deveréa ser executada em entarugamento de madeira bitolada, de primeira
qualidade, devidamente fixadas nas estruturas da cobertura, sendo que o0 espagcamento
maximo entre os pontos de apoio ndo podera ultrapassar 50cm.

6.8. PINTURAS
6.8.1. GENERALIDADES

Os servicos de pintura deverdo ser executados somente por profissionais de
comprovada competéncia e de acordo com as recomendag¢des dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou
revestimento a que se destinam. Elementos soltos ou revestimentos falhos dever@o ser
reparados e/ou eliminados para o recebimento da pintura.

As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por
indUstrias especializadas e de gabarito.

Deverdo ser dadas tantas dem&os quantas forem necessarias até que seja obtida a
coloragao uniforme desejada e tonalidade equivalente, partindo-se dos tons mais claros, para
0s tons mais escuros.
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Deverdo ser tomados todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e
escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com papel,
fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisérios ou equivalentes. Os respingos inevitaveis
serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca.

A segunda demé&o de tinta e as subsequentes sé poderdo ser aplicadas quando a
anterior estiver perfeitamente seca. Quando ndo houver especificacdo do fabricante, em
contrério, deverd ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre as diferentes
aplicacGes. Para as tintas a base de acetato de polivinila (PVA) e aceite um intervalo de 3
horas. Igual cuidado devera ser tomado entre uma deméao de tinta e massa, observando-se
um intervalo minimo de 24 horas.

Observa-se que se até a segunda de méo a superficie ndo estiver com acabamento
homogéneo a contratada devera executar tantas demaos quantas forem necessarias até que
se obtenha a cobertura uniforme desejada.

Os trabalhos de pintura externa ou me local mal abrigados, ndo deverdo ser
executados em dias de chuva.

6.8.2. LIMPEZA DE SUPERFICIES

Deverdo ser realizadas as limpezas das superficies que 0 CONTRATANTE entender
necessarias por meio de hidrojateamento. A aplicacdo de agua limpa a altissima pressao se
dara por meio de equipamento pneumatico hidraulico mével com bomba de alta presséao,
acionada por motor elétrico ou diesel o qual promovera a remoc¢ao de materiais soltos, tintas,
oleosidades e produtos de corroséo.

6.8.3. SELADOR PARA PAREDES INT/EXT - 1 DEMAO

Sera aplicado Fundo Preparador, em 1 demao, em todas as superficies a serem
pintadas interna e externamente. Este deverd uniformizar a absor¢éo, selar e aumentar a
coesao de superficies a serem pintadas. O fundo preparador devera ser aplicado em toda a
superficie das paredes a ser pintada com a finalidade de dar melhor acabamento,
durabilidade e proporcionar maior higiene a construgao.

Demais especificacfes constantes em generalidades.

Marca Referéncia: Suvinil Fundo Preparador

6.8.4. MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES - 2 DEMAOS

Devera ser aplicada massa corrida PVA em todas as superficies indicadas pela
CONTRATANTE com desempenadeira de ago e espatula, com no minimo duas de méo.

Apb6s a aplicacdo da massa corrida sobre a superficie e as espera do tempo de
secagem deverdo ser lixadas as superficies com lixa de granulometria adequada para dar
acabamento homogéneo, liso e bem acabado para recebimento de pintura.

A aplicag&o do material se dara até 10cm acima do forro.

Demais especifica¢des constantes em generalidades.

6.8.5. PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA - 2 DEMAOS

Deverd ser executada pintura com duas ou mais demaos de tinta latex PVA, sobre
paredes e/ou forros com fundo preparador nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Para
dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de 1& de pélos baixos.

Demais especificagdes conforme definicdes pertinentes constantes em generalidades
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Marca de referéncia: Suvinil Latex Maxx - Cor Gelo.
6.8.6. PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA PVA - 2 DEMAOS

Devera ser executada pintura acrilica com duas ou mais demaos nos locais onde
foram aplicadas massa PVA, conforme indicados no projeto arquitetdnico. A tinta formulada
a base de resinas acrilicas deve proporcionar acabamento de aspecto acetinado, resistente
a 4gua, alcalinidade e intempéries.

A superficie a receber a pintura devera estar lisa, plana, homogénea e isenta de
poeiras com a finalidade de melhorar a aderéncia da pintura, sendo a aplicacdo do material
até 10cm acima do forro.

Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de 1a de
pélos baixos.

Demais especificagbes conforme definigbes pertinentes constantes em
generalidades.

Marcade referéncia: Suvinil Acrilico Premium Toque de Seda - Cor conformeindicado
pela FISCALIZACAO.

6.8.7. FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA
DEMAO

As superficies metalicas a serem pintadas receberdo uma deméo de fundo
anticorrosivo (zarcdo), especfifico para metais.

O material devera ser aplicado em toda a superficie com rolo de espuma ou pincel de
cerdas macias, podendo-se utilizar pistola pulverizadora.

6.8.8. PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

Ap6s a secagem completa do fundo, a superficie devera receber duas ou mais
demaos de tinta esmalte.

Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de la de
pélos baixos.

6.8.9. VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - 2 DEMAOS

Corresponde ao acabamento do piso parquet recuperado, através de lixamento
completo e aplicacdo de resina poliuretano a base dagua monocomponente (sem
catalizador).

O lixamento devera ser feito com lixas grossa, média e fina, sucessivamente, depois
de no minimo uma semana apds a colocacao do parquet, ndo podendo esse lixamento
remover mais que 1/3 da espessura do piso de madeira, seguindo a seguinte sequéncia de
lixas: nos 36 - 60 - 80 - 120. As correcdes necessarias devem ser feitas com o proprio pé do
lixamento do piso, misturando com agua e cola branca apos lixamento com a lixa n® 36
(calafetag@o).

A resina poliuretano devera ser passada sobre o piso de taco de madeira apds
lixamento, conforme especificado anteriormente. Apds lixamento e calafetacdo das juntas do
piso, é indispensavel uma limpeza de qualidade antes da aplicacéo do produto. Retirar o p6
com aspirador de p6 ou vassoura de pélos do piso, das paredes, dos parapeitos, dos méveis,
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das colunas, das persianas e de sua proépria roupa e calcados. Nao utilizar pano Umido na
limpeza.

Para aplicac&o devera ser utilizado rolo de veludo de 5mm de espessura. A aplicacédo
deve ser feita em 3 demaos com intervalos de no minimo 3 horas para secagem do produto,
sem descartar a op¢éo de utilizagcdo de outro produto com secagem maior a esta.

Marca de referéncia:

Bonardi H20.

6.8.10. ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA - ASSOALHOS/TACOS - 1 DEMAO

A critério da CONTRATANTE, sera aplicada em ambientes revestidos com taco de
madeira.

Primeiramente, devera ser feita limpeza do piso com removedor e palha de ago para
retirada da cera existente. Sobre o piso limpo, sem qualquer residuo de ceras antigas, devera
ser aplicada uma camada de cera acrilica com aplicador de cera em movimentos na mesma
direcéo, evitando fazer circulos, voltas e desvios. Apds a secagem devera ser aplicada uma
segunda demao.

A cera a ser aplicada devera ser um impermeabilizante alto brilho, antiderrapante com
alto teor de solidos, com grande resisténcia ao trafego e alto nivel de brilho.

Marcas de referéncia:

Duracril, Highcril, Sublime.

6.8.11. PINTURA FAIXA AMARELA ESTACIONAMENTO E=20CM

Devera ser realizada pintura com tinta a base de metilmetacrilato fosforescente com
microesferas para as faixas de demarcacgéo de vagas de veiculos, numeradas, na cor amarela
e com desenho dos pictogramas das vagas dos PNEs. Devendo ser aplicada sobre os locais
indicados em planta baixa, delimitando os espagamentos entre as vagas de estacionamento
e as vagas para deficientes fisicos. Devera ser aplicada sobre superficie devidamente limpa,
apta para recebimento da pintura, garantindo sua aderéncia.

Oslocais de pintura séo os que contemplam todas as areas de estacionamento, tanto
0 descoberto quanto o sob a edificacao.

Marca de referéncia:

MEGALAN - linha HOT LINE.

6.8.12. RASPAGEM PINTURA ANTIGA - CALOU LATEX PVA

Deverao ser preparadas as superficies internas e externas que receberdo pintura,
conforme indicado pela CONTRATANTE. As paredes dever&o ser previamente raspadas e
lixadas para remover a pintura antiga, de modo que fiqguem limpas e aptas a receber a nova
pintura. Toda superficie que for receber pintura devera estar coesa, limpa, seca, sem poeira,
6leo, gordura/graxa, sabao, ferrugem ou mofo.

Se houver mofo, as paredes devem ser lavadas e enxaguadas. Os orificios produzidos
pela colocacao de pregos ou parafusos devem ser fechados e nivelados.

O servigo devera ser executado com cuidado e por profissionais habilitados. Neste
servico estdo incluidos todos os materiais necessérios para a perfeita execugdo do mesmo.

6.8.13. LIXAMENTO DE PISO MADEIRA
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O processo de lixamento de piso, devera ser utilizado lixas de diversas granulacdes,
primeiro para remover toda a camada do produto anterior, arranhdes, manchas e apos
granulagcbes mais finas para deixar o piso liso sem imperfeic6es ou manchas, pronto para
receber o acabamento escolhido.

O lixamento devera ser feito com lixas grossa, média e fina, sucessivamente, depois
de no minimo uma semana apos a colocacao do piso, ndo podendo esse lixamento remover
mais que 1/3 da espessura do piso de madeira, seguindo a seguinte sequéncia de lixas:
nos 36 - 60 - 80 - 20. As corre¢cfes necessarias devem ser feitas com o préprio p6é do
lixamento do piso, misturando com agua e cola branca apos lixamento com a lixa n® 36
(calafetacao).

6.8.14. PINTURA VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

A superficie de madeiraindica pela CONTRATANTE deverareceber duas deméaos de
verniz sintético.
Para aplicagdo devera ser utilizado rolo de veludo de 5mm de espessura.

6.8.15. TRATAMENTO DE FISSURAS

Nos locais indicados pela CONTRATATANTE deverdo ser fechadas as fissuras
existentes, através de um material aderente e resistente, de forma a garantir que a peca volte
a funcionar como um todo.

Deve ser removido o revestimento existente de modo a possibilitar o tratamento
adequado da fissura. O local deve ser devidamente limpo, livre de toda a impureza, 6leo,
graxa e particulas soltas e a superficie deve estar seca.

Apbs a preparagdo adequada do substrato o selante devera ser firmemente aplicado
dentro da fissura/trinca, garantindo um contato total com as bordas. O preenchimento devera
ser executado evitando que o ar fique preso. Deve ser apertado firmemente contra os lados
da trinca para garantir uma boa aderéncia, para posterior pintura.

Para aplicac&o do produto, seguir as recomendacdes do fabricante.

Marca de referéncia: Sikacryl® - 203.

6.8.16. MASSA ACRILICA TEXTURADA - 1 DEMAO

Deverd ser aplicada massa acrilica texturada nas paredes e demais elementos que
receber&o pintura, conforme indicado pela FISCALIZACAO, com desempenadeira de aco e
espatula, ndo sendo aceitas emendas na textura.

Demais especifica¢fes constantes em generalidades.

Marca Referéncia: Suvinil Acrilica Texturato Premium - Rusttico

6.8.17. PINTURA ACRILICA ELASTOMERICA - 2 DEMAOS

Devera ser executada pintura acrilica elastomérica com duas ou mais demaos nos
locais indicados pela FISCALIZACAO.

A tinta formulada a base de resinas acrilicas deve proporcionar acabamento de
aspecto acetinado, resistente a agua, alcalinidade e intempéries.

A superficie a receber a pintura devera estar homogénea e isenta de poeiras com a
finalidade de melhorar a aderéncia da pintura, sendo a aplicacao do material até 10cm acima
do forro.
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Para dar um acabamento de melhor qualidade devera ser aplicada com rolo de 1& de
pélos baixos.

Deverdo ser observadas as orientages do fabricante, tais como aquelas referentes a
aplicacdo da tinta sobre substratos especificos, como texturas hidrorrepelentes.

Demais especificagdes conforme definicbes pertinentes constantes em
generalidades.

Marca de referéncia: Suvinil linha Prote¢éo Total

Sherwin Williams linha Metalatex Elastic

6.8.18. TRATAMENTO DE SUPERFICIE METALICA

Os elementos metalicos que apresentarem oxidacdo ou que forem ser repintados,
bem como aqueles indicados pela FISCALIZACAO, deverdo receber tratamento superficial
para posterior aplicac@o de nova pintura.

Primeiramente, devera ser aplicado removedor para retirada da camada de tinta a ser
substituida. Apds, a superficie devera ser limpa com uso de pano umedecido com thiner.
Ap6s secagem, lixar com lixa grana 180/220, remover o p6é e executar a nova pintura. Nos
pontos onde houver oxidacao, devera ser aplicado, previamente, convertedor de ferrugem,
seguindo as orienta¢des do fabricante para a adequada aplicacdo do mesmo.

Marca de referéncia: Removedor Renner

Removedor Pintoff Sparlack

Convertedor de ferrugem TF7

6.8.19. PINTURA EPOXI

A contratada devera executar a pintura epdxi na cor definida pela fiscalizagao da obra,
deixando a superficie em perfeita condicdo, sem sinais de ranhuras e buracos.
Preliminarmente a realizacdo da pintura, devera ser aplicado selador (primer para tinta epéxi)
na superficie dos pisos e rodapés, para regularizacdo da superficie e fechamento dos poros.
A tinta epoxi sera aplicada em trés demé&os utilizando boa técnica.

6.9. ESQUADRIAS
6.9.1. GENERALIDADES

As esquadrias serao fabricadas com a maxima perfeicao e de acordo com os projetos
entregues pela CONTRATANTE. Seréo perfeitamente desempenadas, acabadas e com
vedacéo perfeita, sendo recusadas as pecas de esquadria que apresentarem folgas, sinais
de empenamento, descolamento, rachaduras ou quaisquer outros defeitos.

As esquadrias internas seréo fixadas com espumade poliuretano expansiva em pelo
menos seis pontos nos dois elementos verticais da esquadria e um ponto no elemento
horizontal, sendo que a sua aplicacdo somente sera realizada quando ela estiver em sua
posicéo definitiva e devidamente travada e esquadrejada.

Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixacdo de
ferragens deverao ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimens@es das
ferragens.

Todas as medidas para execucao das esquadrias deverdo ser conferidas na obra.

6.9.2. REINSTALACAO DE ESQUADRIAS
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As esquadrias indicadas pelo CONTRATANTE deveréo ser reinstaladas, quer seja
por meio de sistema parafuso e bucha, ou por meio de grapa (chumbador) ou por meio de
contramarco.

Estdo inclusos na composicdo todos os custos de materiais e equipamentos
necessarios para a perfeita execucdo dos servicos.

6.9.3. SUBSTITUICAO DE VIDROS

Deveréao ser substituidos os vidros quebrados indicados pelo contratante por novas
pecas do tipo vidro Cool Lite laminado refletivo SS114 Prata Neutro 3mm mais pvb incolor
mais cristal cinza 3mm.

6.9.4. SUBSTITUICAO DE FECHADURAS

Deverdo ser fornecidas e instaladas fechaduras para substituicdo em portas de
madeira conforme as solicitagdes do CONTRATANTE.

Marca Referéncia: Ambientes em geral: Fechadura Papaiz Linha Classica MA 270
357 e 172 ACABAMENTO CA

Sanitarios: Fechadura Papaiz Linha Classica MA 270 557 e 172 ACABAMENTO CA

6.9.5. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLAS DE PISO

Deveréo ser fornecidas e instaladas mola de piso universal para portas de batente ou
de vai-e-vem com acabamento em ago inox acetinado, conforme solicitagdo do
CONTRATANTE.

Marca Referéncia: Mola de Piso Dorma BTS 75V

6.9.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLAS AEREAS

Deverdo ser fornecidas e instaladas mola aérea com sistema pinh&o e cremalheira,
forca de fechamento regulavel (irés regulagens), velocidade de fechamento ajustavel
mediante duas vélvulas independentes, reversivel para porta direita e esquerda.

Marca Referéncia: Mola aérea Dorma - Modelo: TS COMPAKT EN3 67010203

6.9.7. REGULAGEM DE PORTAS

Os trabalhos consistem em regular portas em geral, podendo ser ajuste em porta de
vidro temperado, madeira ou de material metalico.

A Contratada devera utilizar ferramentas adequadas para cada tipo de material nas
portas indicadas pela CONTRATANTE.

6.9.8. PM1-0,90X2,100M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
MARCO E GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada devera instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-

oca laminada, encabec¢ada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 90cm de largura e 210cm de altura.
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6.9.9. PM2-0,80X2,10M - PORTA SEM| OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
MARCO E GUARNICOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada devera instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 80cm de largura e 210cm de altura.

6.9.10. PM3-0,70X2,10M - PORTA SEM| OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
MARCO E GUARNICOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada devera instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 70cm de largura e 210cm de altura.

6.9.11. PM4 - 0,60X2,10M - PORTA SEMI OCA LAMINADA, ENCHIMENTO EM
MADEIRA, CAPA EM MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO EM LAMINAS FREIJO LINHEIRO,
MARCO E GUARNIGOES EM PINUS E ACABAMENTO FINAL EM PU BRILHO 20 -
INCLUINDO DOBRADICAS E FURO PARA FECHADURA

A contratada deverd instalar nos locais indicados pela CONTRATANTE porta semi-
oca laminada, encabecada, enchimento em madeira, base com lamina 4mm em madeira,
com folha compativel para um vao de 60cm de largura e 210cm de altura.

6.9.12. JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COLOCADO

A CONTRATADA deverafornecer e instalar, em local indicado nas plantas baixas dos
projetos apresentados pelo CONTRATANTE, diviséria em vidro temperado transparente
incolor 10mm de dimensdes especificadas nos projetos supracitados e fixada superiormente
em montante de aco 70mmx150mmx3mm. Quando necessario, a diviséria devera ter a unido
entre 0s maédulos dos vidros fixos através de botdes cromados para reforco estrutural e
possuir fita de sinalizacdo para garantir a seguranca de visualizagdo dos usuérios com
espessura de 2,5cm e 1,5cm.

Demais especificagdes conforme definicdes pertinentes constantes em generalidades
e em projetos.

As medidas das esquadrias deverdo ser conferidas no local antes da fabricacdo da
esquadria.

6.9.13. PAINEL DE INSPEGAO - 60x140/30cm C/ FERRAGEM COMPLETA
A CONTRATADA deverafornecer e instalar painéis cegos em madeira para inspecéo
nos locais indicados pela CONTRATANTE. Nos painéis serdo instaladas travas multiponto
143 - acessorio r68 - Papaiz e dobradicas Papaiz modelo 1535 a¢o cromo acetinado; modelo
0118032 (4" x 3").

6.9.14. MANUTENCAO DE ESQUADRIAS - VEDACAO
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A CONTRATADA deverafazer a vedacdo do perimetro das esquadrias indicadas pela
CONTRATANTE, por motivos de infiltrag&o, utilizando selante eldstico monocomponente a
base de poliuretano, adequado para aplicacdes internas e externas. Este servi¢co devera ser
executado externamente.

Marca de referéncia: Sikaflex 1A Plus.

6.9.15. MARCENEIRO, MONTADOR DE MOVEIS

A CONTRATANTE solicitara quando necessario os servicos de dois marceneiros,
trabalhando simultaneamente a CONTRATADA. Os servicos previstos para esse item
incluem, além de reparo em estrutura de madeira, a montagem e desmontagem de méveis
indicados pela CONTRATANTE.

6.9.16. VISOR DE RECONHECIMENTO EM PORTA

Devera ser instalado nos locais indicados pela CONTRATANTE visor de
reconhecimento em chapa de ferro, com portinhola; Tranqueta Bico Virado U. Mundial - 542
ZLO, vidro 4 mm, insulfilm espelhado colocado no lado de abertura da portinhola e esmalte
acetinado na cor preto.

6.9.17. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) VENEZIANADA (M2) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Deverd ser fornecida e instalada porta venezianada em aluminio anodizado
identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As esquadrias serd@o do tipo completas, com acessoérios para fabricagdo e montagem,
ferragens de quadro moveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, mddulos de
janelas, obedecendo as Normas da ABNT.

As superficies expostas de todos os elementos de aluminio terdo acabamento 2A,
padrdo de usina sem defeitos & sua aparéncia; os perfis expostos receberdo pintura
eletrostatica a p6, com espessura e qualidade controlada por exame laboratorial, apés cada
processamento.

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e véo da esquadria. Todas as
dimensb@es deverao ser conferidas no local.

Os elementos e acessorios 0s quais compde as esquadrias tém como marcas de
referéncia os seguintes itens:

Portas venezianadas em aluminio tém referéncia na Linha Gold IV da Alcoa ou similar
- em aluminio com pintura eletrostatica a po.

Ferragens:

- Fechadura porta de giro FRA822 latéo - Linha Gold IV - Alcoa

- Dobradica de 3 abas DOB828 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Macganeta com espelho MAC1004 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Contratesta COM386 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Fecho concha FEC1029 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Demais especificagbes pertinentes constantes em generalidades e em projeto
arquitetdnico.

6.9.18. PORTA DE ALUMINIO (ANODIZADO) CHAPA (M2) FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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Deverd ser fornecida e instalada porta de giro em chapa lisa de aluminio anodizado
com espessura minima de 3mm, identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As esquadrias serdo do tipo completas, com acessorios para fabricagdo e montagem,
ferragens de quadro moveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, médulos de
janelas, obedecendo as Normas da ABNT.

As superficies expostas de todos os elementos de aluminio terdo acabamento 2A,
padrdo de usina sem defeitos & sua aparéncia; os perfis expostos receberdo pintura
eletrostatica a p6, com espessura e qualidade controlada por exame laboratorial, apés cada
processamento.

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e véo da esquadria. Todas as
dimensb@es deverao ser conferidas no local.

Os elementos e acessorios 0s quais compde as esquadrias tém como marcas de
referéncia os seguintes itens:

Porta tipo chapa em aluminio tem referéncia na Linha Gold IV da Alcoa ou similar -
em aluminio com pintura eletrostatica a po.

Ferragens:

- Fechadura porta de giro FRA822 latéo - Linha Gold IV - Alcoa

- Dobradica de 3 abas DOB828 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Macganeta com espelho MAC1004 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Contratesta COM386 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Fecho concha FEC1029 em aluminio - Linha Gold IV - Alcoa

- Demais especificagbes pertinentes constantes em generalidades e em projeto
arquitetdnico.

6.9.19. PORTA VENEZIANADA EM FERRO PINTADO (M2) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera ser fornecida e instalada porta venezianada em ferro galvanizado identificada
em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As esquadrias seré@o do tipo completas, com acessorios para fabricagdo e montagem,
ferragens de quadro moveis, e gaxetas de borracha, montantes estruturais, modulos de
janelas, obedecendo as Normas da ABNT.

Perfis dimensionados de acordo com tipologia e vdo da esquadria. Todas as
dimensdes deverdo ser conferidas no local.

Portas venezianadas com pintura em esmalte, com cor especificada pela
FISCALIZACAO, aplicada sobre zarc&o.

Marca de Referéncia:

- Fechadura Perfil Estreito Externa 22mm Modelo 323 EV - PAPAIZ

- Demais especificagdes pertinentes constantes em generalidades e em projeto
arquiteténico.

6.9.20. SUBSTITUICAO DOS BRACOS ARTICULADOS DAS ESQUADRIAS (CONJUNTO 2
PECAS)

Deverdo ser substituidos os pares de bragos articulados das esquadrias externas tipo
Maxim-ar por novos elementos similares. Deverd ser submetida a apreciacdo da
FISCALIZACAO uma amostra das pecas para que a mesma aprove e autorize a instalacio
por escrito.
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Cada esquadria devera ter os bragos articulados substituidos unitariamente, uma de
cadavez, sendo vedada a remocaode diversos caixilhos de esquadrias para substituicdo dos
acessorios.

6.9.21. SUBSTITUICAO DAS MANOPLAS (ALAVANCAS) DAS ESQUADRIAS

Deverao ser substituidas as manoplas das esquadrias externas tipo Maxim-ar por
novos elementos similares. Devera ser submetida a apreciacdo da FISCALIZACAO uma
amostra das pecas para que a mesma aprove e autorize a instalacdo por escrito.

Cada esquadria deverater as manoplas substituidas unitariamente, uma de cada vez,
sendo vedada a remocdo de diversas manoplas de esquadrias para substituicdo dos
acessorios.

Os elementos retirados deverdo ser armazenados e permanecerem disponiveis a
FISCALIZACAO, para que a mesma comunique o destino dos mesmos.

6.9.22. SUBSTITUICAO DAS GAXETAS DAS JANELAS

Deverdo ser substituidas todos os perfis de borracha de Etileno-Propileno-Dieno
(EPDM) no perimetro dos vidros das esquadrias das fachadas.
O tipo, cor, dimensbtes e formato dos perfis deverdo ser o0s mesmos dos existentes.

6.9.23. ESQUADRIAS DE FERRO

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados de acordo com os respectivos
detalhes, indicacdes dos projetos, e especificacdes.

Todo o material a ser empregado devera ser novo, de boa qualidade, limpo,
desempenado e sem defeitos de fabricagéo.

Os quadros, fixos, ou moveis, serdo perfeitamente esquadriados de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos para rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas lixadas;
as emendas deverdo apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferengas de
nivel. Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos metalicos, no que diz
respeito a corrosdo, nos prédios executados em lugares de ambiente agressivo.

As portas em ferro serdo com chapalisa n° 18 em ambas as faces na parte inferior, O
quadro das folhas serdo em cantoneiras de 1"x 3/16” e os batentes 1%4” x 3/16”.

As janelas do tipo basculante serdo com vidro quadriculado, em perfis de ferro. Os
batentes verticais das basculas deverdo ser em perfil “T” 7/8”x 1/8” e as demais cantoneiras
de %"x1/8”.

As janelas de ferro tipo veneziana serao em chapa n°20 e cantoneiras de %" x 1/8”.

6.10. PAVIMENTACAO
6.10.1. CONTRAPISO DE CONCRETO - 8CM - 200 KG CVM3 - FCK 10MPA
O contrapiso de concreto armado devera ser executado sobre lastro de brita n® 01
compactado, e devera ser executado com espessura minima de 8cm, devendo ser executado
em toda a érea definida pela CONTRATANTE.

A armadura empregada no contrapiso sera do tipo tela agco soldada CA-60 de 5mm
com espagamento entre fios de 10x10cm, a qual ndo devera entrar em contato com o solo
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(no caso de pavimento térreo), por isso é necessario o uso de afastadores de armadura que
garantam o seu cobrimento minimo, evitando seu contato com a base de brita.

O concreto utilizado devera ser usinado com Fck 10Mpa, onde esta contemplado,
além do concreto, todo o servico de mao de obra de lancamento, espalhamento, cura, e
inclusdo de aditivo impermeabilizante.

A vibracdo da superficie do piso de concretosera realizada através de régua vibratéria
compativel com as dimens@es dos panos a serem executados.

A cura do piso devera ser cuidadosamente executada, com procedimentos que
garantam a umidade do material, sendo eles: aplicacdo de serragem, saco de linhaga, lona
branca associados a molhagem abundante durante no minimo 3 dias.

O procedimento de cura tem por objetivo evitar que ocorram trincas e fissuras por
retracao devido as reacgdes exotérmicas do concreto e incidéncia de sol sobre a superficie.
Quaisquer fissuras observadas deverdo ser consertadas pela contratada sem 6nus ao
Tribunal de Justica.

A paginacéo de piso devera ser executada de acordo com a planta de implantagéo,
onde as juntas de dessolidarizacdo deverdo ser executadas posteriormente ao
endurecimento do concreto com disco de corte, com o objetivo de evitar fissuras e permitir
maior trabalhabilidade do material.

As juntas de dessolidarizagcdo devem ter largura de 10 a 12mm e ser preenchidas com
material compressivel (mangueira de borracha). As juntas devem ser respeitadas em posicéo
e largura, devendo ser vedadas com selante flexivel.

A superficie final do piso devera ser plana, sem desniveis, sem arestas salientes e
lisas, isenta de pontas de britas.

N&o sera permitido o trafego sobre o local por, no minimo, 3 dias.

6.10.2. CONTRAPISO DE CONCRETO - 5CM - 200 KG CVM3 - CI-AR 1:3

Deveréo ser realizados os contrapisos de concreto, nos locais indicados pela
CONTRATANTE, para realiza¢do do nivelamento e preparo das superficies que receberdo
assentamento de pisos.

Nestes locais seréo executadas camadas de até 5cm de espessura em cimento e
areia traco 1:3 com acabamento final requada e desempenada, de modo a garantir a
aderéncia da massa de assentamento de piso.

6.10.3. ADENSAMENTO/REGULARIZAGAO DE CONCRETO, COM REGUA

Compreende a regularizacéo da superficie que vai receber o revestimento, com uma
camada de nata de cimento e areia, e cuja espessura sera definida in loco, conforme o piso
gue vai ser colocado.

6.10.4. BASE DE AREIA ESPESSURA 7CM PARA ASSENTAMENTO E PAVIMENTACAO

Nos locais definidos pela CONTRATANTE o solo devera ser compactado e nivelado
com compactadores manuais do tipo sapo ou placa, com os seus devidos caimentos, 0
preparo para a base de assentamento dos blocos de concreto intertravados devera ser feito
com uma camada de areia de 7cm, com a finalidade melhorar o encaixe dos blocos e seu
travamento.

A areia deverd ser espalhada sobre toda a superficie que receberda o bloco
intertravado de forma regular para garantir a superficie plana da pavimentacao.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n® 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

21/09/2023 13:35:10 SOP/DPPE / DIR/267922104 A/C LUANA

i

23190000461188

175



9> PROA

O

Administrativos e-Gov

¥ GOVERNO DO ESTADO
-~ RIO GRANDE DO SUL

ot SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

6.10.5. CONCRETO DE ASSENTAMENTO - FAROFA 10CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE devera ser executada uma camada
constituida de cimento e areia no traco 1:3 (1 parte cimento e 3 partes de areia) com
espessura média de 10 centimetros para assentar as pedras do passeio publico. O mosaico
devera ser formado sobre esta camada, sendo, os fragmentos de pedra, colocados e
comprimidos com soquetes de madeira e unidos, a0 maximo, uns aos outros. Apés a
colocacdo, devera se varrer a mistura sobre as pedras, com vassoura, formando o
rejuntamento; molhar a superficie e deixa-la coberta com areia, a qual podera ser removida
dois dias depois.

6.10.6. LEITO PARA PISOS DIVERSOS CI-AR 1:5 - 5CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE devera ser executada regularizagdo da
superficie que vai receber piso, com uma camada de nata de cimento e areia, e cuja
espessura sera definida in loco sendo no maximo de 5cm.

6.10.7. PISO VINILICO 30X30 - EXCLUSIVE BASE

Nos locais definidos pela CONTRATANTE e apds as adequaces e regularizacdes
dos contrapisos, e observado o tempo de cura necessario, a proponente devera dar
sequéncia a sua preparagdo, com as aplicagdes, lixamento, remocéo de poeira, tempos de
secagem e outros procedimentos e cuidados recomendados pelo fabricante do piso vinilico e
presentes no termo de garantia do produto.

O piso vinilico devera ser entregue no local da execuc¢&odos servigos e serd verificado
pela FISCALIZACAO antes do inicio de sua instalagéo pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fazer os recortes nas placas de piso vinilico para que se
encaixem perfeitamente com as tomadas de piso existentes. Os recortes deverdo ser feitos
de modo a n&o haver arestas ao se instalar o acabamento das tomadas sobre o piso vinilico.

Para a instalagdo do piso vinilico e do rodapé deverao ser seguidas rigorosamente as
recomendacfes do fabricante, bem como devera ser verificada a possivel existéncia de
desniveis, para correcéo antecipada.

A paginagdo do piso vinilico, quando nao houver referéncia a seguir - no mesmo
ambiente —, devera ser submetida a aprovacéo da FISCALIZACAO.

A marcacado da partida do piso vinilico devera ser feita por eixos e respeitar a
orientagéo da FISCALIZACAO.

O piso sera aplicado conforme recomendagéo do fabricante. A colagem do piso
deveré ser executada somente com o adesivo recomendado pelo fabricante.

As placas deverdo ser coladas e travadas no piso seguindo uma sequéncia linear de
tal forma a garantir perfeita homogeneidade do piso vinilico.

Apos finalizada a instalagéo de todo o piso vinilico, devera ser feito um levantamento
do local para detectar possiveis desniveis. Maximo cuidado devera ser dado ao alinhamento
das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da superficie acabada, que devera se
apresentar perfeitamente plana, sem ondulagdes ou saliéncias.

Todos os trabalhos de instalagdo do piso vinilico dever&o ser realizados com a maior
perfeicdo e executados rigorosamente de acordo com as necessidades do local, observando
os detalhes nos arremates e nos acabamentos de rodapés, ralos, portas etc.

Quaisquer defeitos nas placas fabricadas que venham a acarretar problemas na
instalacdo deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO, e trocados. A FISCALIZACAO
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também deverd tomar conhecimento de procedimentos anormais de instalacdo e defeitos nas
placas ocasionados por transporte.

Marcas de referéncia:

Piso vinilico Fademac - acabamento Angelim;

Adesivo Fadecrill

6.10.8. PISO LAMINADO MELAMINICO REFORGADO 60X60 - EXCL BASE

O revestimento laminado melaminico a ser fornecido e instalado nos locais definidos
pela CONTRATANTE deverater 3mm de espessura e tamanho de 184x950mm. Sera exigida
a resisténcia para trafego comercial. O fornecimento e a instalacdo dos pisos serao feitos
pela CONTRATADA, a quem caberé fazer o tratamento necessario no contrapiso de forma
gue sejam eliminados todos os desniveis ou falhas que possam comprometer o acabamento
final da obra. A aplicacdo do produto devera seguir rigorosamente as recomendacfes do
fabricante. Sua fixacéo sera através de adesivo especifico para este fim. O adesivo sera
espalhado com desempenadeira de laminas dentadas (A4) em movimentos circulares,
sempre observando a inexisténcia de excessos. Para evitar marcas dos dentes da
desempenadeira, passar um rolo de espuma sobre o adesivo logo apds a aplicagéo.

Marca de referéncia:

Piso laminado Formica.

6.10.9. PISO PARQUET 20X20CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE deveré ser instalado parquet de madeira
de 12 qualidade, ipé cerne, dimens6es conforme as existentes, em madulos de 480x480mm
(dispostos em conjuntos de 3 a 6 lamelas).

Serdo colocados com argamassa de cimento e areia grossa lavada, tragco de 1:3, com
altura de massa de aproximadamente 3cm, impermeabilizada com sika ou equivalente,
formando o mesmo desenho do parquet existente no local de seu assentamento. O piso
devera ser bem batido durante e depois da colocacdo e o trafego s6 devera ser permitido
apés 3 dias do assentamento. Deverd ser deixada junta de dilatagdo de 10mm junto as
paredes, sob os rodapés.

Para o assentamento do parquet € fundamental que o piso esteja nivelado,
impermeabilizado, sem qualquer umidade e limpo.

Para assegurar-se uma boa colagem, o parquet sé devera ser lixado 21 dias apés a
colocacao. O produto utilizado para o acabamento do parquet deve ser compativel com o tipo
de madeira.

Observar atentamente as instru¢cdes de aplicag@o do produto que sera utilizado no
acabamento. Consultar todo o material técnico disponivel para evitar a utilizagdo de produtos
inadequados a madeira.

6.10.10. TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 - 3CM

Nos locais definidos pela CONTRATANTE deveraser instalado taco de madeira de 12
gualidade, ipé cerne, em pecas de 7x21cm, secos em estufa, isentos de marca de serra,
lascas ou empenamento, perfeitamente retangulares e bitolados, com perfil chanfrado para
perfeita adesdo ao assentamento, e devera seguir a disposi¢céo existente na &rea arecuperar.
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A base devera ser previamente calafetada com asfalto a quente e envolta com areia
regular e, apés seco o calafete, deverdo ser acrescentados a sua base dois pregos 12x12,
dobrados em cada peca.

A reposi¢do pontual de pecas isoladas, nos locais onde as pecas adjacentes estdo
em bom estado e condi¢Bes, a fixacao podera ser feita utilizando-se colagem direta com cola
branca sobre a base limpa em bom estado. Nos pavimentos em contato direto com o solo
deveré ser utilizada cola PU.

Serdo colocados com argamassa de cimento e areia grossa lavada, traco de 1:4, com
altura de massa de aproximadamente 3cm, impermeabilizada com sika ou equivalente,
formando o mesmo desenho do piso existente no local de seu assentamento. O piso devera
ser bem batido durante e depois da colocagéoe o trafego sé devera ser permitido apds 3 dias
do assentamento. Devera ser deixada junta de dilatagdo de 10mm junto as paredes, sob o0s
rodapés.

Para o assentamento do taco é fundamental que o0 piso esteja nivelado,
impermeabilizado, sem qualquer umidade e limpo.

Para assegurar-se uma boa colagem, o taco s6 devera ser lixado 21 dias apds a
colocacgdo. O produto utilizado para o acabamento do taco deve ser compativel com o tipo de
madeira.

Observar atentamente as instru¢cées de aplicacdo do produto que sera utilizado no
acabamento. Consultar todo o material técnico disponivel para evitar a utilizacdo de produtos
inadequados a madeira.

Atencéo: A condigdo higroscépica da madeira (capacidade de absor¢éo da umidade
do ar) deve sempre ser considerada. Recomenda-se ndo aplicar o verniz, padréo Synteko ou
equivalente, no taco em dias excessivamente quentes e secos.

6.10.11. PISO CERAMICO 30X30-ARG CA-AR 1:5 10%Cl - 3CM

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento ceramico em piso,
classe A, PEI IV, resisténcia a abrasédo, queimacado e dimensfes uniformes das pecas. Os
locais, a tonalidade e a paginacéo serdo definidas pela CONTRATANTE, conforme indicacdo
da FISCALIZACAO. Naexecugdodo servico, as pegas deverdo ser cortadas com ferramentas
adequadas, de forma a néo danificar suas arestas. Nao serdo admitidas pecas cerédmicas
defeituosas ou mal assentadas. A aplicacao dos produtos retro mencionados devera seguir
rigorosamente as instrucGes dos fabricantes. Apés a conclusdo dos servicos, o ambiente
devera ser entregue limpo e em condi¢des de imediata utilizagao.

Marcas de referéncia:
Ceramica Portinari / Portobello / Eliane - 30x30cm.

6.10.12. PISO PORCELANATO 60x60CM CIMENTO COLA - 3CM

Devera ser fornecida e assentada pavimentagdo em porcelanato técnico, 60x60cm,
com acabamento polido, massa Unica, retificado, assentado com argamassa colante AC I,
nas areas especificadas pela CONTRATANTE, conforme paginacdo de piso existente.

A colocacgdo exige que as superficies estejam planas, limpas, sem gordura ou graxa,
estavel e seca.

O porcelanato especificado devera ser assentado sobre cimento-cola especifico e
espalhado com a parte lisa da desempenadeira de agco. Apos, devera ser removido 0 excesso
com a parte dentada da ferramenta. Comoas pegas especificadas para a composi¢caodo piso
possuem suas dimensdes acima de 30x30cm e serd@o locais de alto trafego, deverdo ser
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aplicadas em dupla camada, tanto na superficie do revestimento cerdmico como na base de
assentamento.

Assim, para o perfeito assentamento, as duas superficies com aplicacdo da
argamassa deverdo estar apresentando a formagéao de sulcos e corddes. Deverao ser usados
a cada 4 pecas um espacador, que garantira o perfeito espagcamento e, também, a
imobilidade da cerdmica durante a colocagao.

A superficie devera ser nivelada com auxilio da régua de aluminio e martelo de
borracha, sendo limpas com remogéao dos excessos e limpeza das juntas apés uma hora do
assentamento do piso.

Apos 24 horas de secagem deve-se passar 0O rejunte nos espacos entre as pecgas,
com a ajuda de um rodo, retirar 0s excessos e, com umaesponja ou pano, limpar o excedente,
preferencialmente antes de a massa secar e endurecer.

O piso devera obedecer aos caimentos necessarios e ter a execugao das juntas de
dilatacédo, respeitando a cor usada no rejunte.

Marcas de referéncia:

Junta de dilatacéo - Sika Flex Constrution;

Porcelanato Portinari / Portobello / Eliane - 60x60cm Retificado - Acabamento polido;

Porcelanato Portinari / Portobello / Eliane - 60x60cm Retificado - Acabamento natural;

Rejunte PortoKoll / Argatex / Eliane - Cinza Claro;

Cimentcola Flexivel Quartzolit Weber / Votomassa / Superflex PortoKoll - tipo ACIII.

6.10.13. PISO BASALTO SERRADO 45X45 - ARG CI-AR 1:4 - 3CM

Devera ser executada pavimentagdo com basalto nos locais definidos pela
CONTRATANTE, conforme paginacdo indicada, assentadas sobre contrapiso regularizado.

As placas de basalto serdo assentadas e rejuntadas com argamassa colante flexivel
ACIII, cuja superficie final deverd ser homogénea, isenta de cantos salientes.

O piso de basalto, ao final da obra, recebera duas ou trés demaos de vaselina liquida,
apos sua "cura" total. Apos a aplicacdo de vaselina liquida sobre a superficie, a area devera
ser isolada, proibindo acirculacdo de pessoas no local para evitar 0 aparecimento de marcas
de pés. Apbs a secagem da vaselina liquida seréd aplicada cera liquida e dado o devido
polimento, a fim de obter-se brilho regular.

Antes de ser iniciado o revestimento devera ser fornecida uma amostra da pedra para
aprovacéo da FISCALIZACAO. As placas deverdo ser todas da mesma pedreira, garantindo
assim a total homogeneidade de cor das placas.

Marcas de referéncia:
Basalto natural S&o Cristovéo;
Cimentcola Flexivel Quartzolit Weber / Votomassa / Superflex PortoKaoll - tipo ACIII.

6.10.14. PISO PODOTATIL CONCRETO 25X25CM - COLOCADO

Consiste no fornecimento e colocacéo de piso podotatil ladrilho hidraulico direcional e
de alerta, de sobrepor, com 25x25cm.

Devera ser executada uma faixa piso podotatil 25x25cm, conforme locais indicados
pela CONTRATANTE.

As pecas serdo de concreto, com espessura de 1,9cm e cor amarela, cuja execugdo
devera obedecer as resolugdes da NBR 9050. O assentamento ser4 com argamassa de
cimento e areia no traco de 1:4 sobre contrapiso.

A faixa predominante sera do piso direcional e nas mudancas de dire¢ao, inicio de
escadas e rampas ou alerta de locais especiais serdo empregados o0 piso de alerta.
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6.10.15. PISO PODOTATIL POLIESTER 25X25CM E=2MM - COLOCADO

Consiste no fornecimento e colocagéo de piso podotétil emborrachado direcional e de
alerta, de sobrepor, com 25x25cm.

Deverd ser executada uma faixa piso podotatil 25x25cm, conforme locais indicados
pela CONTRATANTE.

As pecas ser8o em borracha, espessura total de 5mm (2mm de base e 3mm de
relevo), cor preta, e sua execucao devera obedecer as resolugdes da NBR 9050. O
assentamento serd4 com cola adesiva sobre superficie regular.

A faixa predominante sera do piso direcional e nas mudancas de direcao, inicio de
escadas e rampas ou alerta de locais especiais serdo empregados o piso de alerta.

6.10.16. PAVIMENTAGAO BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - 8CM

Somente serdo validos apds aceitagéo prévia, por escrito, mediante avaliagdo de uma
amostra do bloco de concreto holandés de espessura minima 8cm e resisténcia igual ou
superior a 35 MPa, que devera ser submetida para a aprovacgéo da FISCALIZACAO antes
gue a CONTRATANTE inicie a execu¢do dos mesmos.

A pavimentacdo com estes blocos de concreto devera ser executada nas areas
definidas pela CONTRATANTE, sendo assentados sobre camada de no minimo 7cm de areia
regular. Caso o terreno ndo tenha condi¢c8es de suporte do solo, devera ser feita remogéo e
substituicdo das areas ndo aceitas e substituidas por material nobre tipo saibro ou argila,
compactados a 100% do PN, servico a ser incluido no subitem correlato constante no item
de movimento de terra.

Os locais de assentamento sdo 0s que contemplam todas as areas de
estacionamento, tanto o descoberto quanto o sob a cobertura de estacionamento.

Marca de referéncia:

ECOBLOCOS - modelo Paver.

6.10.17. PAVIMENTAGAO DE PEDRA PORTUGUESA

Deverdo ser assentadas pedras portuguesas nos locais indicados pela
CONTRATANTE de modo que figuem travadas umas contra as outras, com o menor vao
possivel entre elas. A recomposicao da pavimentagdo deverd manter o padrdo de desenho
existente, ou seja, reproduzindo mosaico original.

6.10.18. FORNECIMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS

Deverdo ser fornecidas as pedras portuguesas que estiverem faltando para a
reconstituicdo total do piso nos locais indicados pela CONTRATANTE. As pedras deverdo
ser da mesma qualidade, natureza, dimensdes e coloragéo das existentes.

6.10.19. RODAPE CERAMICA 7,5X16CM - ARG.CI-AR 1:4- 1CM

Os rodapés de porcelanato a serem instalados nos locais indicados pela
CONTRATANTE deverao ser do tipo ceramico de 7,5cm de altura e 16cm de comprimento.
Serdo assentados sobre superficies planas, limpas, sem gordura ou graxa, estaveis e secas.

A peca ceramicadeve ser assentada com cimento cola flexivel, mesmo sendo para
ambientes internos, aplicado com o uso de espatula dentada. Devera ser utilizada no
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processo de assentamento a aplicacéo de espacador no encontro das pecas cerdmicas para
garantir o perfeito espagamento e, também, a imobilidade da cerAmica durante a colocagéo.

O rejuntamento se dara somente apés 24 horas de secagem do piso assentado e
apos a retirada dos espacadores, devendo-se utilizar o material de rejunte especificado neste
memorial. O material devera ser espalhado sobre as juntas, sendo os excessos de material
retirados com esponja ou pano antes do secamento.

6.10.20. RODAPE DE PORCELANATO 9X60CM - ACIII - 2CM

Os rodapés de porcelanato a serem instalados nos locais indicados pela
CONTRATANTE deveréo ser do mesmo tipo do piso, com altura variando de 9 a 15cm e
comprimento de 60cm.

A peca deve ser assentada com cimento cola flexivel, aplicado com o uso de espatula
dentada, sobre superficies planas, limpas, sem gordura ou graxa, estaveis e secas. Devera
ser utilizada no processo de assentamento a aplicacdo de espacador no encontro das pecas
cerédmicas para garantir o perfeito espacamento e, também, a imobilidade da cerdmica
durante a colocacéo.

O rejuntamento se dar4 somente apés 24 horas de secagem do piso assentado e
apos a retirada dos espacadores, devendo-se utilizar o material de rejunte especificado neste
memorial. O material devera ser espalhado sobre as juntas, sendo os excessos de material
retirados com esponja ou pano antes da secagem.

6.10.21. RODAPE DE BASALTO TEAR 10CM - CI-AR 1:4 - 1CM - AC Il

Sera empregado rodapé em basalto de 10cm de altura e 3cm de espessura nos locais
indicados pela CONTRATANTE.

Os rodapés serdo assentados e rejuntados com argamassa colante flexivel AC I,
onde a superficie final devera ser homogénea, isenta de cantos salientes. O assentamento
deveré coincidir com as juntas do piso, caracterizando a junta a prumo.

Antes de iniciar sua coloca¢do uma amostra do basalto usado para o rodapé devera
ser aprovada pela FISCALIZACAO.

6.10.22. DEGRAU BASALTO TEAR-CI-AR 1:4 - 3CM - AC I

Sera empregado degrau em basalto levigado com 30cm de largura e 3cm de
espessura nos locais indicados pela CONTRATANTE

Os degraus deverdo ser assentados com cimento cola flexivel AC Ill, em nivel e
estarem com as alturas e larguras dos degraus iguais as definidas no projeto arquiteténico.

Antes de iniciar sua colocacdo uma amostra do basalto usado para o rodapé devera
ser aprovada pela FISCALIZACAO.

6.10.23. MEIO-FIO RETO - CONCRETO PRE-MOLDADO

O meio-fio de concreto reto deve ser executado de acordo com a indicacdo da
CONTRATANTE. Deve ser pré-moldado, com a resisténcia igual ou superior a 20Mpa, sendo
suficiente para suportar impactos médios e resistir a abrasividade do tempo.

Os elementos deverdo ser assentados sobre leito de areia, alinhados e com nivel
padronizado, e rejunte de cimento e areia com espessura de 2,5cm, bem acabados com uso
de esponja.
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6.10.24. RODAPE DE MADEIRA H=7CM - COLOCADO

Osrodapés serdo de madeira ipé cerne, boleado, 2x10cm, conforme padr&o existente.
Deveréo ser fixados nas alvenarias com bucha de nylon e parafusos a cada 70cm, no
maximo. Os parafusos serdo embutidos e os furos vedados com cera e tingidor. Devera ser
tomado cuidado especial nas juncgdes.

Osrodapés de madeira dever&o ser lixados, e apos, deverdo ser dadas tantas dem&os
de verniz quantas forem necessarias (minimo de duas) para uma perfeita cobertura. O verniz
deveréa ser a base de poliuretano alto brilho comfiltro solar. Antes de cada dem&o, os rodapés
deverao ser devidamente lixados até o completo polimento com lixas nos 100 e 220.

6.10.25. SOLEIRA DE BASALTO LEVIGADO 15CM - COLOCADO - AC I

As soleiras deverdo ser utilizadas nos locais indicados pela CONTRATANTE,
assentadas e rejuntadas com argamassa colante flexivel ACII, conforme projeto
arquitetonico.

Soleiras externas: Quando as portas abrirem para dentro da dependéncia, as soleiras
serdo exatamente do mesmo material do piso externo a dependéncia, de modo que a folha
da porta fique posicionada sobre a linha limitrofe entre os pisos distintos. Nos demais casos,
a diretriz basica é que a folha da porta sempre cubra a linha que divide os pisos distintos,
sendo que as pecas assentadas deverdo ser homogéneas e isentas de arestas salientes.

6.10.26. JUNTA DE MOVIMENTACAO/DILATACAO (CORTE, LIMPEZA, PRIMER,
TARUCEL, SELANTE)

s juntas de movimentacédo de piso deverao ser cortadas junto ao rejunte (com serra
disco), abrindo um friso, e preenchidas com selante PU. A CONTRATADA devera executar
uma junta em todos os locais indicados em projeto ou pela FISCALIZACAO.

A superficie devera estar integra, resistente, regularizada, limpa e seca, sem qualquer
vestigio de graxa, 6Oleo, poeira, restos de quaisquer outros materiais. Qualquer selante
anteriormente aplicado deve ser removido mecanicamente.

Primeiramente, devera ser aplicado primer nas faces da junta. Apés, Instalar um
delimitador de profundidade ao longo da junta, adequado a largura (cordéo de polietileno de
células fechadas) na profundidade especificada para a aplicacdo do selante. Para isto,
recomendamos a utilizacdo de um gabarito para garantir a regularidade da profundidade.
Proteger as faces laterais superiores das juntas com fita crepe antes de iniciar a aplicacdo.

Produtos de referéncia: Monopol PU 25 plus (Viapol).

6.10.27. PLANTIO DE GRAMA

A contratada devera fornecer mudas em perfeitas condi¢des fitossanitarias e adotar
cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir ndo so a integridade do projeto
guanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem
ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio
das mesmas.

O terreno a ser gramado devera ser nivelado, livre de buracos, deixando uma
profundidade de 3 a5 cm abaixo do nivel final, para garantir a homogeneidade do plantio. A
terra devera ser levemente umedecida para o plantio das placas de grama e, ap6s o plantio,
o gramado devera ser “batido” para favorecer uma melhor fixagao.
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Serdo aplicadas gramas na forma de leivas em placas do tipo Catarina sobre uma
camada de terra vegetal. O conjunto pronto deve apresentar a espessura minima de 20 cm e
maxima de 30 cm de altura. O gramado recém implantado devera receber regas diarias
abundantes durante toda a obra.

6.10.28. REASSENTAMENTO DE PISO DE BASALTO

Deverdo ser removidos os pisos de basalto que estejam danificados, bem como
aqueles indicados pela FISCALIZACAQ, com posterior recomposi¢ao com reaproveitamento
das pedras de basalto, considerando fornecimento de até 10% (dez por cento) de pedras
novas.

O assentamento devera ser executado por equipes especializadas, que fornecerédo os
colocadores e suas ferramentas (martelo de borracha, serra, nivel, régua metélica e etc).

As eventuais novas pecas de piso deverdo apresentar as mesmas caracteristicas das
demais existentes.

O piso devera ser assentado com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4,
com espessura minima de 3 cm. Devera ser executado rejunte com argamassa de cimento e
areia fina entre pedras contiguas.

Para o recebimento do servi¢o, as pedras deverdo estar limpas, sem residuos ou
manchas da massa de rejuntamento.

Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste servico
deve ser transportado e descartado em local apropriado.

6.10.29. REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Devera ser recomposta a pavimentagdo em blocos de concreto intertravados nos
locais em que os mesmos houverem sido removidos, com reaproveitamento dos blocos.

Apo6s o solo ser compactado e nivelado com compactadores manuais do tipo sapo ou
placa, com os seus devidos caimentos, o0 preparo para a base de assentamento dos blocos
de concreto intertravados deve ser feita com uma camada de areia de 7 cm, com a finalidade
de melhorar o encaixe dos blocos e seu intertravamento.

A areia deverd ser espalhada sobre toda a superficie que receberd o bloco
intertravado de forma regular para garantir a superficie plana da pavimentacao.

Apbs a colocagdo dos blocos, os mesmos deverdo ser rejuntados com areia fina, a
qual devera ser espalhada sobre a superficie do pavimento e receber compactacaofinal, com
placa vibratéria, promovendo o perfeito intertravamento. O excesso de areia fina devera ser
removido com vassoura de piagcava.

6.10.30. ASSOALHO DE MADEIRA

Piso em assoalho de madeira de lei primeira qualidade com largura de 15 cm e
espessura de 2cm, comréguas encostadas umas as outras em junta seca, assentadas sobre
barroteamento, conforme paginagao existente.

A substituicdo do piso em assoalho de madeira serd executada com madeira da
mesma espécie e mesmas dimensdes do tabuado existente.

A execucgaoda substituicdo do pavimento devera seguir as seguintes recomendacdes:

1. O madeiramento utilizado deve ser seco e de boa qualidade. As pecas ndo devem
apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de
madeira ou outros defeitos;
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2. Apés a retirada do assoalho danificado, efetuar a revisdo das demais pecas,
inclusive do barroteamento. Se por ventura, for atestada a necessidade de troca total de peca,
0 material retirado devera ser substituido; A confecc&o das novas pecas de barrote, caso
necessario, deverdo utilizar madeiras como canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia,
canjerana ou outras com caracteristicas favoraveis a constru¢éo de barroteamento e estarem
espacadas numa distancia maxima de 60cm.

3. Afixacdo do assoalho deve ser executada sobre o barroteamento com pregos em
aco galvanizado cravados em pontos de anteméao perfurados com brocas ligeiramente mais
finas, evitando-se rachamentos;

4. Efetuar o lixamento e raspagem das pecas remanescentes de modo a eliminar todo
e qualquer vestigio de verniz na superficie. As tabuas que apresentarem furos, cavidades e
perdas em pequenas areas devem ser estucadas com estugues para madeira de base
epoxidicas na cor da madeira original e por se tratar de restauragdo devemos levar em
consideracao a historicidade dos elementos construtivos e materiais.

5.Posteriormente, calafetar as juntas, trincas e pequenas rachaduras com mistura de
serragem de madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca. Nos vazios maiores,
podera ser utilizada massa de parafina, cera de carnadba e p6 de serragem fina;

6. Apds a eliminagédo de todo pd, como acabamento, as superficies em madeira
deverao receber aplicacéo de resina (tipo sinteco) a trés demaos, acabamento brilhante; Apos
o término da aplicacdo é indicado aguardar 48 horas antes de liberar o espago para a
circulacdo de pessoas ou conforme orientacéo do fabricante;

7. Concluido o servigo acima descrito, o piso devera ser devidamente protegido até a
fase final da obra

6.10.31. PISO DE BASALTO POLIDO

Nos locais indicados pela FISCALIZACAO, seréo pavimentados com basalto serrado
polido.

As placas apresentardo forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas
perfeitamente retas. Serdo executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes
necessarios para a colocacéo de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetonico.
As juntas serdo limpas da argamassa que por elas refluir.

As placas serdo assentes com juntas de 1 cm, e terdo dimensdes de 46X46cm e a
cor cinza devera ser uniforme.

6.10.32. PISO DE BASALTO IRREGULAR

Nos locais indicados pela FISCALIZACAO, serdo utilizadas pedras irregulares de
basalto , de rocha s&, sem sinais de deterioracdo, previamente cortadas e selecionadas

O revestimento composto de pedras irregulares de basalto sera assentado sobre
camada de po-de-pedra ou areia, isenta de material organico, numa camada de nunca
superior da dimensédo de 10 cm .

Serdo executados, nas placas, todos os furos, rebaixos ou recortes necessarios para
a colocacdo de ralos e demais elementos previstos no projeto arquitetbnico. As placas serao
assentes com juntas nunca superiores a 3cm. As juntas serdo limpas da argamassa de
rejuntamento que por elas refluir.

6.10.33. PISO DE BASALTO TEAR (ver item ADENSAMENTO/REGULARIZACAO
DE CONCRETO, COM REGUA)
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6.10.34. RASPAGEM E CALAFETAGAOQ DE PISOS DE MADEIRA, COM TRES

DEMAOS DE RESINA TIPO SINTECO

Raspagem ou lixamento e calafetacdo em pisos de madeira (tacos e assoalhos) com
posterior polimento e aplicacdo de resina tipo “sinteco”, com trés demaos, acabamento
brilhante, tornando a superficie perfeitamente plana, lisa e isenta de manchas. Este processo
deve ser aplicado tanto em pisos novos como em pisos remanescentes. A execucao devera
seguir as seguintes recomendacdes:

1. A raspagem devera ser feita 15 dias apds a colocagéo, quando os tacos tiverem
sido assentados sobre argamassa e 10 dias quando colados, ou conforme recomendacdes
do fabricante da cola.

2. Nao deverao ser colocados agua ou 6leo sobre a superficie do revestimento, para
"amolecer" a madeira.

3. Efetuar o lixamento e raspagem das pecas de modo a eliminar todo e qualquer
vestigio de verniz na superficie.

4. Posteriormente, calafetar as juntas, trincas e pequenas rachaduras com mistura de
serragem de madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca. A consisténcia da
mistura deve ser compativel com a abertura das juntas: fluida, para juntas estreitas, e mais
densa para juntas largas. Este rejuntamento deverd permanecer nivelado com a superficie
do piso. Nos vazios maiores, podera ser utilizada massa de parafina, cerade carnauba e p6
de serragem fina.

5. Ap6s a eliminacdo de todo pd, como acabamento, as superficies em madeira
deverdo receber aplicacdo de resina (tipo sinteco) a trés demaos, acabamento brilhante.
Durante a execucdo do procedimento, deve-se vedar aberturas e frestas que permitam
formacédo de correntes de ar e a entrada de p6. A secagem acelerada pode levar ao
aparecimento de pequenas bolhas; o piso, apés a aplicacao de demao de “sinteco”, ndo deve
estar sobre incidéncia direta de raios solares.

6. Na execucéodo acabamento do piso devem ser observados os seguintes aspectos:
A resina é influenciada por fatores climaticos de modo que, em dias secos e quentes, o
intervalo entre as demaos deve ser de quatro a seis horas; para dias quentes e Umidos,
aguardar de seis a oito horas. Nos dias frios e secos, a mistura fica mais viscosa e com
reduzido poder de penetracao; nesta situacao a aplicacdo dever ser feita no periodo mais
guente do dia e com intervalo entre as demé&os de seis horas. Em condi¢cdes frias e Umidas
(temperatura inferior a 12°C e umidade superior a 90%) a aplicac@o deve ser evitada; a
liberacdo do soalho ao tr&fego deve ocorrer 48 horas apdés a aplicacdo ou conforme
orientac&o do fabricante; a pelicula ndo deve sofrer nenhum tratamento de conservagéo antes
de 30 dias decorridos apds o término da aplicacdo, devendo ser utilizado nalimpeza aspirador
de p6 e vassoura de pelo

6.11. SERRALHERIA
6.11.1. FIXACAO E CHUMBAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS
A CONTRATADA devera providenciar a fixacdo ou chumbamento dos elementos

metalicos apontados pelo CONTRATANTE. Para tanto, lancara méo da utilizacdo de
chumbadores quimicos e cimento grout.

6.11.2. REPAROS COM SOLDA EM GRADIS E CORRIMAOS METALICOS
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Deverd a contratada realizar pontos ou cordBes de solda nos elementos metélicos
apontados pelo contratante. Quando da realizacdo dos servicos, as areas da realizagdo da
soldagem devem ser limpas e livres da presenca de 6leos, graxas, rebarbas e demais
elementos que prejudiquem 0 processo.

6.11.3. ALCAPAO DE ACESSO A COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Deverd ser fornecido e instalado alcapdo de acesso a cobertura, identificado em
projeto ou indicado pela FISCALIZACAO.

O alcapao devera ser em ferro galvanizado, tanto o quadro de suporte como a tampa
de fechamento. Terdo dimensdes e localizagcdes conforme especificado em projeto ou pela
FISCALIZACAO e devero apresentar trancas para seu travamento.

Deverdo receber pintura esmalte na cor especificada pela FISCALIZACAO, aplicada
sobre zarc&o.

Marca de Referéncia:

- Esmalte Sintético Acetinado Suvinil

6.11.4. ESCADA MARINHEIRO PINTADA COM ENVOLTORIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera ser fornecida e instalada escada marinheiro em ago galvanizado com guarda
corpo envoltério, identificada em projeto ou indicada pela FISCALIZACAO.

As escadas de marinheiro deverdo estar de acordo com a NR18, possuindo guarda
corpo no entorno da escada quando o acesso aos locais estiver acima de 1,50 metros de
altura.

Os elementos de solda deveréo ser limados e lixados para remog¢ao dos excessos de
materiais, para que a escada receba acabamento em pintura epdxi com coloracao indicada
pela FISCALIZACAO, com no minimo duas de m&os para dar o cobrimento adequado a
superficie.

Marca de Referéncia:

- Epdxi Suvinil

6.11.5. CERCAS E TELAS

As cercas e telas de protecdo e fechamento atenderdo ao a seguir discriminados:

-cerca de arame galvanizado fio 12, malha 60 x 60cm altura de 175cm,

-arame farpado nimero 16, galvanizado, em trés fiadas fixadas no brago do moirdo,

-arame liso galvanizado fio 12, em quatro fiadas espalhadas igualmente na altura de
175cm da tela, sendo colocada um em cada extremo da tela. Serdo esticados com
esticadores colocados em cada 25m,

-moirdo de concreto se¢&o 10x 10 cm com 270 cm de altura (40 cmdo brago, 175¢cm
de altura livre e 55 cm enterrado na sapata) com afastamento maximo de uma peca e outra
de 300cm,

-sapata para fixacdo do moirdo de 30x30x60cm,

-reforco tipo escora idem a pega do moirdo colocada a cada 50m no maximo e nas
mudancgas de dire¢des e nos terminais,

-meio fio para fixagc&o do ultimo fio da cerca junto ao piso, peca de 10 x20 x100cm,

-portdo de servico, junto a cerca, sera do tipo articulado de duas folhas de abrir, vao
de 400cm, com estrutura de cano galvanizado 5cm e contraventamento em cano galvanizado
de 3cm. Fixagao de bracadeira as colunas de concreto de se¢cédo de 15x15cm com altura de
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270cm. Fechamento com tranca para cadeado e ferrolho junto ao piso. Vedacdo com tela
idem a cerca, costurada e estrutura do portao.

6.12. PROTECOES

6.12.1. PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 20CM OU PINGADEIRA DE BASALTO
LEVIGADO 35CM OU PINGADEIRA DE BASALTO LEVIGADO 50CM OU CAPEAMENTO
PLATIBANDA EM BASALTO ATE 55cm

Deverdo ser executadas pingadeiras e capeamentos de basalto levigado de
espessura 20mm com projecdo de 25mm nos locais indicados pelo CONTRATANTE para
evitar que as aguas prejudiquem a durabilidade das pinturas de acabamento.

Os elementos deverao ser dotados de vinco inferior, formando pingadeira, para evitar
percolacdo de aguas pluviais.

As pingadeiras e capeamentos deverdo ser assentadas com argamassa colante AC
Ill, estando incluido o arremate com argamassa no encontro entre as pedras e as paredes
nas quais as mesmas estiverem assentadas.

6.13. COBERTURAS
6.13.1. ALGEROZ E CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

Deverdo ser executadas nos locais indicados pela CONTRATANTE a revisdo e
substituicdo dos capeamentos e algerozes existentes.

Os algerozes deverdo ser executados em chapa de aco galvanizado, fixados na
alvenaria por meio de parafusos de a¢o galvanizado e chumbados por, ho minimo, 30 cm.

As emendas das calhas e algerozes serdo rebitadas com rebite de aluminio e
soldadas com estanho. Nas ligacbes de calhas com tubos de queda pluvial deveréo ser
executados alargamentos (boca tipo funil para ligacdo), observando o devido trespasse.
Deverao ser observados caimentos minimos de 1% (um por cento) das calhas em direcdo
aos tubos de queda pluvial.

Apo6s a fixacdo dos elementos, devera ser feita a selagem do topo com mastique, de
maneira que impeca infiltragdo d’agua por estes pontos.

Marca de referéncia mastique: Sikaflex 1A Plus

6.13.2. CAPEAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO DOBRADA

O capeamento nos locais indicados pela CONTRATANTE deveré ser executado em
chapas metdlicas galvanizadas CSN, espessura 0,75 mm, pintadas apds prévia aplicacédo de
"wash-primer". Fixag&o por meio de parafusos galvanizados e emendas rebitadas e soldadas
com estanho.

6.13.3. LIMPEZA DAS CALHAS ETUBOS DE QUEDA PLUVIAL

Devera ser executada a limpeza e desobstrucao dos condutores e ralos da cobertura
do prédio. Estdo inclusos neste item todos os materiais € méo de obra necessaria para a
execucgao deste servico.

6.13.4. REVISAO DO TELHADO
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Premissas:

Nunca andar diretamente sobre as telhas, utilizar tAbua com antiderrapante;

Nunca armazenar qualquer tipo de material sobre os telhados num mesmo ponto.

Execucao:

Os telhados deverdo ser totalmente revisados, estando incluida nestes servicos a
revisdo, a calafetacdo, a fixacdo com parafusos, porcas, arruelas e demais acessorios
necessarios para que os telhados figuem em plenas condi¢des de estanqueidade. N&o serdo
aceitos consertos em telhas com massa ou manta aluminizada.

6.13.5. EXECUGAO DE NOVO TELHAMENTO (EXCLUSA ESTRUTURA)

Deverdo ser fornecidas e instaladas as telhas, cumeeiras, espigdes, terminais,
lanternins, claraboias e demais tipos para qualquer espécie de telhas, nos locais indicados
pela FISCALIZACAO. Estfo incluidos na substituicdo a fixagdo com parafusos, porcas,
arruelas e demais acessorios necessarios para que os telhados fiqguem em plenas condigbes
de estanqueidade.

6.13.6. ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO

Deverdo ser fornecidos e instalados 0s elementos componentes da estrutura de
madeira dos telhados, nos locais indicados pela FISCALIZACAO. Estdo incluidos na
substituicdo todos os acessorios necessarios para que a estrutura de madeira dos telhados
apresente perfeito desempenho.

6.13.7. FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM, PARA
INSTALAGAO DE EXTRAVASOR 100MM

Deverédo ser efetuados furos circulares na alvenaria ou concreto, a uma altura média
de 20cm do fundo da calha (a tangente superior do furo sempre devera estar em nivel inferior
a menor cota de nivel da mureta de apoio do beiral do telhado) nos locais indicados pela
FISCALIZACAO para instalacéo de extravasores ladres nas calhas da cobertura.

O furo devera ser executado antes do procedimento de impermeabilizag&o.

6.13.8. COLOCAGAO DE EXTRAVASOR 100MM

Deverdo ser instalados extravasores ladrdes nas calhas em locais a serem indicados
pela FISCALIZACAO em vistoria in loco, de formaa se evitar o transbordamento das calhas
no caso de entupimento das tubulacdes ou da calha. A CONTRATADA deve garantir a
vedacdo da interface entre a calha e o ladrdo.

O didmetro do tubo de PVC devera ser de 100 mm, marca de referéncia Tigre.

6.13.9. RALO (GRELHA) PARA BOCAL DE TUBO DE QUEDA

Deverdo ser instalados ralos semiesféricos, com grelhas de ferro fundido, com
diametro de 100 mm a 150 mm, nos locais indicados pela FISCALIZACAO. A quantidade sera
determinada pela FISCALIZACAO.

6.13.10. COLOCAGAO DE LONA
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Deveréo ser instalados provisoriamente lonas plasticas nos locais indicados pela
CONTRATANTE.

A lona deverd ter espessura de 200 micra e ser resistente para suportar chuvas e
ventos durante sua utilizagcdo. Sera utilizada de forma proviséria até a recomposicdo da
cobertura.

6.13.11. VEDAGAO DE JUNTAS DE CAPEAMENTO E PEITORIS COM SELANTE A
BASE DE POLIURETANO

A CONTRATADA deverafazera vedacéo das juntas entre pecas contiguas de peitoris
e capeamentos, bem como os encontros destes com paredes, platibandas e demais
elementos da edificagcdo conforme indicado pela CONTRATANTE, utilizando selante elastico
monocomponente a base de poliuretano, adequado para aplicag@es internas e externas. Este
servico devera ser executado externamente.

A superficie devera estar limpa e isenta de p6, particulas soltas, residuos de 6leos e
graxas para a aplicacdo. Qualquer selante anteriormente aplicado deve ser removido
mecanicamente. Proteger as faces laterais superiores das juntas com fita crepe antes de
iniciar a aplicacdo, deixando um espacamento em relacdo a borda, de forma que a fita ndo
figue dentro da junta. A remocéo da fita devera ser feita com o selante ainda no estado mole.

Marca de referéncia: Sikaflex 1A Plus.

6.13.12. VEDAGAO COM MANTA FLEXIVEL AUTO ADESIVA ALUMINIZADA -
SOB ESPIGOES/CUMEEIRAS

Devera ser fornecida e instalada manta flexivel auto adesiva aluminizada sob
espigbes e cumeeiras, ou sobre telhados, conforme indicado pela FISCALIZACAO. Dever&o
ser seguidas as recomendacdes do fabricante.

A superficie devera estar limpa e isenta de p6, particulas soltas, residuos de 6leos e
graxas para a aplicacao.

As mantas devem ser sobrepostas em 10 cm. A sobreposi¢cdo deve ser no sentido
contrario ao caimento da agua.

Marca de referéncia: Manta Autocolante Aluminio (Viapol)

6.14. IMPERMEABILIZAGOES
6.14.1. GENERALIDADES

As impermeabilizacdes deverdo executadas de acordo com as normas técnicas da
ABNT: NBR 8083 (Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizacdo), NBR 9574
(execucdo de impermeabilizacdo - Procedimento), NBR 9575 (projeto e selecdo de
impermeabilizacdo), NBR 9685 (emulsfes asfalticas sem carga para impermeabilizacéo),
NBR 9686 (Solucdo asfaltica como primer na impermeabilizagdo), NBR 9689 (materiais e
sistemas de impermeabilizacédo), NBR 9910 (asfaltos modificados para impermeabilizacao),
NBR 9952 (mantas asfélticas com armadura para impermeabilizacdo), NBR 11905 (sistema
de impermeabilizacdo com cimento impermeabilizante e polimeros), NBR 12190 (selecao de
impermeabiliza¢éo), entre outras.

A impermeabilizag&@o de reservatérios devera ter sua execugao programada de forma
extraordinéria e em etapas, a fim de ndo comprometer o abastecimento de agua do prédio.

Apo6s o término das impermeabilizacdes, devera ser realizado teste hidrostatico, de
acordo com a NBR 9575/98 ap6s a conclusdo da impermeabilizacdo e isolamento da area,
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teste com lamina d'4gua, com durac&o minima de 72 horas, para verificagéo da aplicacdo do
sistema empregado.

6.14.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM
6.14.2.1. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE - 2CM-CI-AR 1:3

Previamente & execu¢do da impermeabilizacdo, deverqd ser executado o
aparelhamento da superficie em todos os elementos, tornando-as lisas e perfeitamente
planas e, onde for o caso, prover os caimentos apropriados para escoamento da 4gua. Os
cantos deverdo ser boleados para dar bom assentamento ao processo de impermeabilizagéo.

Nesta regularizaco sera utilizada argamassa de cimento e areia, tra¢o 1:3, prevendo
0s caimentos.

6.14.2.2. IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

Esta previsto no valor do metro quadrado a impermeabilizacdo dos pontos criticos,
gue s&o os ralos, as juntas de dilatacdo e tubulacdes.

Imprimagé&o:

Devera ser aplicada uma demao de primer, produto diluido em 50% de agua, sobre a
superficie, aguardando-se a sua secagem. As aplicacdes das duas demaos subsequentes
deverdo ser feitas de forma cruzada, com o uso de brocha (escova de pélo), com a finalidade
de obter-se uma superficie uniforme.

Manta Asfaltica:

Poderao ser utilizados sistemas pré-fabricados:

Manta asféltica pré-moldada, estruturada com uma armadura ndo tecida de filamentos
continuos de poliéster com espessura de 4mm, normalizada pela ABNT segundo NBR
9952/98 tipo Il1.

Iniciar a impermeabilizacdo pelos pontos criticos: ralos, juntas de dilatacao,
tubulagdes, etc.

As emendas devem ter uma sobreposicdo minima de 100 mm nos sentidos
longitudinal e transversal.

A colagem da manta deve ser na vertical, permitindo que as duas faces sejam
aquecidas.

Apos aplicagdo da manta asfaltica, devera ser executado o teste de estanqueidade
por 72 horas.

Marcas de referéncia VIAPOL: TORODIN EL 4mm; Denver Global: DENVERMANTA
SBS.

6.14.2.3. CAMADA SEPARADORA COM PAPEL KRAFT
Apb6s a aprovacdo do teste de estanqueidade, deverd ser colocada uma camada
separadora que pode ser: papel kraft betumado duplo, feltro ou papeldo asfaltico, filme
plastico, etc., antes da execuc¢do da protecdo mecénica.

6.14.2.4. PROTEGCAO MECANICA, ESP.2,5CM ARGAMASSA 1:4

A protecdo mecanica devera ser executada com argamassa no trago volumétrico de
1:4, com espessura minima de 2,5 cm, respeitando os caimentos para os coletores pluviais.
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6.14.2.5. TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 24 BWG, MALHA 1/2”,
PARA PROTECAO MECANICA VERTICAL - COLOCAGAO INCLUSA NO
SERVICO DE PROTECAO

Nas superficies verticais, a argamassa de protecdo devera ser armada com tela
galvanizada, malha 1/2”, arame 24 ou 26, fixada 10 cm acima da impermeabilizagao.

6.14.2.6. JUNTA DE DILATAGAO PARA IMPERMEABILIZAGAO, COM
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO,
DIMENSOES 1X1CM

A protecdo mecénica devera ser executada com juntas de dilatacdo de dimensfes
1x1 cm. Nas juntas deverd ser aplicado selante & base de poliuretano. O selante devera
apresentar Dureza Shore A de 20+ 5, alongamento na ruptura (NBR 7462) >800% e
capacidade de movimentacdo de 25%.

Marcas de referéncia: Nitoseal PU 30 (Fosroc)

Denverflex Poliuretano 330 (Denver)
Monopol (Viapol)

6.14.2.7. ' TESTE DE ESTANQUEIDADE

De acordo com a NBR 9575/98, item 4.5, devera ser executado apds a conclusédo da
impermeabilizagédo e isolamento da area, teste com lamina d'agua, com duracao minima de
72 horas, para verificacdo da aplicagao do sistema empregado.

6.14.2.8. ISOLAMENTO TERMICO ISOPOR ALTA DENSIDADE

Apbs a colocagédo da camada separadora, devera ser colocada uma camada de
isolamento térmico, antes da execugao da protegcdo mecanica.

O isolamento térmico devera ser em chapas de poliestireno moldado com espessura
de 2,5 cm e densidade de 30 a 35 kg/m3.

Marca de referéncia: Viafoam (Viapol)

6.14.3. IMPERMEABILIZAGAO COM RESINA POLIESTER

6.14.3.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3

Ver item REGULARIZACAO DE SUPERFICIE - 2CM-CI-AR 1:3 da impermeabilizag&o
anterior.

6.14.3.2. IMPERMEABILIZACAO COM RESINA POLIESTER

Neste item estdo incluidos os servicos e materiais necessarios para a aplicacao de
resina e acabamento com gel coat.

Também esté previsto no valor do metro quadrado, impermeabilizacdo dos pontos
criticos, que sao os ralos, as juntas de dilatagao, tubulagdes e rodapeés.

Impermeabilizacéo:

O sistema de impermeabilizacdo com resina de poliéster estruturada com fio de fibra
de vidro comoreforgo, devera ser executado com aplicacdo em demaos cruzadas do produto,
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sendo colocado o reforgo apés a 1.2 deméo. As dem@os subsequentes devem aguardar os
intervalos de secagem entre cada demé&o, procedimento similar item 5.2.

Apo6s a aplicacao total do produto, deverd ser executado o teste de estanqueidade por
72 horas.

Finalizac&o:
Apos, devera ser dado acabamento com gel coat na cor a ser estabelecida pela
FISCALIZACAO.

6.14.3.3. ' TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item TESTE DE ESTANQUEIDADE da impermeabilizacédo anterior.
6.14.4. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LIQUIDA
6.14.4.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizagéo anterior.
6.14.4.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LiQUIDA

Deverdo ser impermeabilizadas os locais indicados pela CONTRATANTE, com
aplicagcdo de manta liquida, em 06 (seis) demaos.

Impermeabilizagéo:

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, particulas soltas, residuos
de dOleos e graxas, conforme orientagGes de preparacao. O substrato devera estar imido,
porém nao saturado.

A aplicacédo das 06 (seis) demaos da manta liquida, com rolo ou trincha, devera
obedecer ao intervalo minimo de 02 (duas) horas entre demaos. O consumo previsto é de
3,12 kg/m2 e da espessura do filme seco é de 1,00mm (um milimetro).

Estdo incluidos neste item todo o material e mao-de-obra necessarios para a
execucgao do servico.

Marca de referéncia: Quartzolit: Super Manta Liquida.

6.14.4.3. ' TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabiliza¢do anterior..
6.14.5. IMPERMEABILIZACAO COM CRISTALIZANTE
6.14.5.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizagdo anterior..
6.14.5.2. IMPERMEABILIZACAO COM CRISTALIZANTE

Deverdo ser impermeabilizados com cimento e aditivos os locais com presséo
negativa, como pocos de elevador, conforme indicado pela FISCALIZACAO.

Impermeabilizacao:

O substrato deve estar firme, coeso e homogéneo. A superficie devera ser
previamente lavada, isenta de p6, particulas soltas, residuos de Oleos e graxas, conforme
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orientacBes de preparacdo. O substrato deverd estar saturado, porém sem filme ou jorro de
agua.

Caso a estrutura apresente jorro de &gua, esta devera ser tratada com sistema de
tamponamento e cristalizacdo ultrarrapido, conforme especificacdes do fabricante.

Misturar em um recipiente o cimento com aditivo de pega-rapida com é&gua, na
proporcao indicada pelo fabricante até formar uma pasta de consisténcia lisa e uniforme.
Aplicar uma dem&o com trincha, vassoura ou brocha.

Imediatamente sobre a camada de cimento com aditivo de pega rapida, ainda umido,
esfregar o cimento com aditivo ultrarrdpido a seco sobre a superficie tratada, forte e repetidas
vezes até que se forme uma camada fina de cor escura e uniforme. Caso a agua continue
penetrando por algum ponto, repetir o tamponamento com cimento com aditivo ultrarrapido,
até a obtengéo da estanqueidade.

Aplicar de forma imediata uma demé&o de liquido selador, até que a superficie fique
brilhante. Imediatamente sobre o liquido selador, ainda brilhante, aplicar umademao de pasta
de cimento com aditivo de pega rapida preparada conforme procedimento anterior. Aguardar
20 minutos e dar outra deméao de cimento com aditivo de pega rapida no sentido cruzado em
relacdo a demao anterior.

A dosagem, consumo, tempo de mistura e manuseio, ferramentas de aplicacéo,
secagem entre demé&os e cura devem seguir as recomendacgdes do fabricante.

Recomenda-se protecdo mecénica em locais onde exista possibilidade de agresséo
mecanica.

Marca de referéncia: Tratamento Especial Hey'di (Viapol) - PO 1 + PO 2 + LIQUIDO
SELADOR

6.14.6. IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO
6.14.6.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizag&o anterior.

6.14.6.2. |IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA LIQUIDA DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS

Deverdo ser impermeabilizados os locais indicados pela FISCALIZACAO, com
aplicacdo de membrana liquida de poliuretano, monocomponente, em 02 (duas) dema&os,
intercaladas com tela estruturante de poliéster ndo tecido, seguindo as recomendagdes do
fabricante.

Também esté previsto no valor do metro quadrado, impermeabilizacdo dos pontos
criticos, que sdo os ralos, as juntas de dilatacdo, tubulagdes e rodapés.

Impermeabilizacéo:

Apontam-se as etapas de execucao a seguir:

* Terragco descoberto com piso cerdmico:

- A superficie do piso ceramico devera ser mecanicamente lixada, permanecendo,
apoés esta atividade, seca, isenta de p6, particulas soltas, residuos de éleos e graxas. O
substrato devera estar Umido, porém nao saturado.

- Deveréo ser vedadas as bordas superior e inferior dos rodapés cerdmicos com
aplicagéo de corddo de selante monocomponente a base de poliuretano, em todo o perimetro
do terrago.
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- Aplicar uma dem&o de primer com pano umedecido, para proporcionar ponte de
aderéncia. Esta etapa devera ocorrer apos a aplicagéo do selante monocomponente a base
de poliuretano nos rodapés ceramicos.

- Aplicacao de 02 (duas) demdaos da membrana liquida de poliuretano, com rolo ou
trincha (no piso cerdmico) e com pincel (nos rodapés ceramicos), devendo-se obedecer aos
intervalos minimo e maximo entre demaos. O consumo previsto é de 2,0 kg/m2 e a espessura
do filme seco conforme orientacdo do fabricante. A aplicagdo devera ser até a altura do
rodapé ceramico.

- Em todas as superficies horizontais e nos pontos criticos, tais como os ralos, devera
ser aplicado reforco com tela estruturante de poliéster nao tecido.

- Para proporcionar abrasividade ao sistema, aplicar verniz especifico com asperséo
de grdos de quartzo.

* Calhas, laje e paredes:

- Os revestimentos das superficies que estiverem soltos, faltantes, trincados ou mal
aderidos ao substrato deverao ser substituidos por novo revestimento argamassado integro.
Caso o caimento das calhas e lajes ndo seja adequado para conduzir as aguas pluviais aos
coletores, estes elementos deverdo ser regularizados com argamassa, para promover o
adequado caimento.

- Aplicacéo de 02 (duas) demaos da membrana liquida de poliuretano, com rolo ou
trincha, devendo-se obedecer aos intervalos minimo e méximo entre deméos. O consumo
previsto € de 2,0 kg/m2e a espessura do filme seco conforme orientagéo do fabricante. Em
todas as superficies horizontais e nos pontos criticos, tais como os ralos, devera ser aplicado
reforco com tela estruturante de poliéster nao tecido.

Marca de referéncia:

Alchimica: - Hyperdesmo Classic
- Primer-T

- Hypertela

- Hyperseal-Expert-150

Sika: - Sikalastic 612

- Sika Fleece-70 BR / Sikalastic Fleece-120
6.14.6.3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizacdo anterior.

6.14.7. IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA (RESERVATORIO
INFERIOR)

6.14.7.1.  APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizacao anterior..

6.14.7.2. IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA
(RESERVATORIO INFERIOR)

Deveréo ser impermeabilizados com revestimento semi-flexivel, monocomponente &
base de cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polimeros modificados. Para
uso em: concreto, argamassa e alvenaria com excelente aderéncia e impermeabilidade.

Impermeabilizagéo:
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Revestimento impermeabilizante, semi-flexivel, monocomponente o qual atendende
as exigéncias da NBR-11905.

- Produto monocomponente + 4gua potavel.

- Tela de poliéster estruturada.

O substrato deve estar firme, coeso e homogéneo. A superficie deverd ser
previamente lavada, isenta de po6, particulas soltas, residuos de 6leos e graxas, conforme
orientagdes de preparacdo. O substrato deverd estar Umido, porém sem filme ou jorro de
agua. O local para receber a impermeabilizacéo devera estar preparado e regularizado.

Falhas de concretagem deverdo ser escareadas, e tratadas com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3 em volume, utilizando agua de amassamento composta com uma
parte de adesivo a base de resinas sintéticas, tipo Sika chapisco diluido na propor¢édo 1:2 em
volume, aguardando 24 horas para iniciar a aplicagéo do revestimento impermeabilizante.

A mistura do material deverd ser efetuada de forma mecénica, com auxilio de
furadeira, adaptando-se uma haste a sua ponta, por trés minutos ou manualmente por 5
minutos. Desta forma havera uma homogeneidade na mistura, evitando grumos, conforme
indicagdo do fabricante, utilizar a relacao de 0,19 litros de agua para 1 kg de produto para
aplicagdo manual. A aplicacdo devera ser realizada com desempenadeira metélica com
espessura entre 3 e 4 mm até atingir o consumo de 6 kg/m2.

Aplicar o produto com desempenadeira metalica com espessura minima de 2mm,
dando acabamento logo apos a aplicacdo. Deve-se sempre pressionar a argamassa contra a
superficie para garantir o preenchimento de todos os pontos, sem falhas. Apos, assentar a
tela estruturante pressionando com as maos para que o produto passe por todas as aberturas
do tecido. Na sequéncia, realizar o acabamento, observando a cobertura total do estruturante.

Deverd ser realizada cura Umida por no minimo 3 dias consecutivos apos a a
aplicacdo da ultima demao. Aguardar a cura completa do produto por no minimo 5 dias. Para
tanques e reservatérios que ficardo em contato permanente com a agua devera ser realizada
a limpeza da superficie do produto lavando-o com agua e sabdo neutro e enxaguando com
abundancia para remover todo o sabdo e particulas soltas. Executar teste de estanqueidade
apoés a execucdo da impermeabilizacdo com duracdo minima de 72 horas.

- Referencia: Sika MonoTop — 107 DW

Tela estruturante Sika Glass GT170

6.14.7.3. ' TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizagéo anterior..

6.14.8. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ADERIDA COM ASFALTO A
QUENTE

6.14.8.1. APARELHAMENTO PREVIO SUPERFICIE-5CM-CI-AR 1:3
Ver item referente da impermeabilizag&o anterior.

6.14.8.2. IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA ADERIDA
COM ASFALTO A QUENTE

Manta asfaltica pré-moldada, estruturada com uma armadura ndo tecida de filamentos
continuos de poliéster com espessura de 4 mm, normalizada pela ABNT segundo NBR
9952/07 tipo IlI-A, aderida com asfalto modificado de alta plasticidade. Esta previsto no valor
do m2a impermeabilizacdo dos pontos criticos, como ralos, juntas de dilatacdo e tubulacdes.
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Impermeabilizacéo:

O substrato deve estar firme, coeso e homogéneo. A superficie devera ser
previamente lavada, isenta de p6, particulas soltas, residuos de Gleos e graxas, conforme
orientacOes de preparacéo.

A impermeabilizagdo com manta asfaltica 4 mm deve ser realizada em todos os locais
indicados pela Fiscalizagcdo. A impermeabilizacdo com manta deve ser executada apés a
aplicagdo de primer asfaltico (Viabit ou Adeflex - Viapol) em toda a superficie a ser
impermeabilizada, aguardar o tempo de secagem indicado para cada primer. Para a colagem
da manta asféltica devera ser utilizado asfalto aquecido (NBR asfalto modificado Il — Viapol).

Asfalto a quente:

O asfalto NBRII € aplicado apdés fusdo e requer cuidados especiais para aquecimento.
Evitar temperaturas superior a 200°C. O aquecimento do asfalto NBR Il deve ser entre 160°
a 190°C, utilizando aquecedor de asfalto elétrico ou a gas, com termdmetro para controle da
temperatura. O aquecimento por chama direta ndo é recomendado.

Colagem da manta asféltica:

A manta asfaltica devera ser alinhada em fungédo do requadramento da éarea, a
impermeabilizacdo devera ser iniciada pelos pontos criticos: ralos, juntas de dilatagdo,
tubulacéo e etc.

Aplicar uma demdo do NBR Il com aproximadamente 2mm de espessura,
desenrolando simultaneamente a 12 manta asfaltica sobre a superficie do asfalto. Para a
aderéncia aplicar forte pressédo sobre a manta do centro para fora, a fim de expulsar bolhas
de ar retidas entre a manta e a superficie. Todas as emendas deverdo ter sobreposi¢cao
minima de 100 mm nos sentidos longitudinal e transversal. O asfalto a quente devera ser
aplicado também nas sobreposi¢des e o excesso de asfalto é necessério para garantir uma
perfeita fuséo entre as mantas, resultando num cordéo de asfalto sobre a emenda.

E recomendado o alinhamento das bobinas e as declividades do piso de tal forma que
a manta caia corretamente no sentido dos ralos.

Nos ralos devera ser considerado rebaixo de 3 cm de profundidade, com area de
40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagéo,
apoés a colocacédo dos reforgos previstos no local.

Apos a aplicacdo da manta asfaltica, devera ser executado o teste de estanqueidade
por 72 horas, com altura de lamina d’agua minima de 10 cm no ponto mais alto da area
impermeabilizada.

- Referéncia: Viapol: TORODIN 4mm; NBR asfalto modificado Il

6.14.8.3. ' TESTE DE ESTANQUEIDADE
Ver item referente da impermeabilizag&o anterior.
6.15. EQUIPAMENTO DE USO DE SEGURANCA
6.15.1. LOCAGCAO DE BALANCIM ELETRICO 4 METROS

Quando necessario devera ser utilizado andaime suspenso elétrico para a execucdo
dos servicos em altura. Estd prevista a utilizacdo de balancins de até 4 metros de
comprimento.

Os equipamentos deverado ser operados por profissionais devidamente treinados, de
modo a promover seguranca aos usuarios e transeuntes, bem como atender as normas
vigentes.
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Os equipamentos deverdo permanecer estabilizados nos horarios em que néo
estiverem sendo utilizados, devendo estar assentados sobre terreno ou laje, ndo sendo
admitido o deslocamento dos mesmos na eventual incidéncia de ventos.

Deverdo ser providenciadas protecdes flexiveis na face frontal dos andaimes
suspensos afim de evitar danos aos elementos da fachada devido a eventuais impactos
provenientes da movimentacao do equipamento.

6.15.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM ELETRICO

Os equipamentos deverdo ser devidamente montados, de modo a promover
seguranca aos usuarios e atender as normas vigentes. Cada um dos equipamentos utilizados
devera ser identificado por humeral equivalente a posicdo apontada em projeto especffico.
Esta identificacdo devera ser em cor e tamanho de fonte tal que seja visivel a distancia de
100 metros.

Estdo incluidas quaisquer despesas com transporte de materiais, acessoérios e
equipamentos referentes aos andaimes elétricos suspensos, além das despesas decorrentes
de operacBes de montagem e desmontagem, bem como aquelas provenientes do
fornecimento de ART e projeto de montagem e instalagcao dos balancins.

6.15.3. ART/PROJETO DE INSTALACAO DE BALANCIM

Para a instalagdo dos andaimes, utlizacdo e realocacdo, a empresa devera
apresentar a ART-CREA/RS e o projeto referente, comprovando que o0 mesmo possui as
dimensdes permitidas e atende as Normas de Seguranca.

O projeto de ancoragem e fixacdo bem como a emissdo de ART sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

6.15.4. LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM

Deverdo ser instalados andaimes metdlicos tipo fachadeiro,como sistema de
protecdo contra quedas, junto as fachadas para protecdo total da &rea, as areas serdo
indicadas pelo CONTRATANTE, de forma que quaisquer residuos de construgéo civil ndo
atinjam transeuntes e/ou bens préximos a reforma, assim como forma de protecdo dos
trabalhadores envolvidos no servico.

A tela deve possuir costuras verticais reforgcadas e de mesma coloracao da tela. A cor
da tela deve seguir um padrao Unico e nao serdo aceitas telas de coloragdo variada.

Para a instalacdo dos andaimes, utilizacdo e realocacdo, a empresa devera
apresentar a ART-CREA/RS e o projeto referente, comprovando que 0 mesmo possui as
dimens@es permitidas e atende as Normas de Seguranca.

Para a execucdo deste servico deverdo ser observadas todas as especificacdes
constantes na NR18, e outras normas de seguranga vigentes para a execugao.

Na composicao dos custos do item foram previstas as desmontagens e montagens da
estrutura para executar 0s servicos em etapas, ficando a critério da CONTRATADA a
definic@o da area atendida em cada montagem do andaime.

6.15.5. MONTAGEM EDESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
PISO METALICO, PARA EDIFICAGCOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA)
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O equipamento devera ser devidamente montado, de modo a promover seguranca
aos usuarios e atender as normas vigentes. Na composicdo dos custos do item foram
previstas as montagens e desmontagens da estrutura para executar os servigcos em etapas,
ficando a critério da CONTRATADA a definicao da area atendida em cada montagem do
andaime.

6.15.6. PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES

Deverao ser fornecidas e instaladas tabuas de madeira ndo aparelhada com largura
de 30 cm para formar o piso dos andaimes metalicos tubulares.

Apos 0 uso, as madeiras deverao ser devidamente descartadas, conforme item VI
deste Memorial, bem como as respectivas disposi¢des legais.

6.15.7. BANDEJA DE PROTECAO COLETIVA (BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE
ENTULHOS, COM TABUA)

Para a instalagcdo da estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas apoiada, no
perimetro do prédio, a CONTRATADA devera apresentar a ART/RRT e o projeto executivo
referente, comprovando que o mesmo possui dimensionamento e atende as Normas de
Segurancga.

A CONTRATADA deveraapresentar amemoéria de calculo da resisténcia da estrutura,
prevendo todas as cargas atuantes. O projeto devera conter todas as especificacdes
necessarias para a execugao da estrutura.

A entrega do projeto e aprovacéo pela fiscalizag&o sera parte condicionante ao inicio
dos trabalhos de execucdo da estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas apoiada,
devendo ser providenciada uma copia fisica e entrega em meio digital.

Bandeja salva-vidas:

Devera ser fornecida e executada estrutura de madeira cedrinho tipo bandeja salva-
vidas com fechamento em tabuas de madeira, na altura da laje do segundo pavimento, no
local indicado em projeto. A bandeja a ser instalada é especifica para aparar materiais em
gueda livre. Para a execugéo deverdo ser observadas todas as especificagdes constantes na
NR-18, e em outras normas de seguranca vigentes para a execucgao deste servico.

A estrutura de madeira tipo bandeja salva-vidas devera ser instalada nos locais
demarcados pela fiscalizacéo, devendo ser removida apds a finalizacédo dos servi¢cos. Caso
necessario, a fiscalizagdo poderd solicitar que a bandeja seja mantida no local. Na
composicdo de custos do item, considerou-se a pintura de toda a estrutura com tinta esmalte
para madeira em duas demé&os.

N&o serdo aceitos materiais de reuso, ou remanufaturados.

Marca de referéncia: Tinta Esmalte Suvinil.

6.15.8. TELA FACHADEIRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar tela fachadeira em fio de polietileno (com
malha de 3,00 x 4,00 mm) para a protecao total dos usuarios, de formaa evitar que quaisquer
residuos de materiais de construcdo civil atinjam pedestres e/ou bens préximos ao local,
devendo esta ser utilizada para envelopar toda a area de intervencgao.

A tela deve possuir costuras verticais reforcadas e de mesma coloracdo da tela e
acabamento com borda e giro inglés. A cor da tela deve seguir um padrao Unico e ndo serao
aceitas telas de coloracdo variada. Para a execuc¢ao deste servi¢o deverdo ser observadas
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todas as especificages constantes na NR18, e outras normas de seguranca vigentes para a
execugao.

A tela fachadeira devera ser instalada nos locais demarcados pela fiscalizacéo,
devendo ser removida apés a finalizacdo dos servicos. Caso necessario, a fiscalizacao
poderd solicitar que a bandeja seja mantida no local.

6.16. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO
6.16.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

A CONTRATADA devera manter um técnico, devidamente habilitado para a fungéo,
0 qual devera estar presente pela quantidade de horas estipuladas nos chamados, para
exercer responsabilidade técnica e supervisionar a execugdo dos servigos, devendo
acompanhar prioritariamente a FISCALIZACAO em todas as visitas realizadas, estudar todos
0s projetos envolvidos nos servigos e dirimir quaisquer dividas junto & FISCALIZACAO.

A FISCALIZAGAO podera exigir da CONTRATADA a substituicio do responséavel
técnico, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade dos
servicos, por inobservancia dos respectivos projetos e das especificacfes constantes do
Caderno de EspecificagBes Técnicas, bem como atrasos na execucdo dos servi¢os, sem
motivos aceitaveis.

6.16.2. APOLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

A CONTRATADA devera contratar Apdlice de Responsabilidade Civil Profissional,
durante toda vigéncia do contrato. A apdlice ndo podera ser cancelada ou sofrer alteracéo
sem prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE. A CONTRATADA devera apresentar a
CONTRATANTE a apdlice relativa a tais seguros, bem como os respectivos comprovantes
de quitacdo do correspondente prémio, sempre que solicitado. Todas as
despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correrdao exclusivamente por
conta e responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quanto a franquia incidente em caso
de sinistro.
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES HIDROSSANITARIAS COM FORNECIMENTO
DE PECAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

DISPOSIGOES GERAIS .......coviuieiiietetceieeiet ettt ettt sttt st st b st s ettt se st seasaeaes 5
1.1 O SERVICO. ... uieieieieeteteteeee ettt et e et e s st et et ese s s et et et e s eas st et et eseseseas et et esesess s esesesesenis 5
1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS.......cooiiiirererieieiieieteieesese et 5

1.2.1. NORMAS......ottctieieteeete ettt ettt ettt es et et seas et et et et e s easse st etesese s s et esesesens 5

1220 OMISSOES. ..o vttt ettt ettt ettt es et et et et teete et e e re et ere et e e eneene 5

1.2.3. DIVERGENCIAS ....ovivivetiicteetet ettt sttt ettt ettt s ettt sa et ss sttt rs b te s ebessetens 5

EXECUGAD ...ttt ettt ettt ettt et e et e et e s te s e st e sete s et e eaesteseteseeesaeesaeens 6
2.1, GENERALIDADES.......cuoiiititetieietetete sttt ettt s ettt sebesess sttt b et e s s s st esean s s s sne 6
2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO ....cuouiiietitiececeeetetetete ettt es ettt seae st as s s 6
2.3. SEGURANGA DO TRABALHO ...ttt 6
2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ........vovetiuieieiieteteteteeeseeteteseaeees s st sessas s eseseseasanas 7
2.5. RESPONSABILDADES DA FISCALZAGAO. .......cocveveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeesesese e es e eannas 7

IMIATERIAIS. ....c..oeveteeeettete vttt ettt ettt et st et et aeas b et e s et et easse st esesesess st et eseanss st esesesens 8

PRAZOS DE ATENDIMENTO .......vvivitieeeeieteteeceeeeeteteteseas st seteseasas st et eseas s st eseseseasaseseneseseseans 8

GERENCIAMENTO DE RESIDUQOS SOLIDOS........c.cuiuiriirereiciieieeietesesse e 8

RELACAO DE SERVICOS .....vviieiiieie ittt ettt ettt st sttt s sae e st satesteesaeesaaesaaesasesssesasesaeesaeesnessaeeses 10
6.1. MANUTENGAOQ DE BANHEIROS. .......coeveviuiririierereritssitesesesessssssssesesesesessssesesessssssssssesesesenns 10

B.1.1. VASOSANITARIO ....cooiitieiiretiicteectetet ettt ettt ettt a et st sr et st ese s te e e 10

6.1.2. Desentupimento de Vaso SANItAriO.........eeeeeivririiieeeeieriieeee et 10

6.1.3. Vaso sanitario sifonado de louca branca padrdo I, com conjunto para fixagdo para
vaso sanitdrio com parafuso, arruela e bucha - fomecimento e instalagdo..........cccceeeeeeerennnnne. 10

6.1.4. Vaso sanitario sifonado de louga branca padrdo I, com conjunto para fixagdo para
vaso sanitdrio com parafuso, arruela e bucha - fomecimento e instalagdo......cccccceveevveeeeeeen... 11

6.1.5. Vaso sanitario sifonado de louga branca com caixa acoplada, com flexivel 40cm e
conjunto para fixacdo para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e

10Ty =] = Tor- T ISP URUUSPPNt 11
6.1.6. Assento sanitdrio de poliéster - fomecimento e instalagdo.................c.cooeeeeeeeee. 11
6.1.7. Assento sanitdrio universal plastico - fornecimento e instalagdo..............ccceeeeeee..l. 12

6.1.8. Fixacdo de vaso sanitario sifonado de louga, com conjunto para fixagdo para vaso
sanitario com parafuso, arruela e bucha -fornecimento e instalagdo................cccceeeeeeeeeeeen. 12

6.1.9. Substituicdo de reparo de valvula de descarga ..........eeeeeeiiiiiiiiiiiiie e 12
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6.1.10. Fornecimento e instalacdo de valvula de descarga com acabamento....................... 12
6.1.11. Fornecimento e instalagdo de acabamento de valvula de descarga............cc............ 13
6.1.12. Fornecimento e instalacdo de flexivel 45Cm ........ccoovviiiiieiiiiiiiiiiee e 13
6.1.13.  Fornecimento e instalagdo de dispenser de papel higiénico para 1 rolo ................... 13
6.1.14. Fornecimento e instalagdo de dispenser de papel higiénico para2rolos .................. 13
6.1.15. Fornecimento e instalacdo de mecanismo da caixa acoplada...........ccoevvvvviieenennnnn. 13
6.1.16.  MICTORIO ......cocvieieieiieieteteeeeee ettt sttt et et b s s e st s st et ss s s st 13
6.1.17. Fornecimento e instalacdo de mictdrio de louca branca s/sif30 ........cceeeeeeeeivneeeennnn. 13

6.1.18. Fornecimento e instalagdo valvula de mictdrio cromada com fechamento automatico

14
6.1.19. Fornecimento e instalacdo de sifao metalico para Mictorio ........cceeeeeeevveviivceeeeennnn, 14
6.1.20. Desentupimento de MICtOrO......ccciveieiieeeeeee e, 14
6.1.21.  LAVATORIO ....oiuiiitetiteieesis ettt sttt ettt 14

6.1.22. Lavatério em louga branca, suspenso padrao |, com torneira cromada automatizada,
sifdo, valvula e engate PlAstiCo....cccivviiii i 14

6.1.23. Lavatdrio em louga branca, suspenso padrao Il, com torneira cromada automatizada,
sifdo, valvula e engate plastiCo.......ccooiiiiiiiii e, 15

6.1.24.  Lavatério em louga branca, com coluna padrao I, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate plastico........ccccceeeiiiiiiii i, 15

6.1.25. Lavatdrio em louga branca, com coluna padrdo Il, com torneira cromada

automatizada, sifdo, valvula e engate PlAstiCo.......cuuuuiiiieiiiiiiicee e 15
6.1.26. Fornecimento e instalagdo de valvula de escoamento para lavatério....................... 16
6.1.27. Fornecimento e instalagcdo de torneira automMatica...........coevvvviiiieeieiiiiiiiiiieee e, 16
6.1.28. Fornecimento e instalagdo de reparo de tomeira........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 16
6.1.29. Fornecimento e instalagcdo de cuba de louga de embutiroval...........ccoovvviieeennnn, 16
6.1.30. Fornecimentoe instalacdo de cabideiro.......ccceeeiieiiiiiiiiieeiieeiccce e 17
6.1.31. Fornecimento e instalagdo de dispenser de sabonete liquido.................ccoeeeeeennnn. 17
6.1.32. Fornecimento e instalacdo de dispenser de papel toalha interfolhado..................... 17
6.1.33. Fornecimento e instalagdo de espelho retangular 60x100cm............ccceeeeeeeeeeeeeennn. 17
6.1.34. Fornecimento e instalacdo de sifao metdlico para lavatério .......ccceeeevvvviiiiieennnnnnn, 18
6.2, COPAS. ..ttt ettt e et et e e et e e et e e tba e et e eetaa e etanearara s 18
6.2.1. Desentupimento de caixa de GOrdura........oceeieeviiiiiiee e e 18
6.2.2. Fornecimento e instalacdo de valvula de escoamento para pia de cozinha............... 18
6.2.3. Fornecimento e instalagdo de torneira de bancada...........cevveveeeeeieiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeees 18
6.2.4. Fornecimento e instalacdo de torneira de parede.........ccoevvvviieeeeiieiieiiiiee e, 18
6.2.5. Fornecimento e instalagdo de sifdo corrugado para pia........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 19
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6.2.6. Fornecimento e instalagdo de cuba ago inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm, com sifdo em
metal cromado 1.1/2x1.1/2", incluindo valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2"
parapia 19
6.2.7. Fornecimento e instalagdo de filtro purificador com tripla filtragdo ............ccceeee..... 19
6.3. MANUTENCOES E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM GERAL .....oeeveenieeeeeeeeeeeeee s 20
6.3.1. Desentupimento de caiXa SifONada.......uuviieeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20
6.3.2. DesentupiMENnto A Pia........uuuuiiiiei et e e et ee e e e e e e et e e e e eeeeeanaaas 20
6.3.3. Deteccdo e manutengdo de vazamento (tubulagdo até 5m) ........ccevvevveevvieiiiiiiinnnnn, 20
6.3.4. Fornecimento e instalacdo de reparo de registro de gaveta........cccccvvvvieeeeeeeeeennnnn. 20
6.3.5. Fornecimento e instalagdo de granito branco Itatinas para bancada e=2,5 cm, largura
60cm, com Saia 7¢mM € €SPEIN0 5CM .....iiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e eeeeeas 20
6.3.6. Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 100mm embutido em parede -
media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN
100mm; 22
6.3.7. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 3/4" embutido em parede -

media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus 4gua
fria 3/4"; 22

6.3.8. Fornecimento e instalagdo de ponto de dgua fria PVC 1/2" embutido em parede -
media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus 4gua
fria 1/2"; 22

6.3.9. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXOES; .....cvvvuiiuiiieeeiiieiiiiiie e e e e e ettt ereeeeeeeeeataaeeeseesatasenaeeeessresssnnnnaanas 22

6.3.10. Fornecimento e instalagcdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm embutido em
parede, iNCIUSIVE CONBXOES; .....eeeeeeiessseeeeessseeeeeeee s s s s s s s s s s e e s s e s ssannsnsnnsssnsesnnnnnnnnnnen 22

6.3.11. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXDBES; ....ccvvvurrriiiieeeeiieiiiiiie e e e e eeetiieieeeeeeeeeeatanaeeeeeestasenaeeeeesresssnnnnaaeas 22

6.3.12.  Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm embutido em
parede ¢/ anel de borracha;.........uuveiiii i e e a e 22

6.3.13. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm embutido em
parede ¢/ anel de DOrTaCha;.....cccuueeiii i 22

6.3.14. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXGES; ...eeeeeeeeesiiiseeesseeeeeeeee s s s s s s s s s s e ss s s snaassnssnsssnsnnssnnnnnnnnen 22

6.3.15. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXDBES; ......cevuiiuiiieeeeieiiiiiiie e e e e ettt e e e e e eeeeeattai e e e e eesstssaaaeeeasseesssannaaeas 22

6.3.16. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXOES; ...eeeeeeieeeeesieeeeseee e e eeee s s s s s s e s s s s e e e aae e aasaaasansaansssssesnsnnsnnnnen 22

6.3.17. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 50mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXDOES; ......cevvruuuiiieeeeieeeiiiiee e e e e e eett e e e eeeeeeeestaaaeeeeesssssanaaeeeeeeresstannaaaas 22
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6.3.18. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel 4gua fria DN 60mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXOES; .......cvvrruiiieeeeieeiiiiiee e e e e ettt e e e e eeeeeeestaaaaeeeeesasssanaeeeaeeeessrannaaaas 22

6.3.19. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXOES; ....eeeeeeeeeieeieeeesee e e e eeee s s s s s s s e s s s s s aaaeaae e ansaassanessssnesesnnnnnnnnnen 22

6.3.20. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel 4gua fria DN 85mm embutido em
parede, INCIUSIVE CONBXDOES; .......cvvruuiiieeeeieeiiiiieeeee e ettt teeeeeeeeeeestat e e eeeesssasanaeeeeeeeressrannaaas 22

6.3.21. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 20mm embutido em
pParede, INCIUSIVE CONBXBES .....ccvvvriiriiiieeeeieeeiiii e e e e e e ettt ereeeeeeeeesataaaeeeeeeataseaaaeeeeesressrnnnaaees 23

6.3.22. Fornecimento e instalagdo de ponto de esgoto PVC 100mm instalado em shaft -
media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN
100mm; 24

6.3.23. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 3/4" instalado em shaft - media
5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus agua fria
3/4"; 24

6.3.24. Fornecimento e instalagdo de ponto de agua fria PVC 1/2" instalado em shaft- media
5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus agua fria
1/2"; 24

6.3.25. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm instalado em shaft,
N CIUSIVE COMBXOES,.ceeevvvrtiueeeeeeieeeti i eee e e e e ettt ee e e eeeeeeeetaa i eaaeeesasstaaaeeeeeesssssnnnnaeeeessssnnanaaaaees 24

6.3.26. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm instalado em shaft,
[[aol UV CR oo ] 1= o (<1 TN 24

6.3.27. Fornecimento e instalacdo de tubo PVCesgoto predial DN 100mm instalado em shaft,
INCIUSIVE COMBXOES,.ceeeeevriuueeeeeeiieetteee e e e et eett i ee e e eeeeeeeea bt e eeeesesstaaaaaeeeeeesssstnnnaeeeessssnnnnaaaeees 24

6.3.28. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm instalado em shaft
€/ aNelde BOITaCha; .occovveeeiiiiiieeee 24

6.3.29. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm instalado em shaft
Lo AT 1= e L= o1 1 =1 1 1= TN 24

6.3.30. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm instalado em
SNATL, INCIUSIVE CONBXOES; ..evvvuniiiiriiiiiiiieeeetie e et et eeeetieeeeaaeeereateesetaeeesaateeresteerestnsessans 24

6.3.31. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC solddvel agua fria DN 32mm instalado em
SN, INCIUSIVE CONEBXOES; ..evvvuniiiiiieieiie e et ettt e et e e e et e s eaa e e sttt eseaaaessaannsesnarnseeesnnsessans 24

6.3.32. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm instalado em
SNAL, INCIUSIVE CONEBXOES; ..ovvvuniiiiriiiieiieeeetie et et e e e et e e e e e e e e raateeseaaeeesesteerasteeresansessans 24

6.3.33. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm instalado em
SN, INCIUSIVE CONBXOES; ..evvvnniiiereieieiiee ettt e et e et e e e e aeeeeaa e e s eaneeeeaaneesaanssernsnneeerrrnsessnns 24

6.3.34. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 60mm instalado em
SNATE, INCIUSIVE CONEBXOES; ..ovvvvniiiiiiiiiieiieeeeie e et e et e e et e e e et e e s e b e e e saaeeesabteesesansessans 24

6.3.35. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm instalado em
SN, INCIUSIVE CONEBXOES; ..evvveniiieriieieiiieeeeiiee et e e e e et e e e e aaeeeretteesesaeeesasaeeeresteeresanessans 24
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6.3.36. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 85mm instalado em
Shaft, INCIUSIVE CONBXOES; ...ceeveiiiiieieeeeeeeeiceee e ettt e e e e e e e e ettt eeeeeeeeeaaaa e eeeeeeeesassaaneeeaeesnes 24

6.3.37. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 20mm instalado em

SNATE, INCIUSIVE CONEBXOES; ..evvvuniiiiiiieiiiiee e e it e ettt e e et e eseaae e sttt eeetaneesssanessranseessrrnsssrsnnsessans 25
6.3.38. Torneira boia - fornecimento € iNstalagd0...........ccovviiiiiieeiiiiiiiiiee e 25
6.3.39. Chave boia - fornecimento e instalagdo..........ccccceeeeeeeieii 25
6.4. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO.......cueeveereireiteeneeeteereeeeeseereeteeneeneeeseereereenseereensensenns 26
6.4.1. GERENCIAMENTO DA EMPRESA ...ttt 26

1. DISPOSIGCOES GERAIS

1.1. O SERVICO

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que nortearéo
o desenvolvimento dos Servicos Hidrossanitarios de Manutencéao preventiva e corretiva
para os prédios da Secretaria da Educacdo do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, mao de obra e materiais, sob demanda, fixando
as obrigacbes do CONTRATANTE, sempre representada pela FISCALIZACAO, e da
empresa vencedora da licitagdo, adiante designada CONTRATADA.

1.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS
1.2.1. NORMAS
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificaces, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servigo também
devera obedecer as especificagdes do presente Caderno.
1.2.2. OMISSOES
Em caso de divida ou omissdes, sera atribuiio da FISCALIZACAO fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos
para as edificacdes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

1.2.3. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecera sempre
este dltimo.
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2. EXECUGAO
2.1. GENERALIDADES

O escopo dos servigos consiste no atendimento local de chamados efetuados,
visando a execucao dos Servigos de Manutencao preventiva e corretiva de Construgéo Civil
para os prédios da Secretaria da Educacdo do Estado do Rio Grande do Sul com
fornecimento de pecas, equipamentos, mao de obra e materiais, sob demanda, que deverdo
ser atendidos nos prazos maximos definidos no Termo de Referéncia.

Os servigcos de manutengao preventiva e corretiva de construcao civil consistem nos
procedimentos destinados a restabelecer as condi¢des estruturais e de habitabilidade dos
ambientes dos prédios, removendo definitivamente todos os problemas apresentados, por
meio dos servigcos descritos neste caderno.

Apobs a execugdo dos servicos de manutengdo, os sistemas deverdo apresentar
perfeito funcionamento de acordo com as normas técnicas, incluindo a limpeza do local.

Todas as despesas decorrentes dos servigos aqui especificados correrdo por conta
da CONTRATADA, sem qualquer custo adicional 8a CONTRATANTE.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os trabalhos, desde saneamento provisério do problema até a limpeza e
entrega do local com a adversidade corrigida.

Todas as ordens de servi¢o ou comunicagées da FISCALIZACAO a CONTRATADA,
ou vice-versa, como alteracbes de materiais, adicdo ou supressdo de servigcos, serdo
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.

2.2. PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO

Substituicao de pegas, componentes, acessorios e consumiveis:

As pecas, componentes, acessOrios, consumiveis e quaisquer outros materiais a
serem utilizados devem ser originais dos equipamentos deste objeto, novas e de primeiro
uso.

O CONTRATANTE podera rejeitar a colocacdo de qualquer peca, componente,
acessorio ou consumivel que ndo atenda ao item anterior.

Ndo sera permitida a instalacdo de pecas, partes de pecas, componentes,
acessorios, consumiveis e quaisquer outros materiais de reposicdo recondicionados,
reciclados, remanufaturados ou usados, a qualquer titulo.

O descarte do material removido é de responsabilidade da CONTRATADA.

As demais pecas, componentes, acessorios e consumiveis defeituosos substituidos
nos equipamentos seréo de propriedade da CONTRATADA, e, consequentemente, as pecas,
componentes, acessOrios e consumiveis inseridos em substituicdo aquelas, serdo de
propriedade do CONTRATANTE.

2.3. SEGURANCA DO TRABALHO
Todo e qualquer servico realizado nos prédios da Secretaria da Educac¢édo do Estado
do Rio Grande do Sul devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho - NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca
e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condi¢c6es e meio ambiente de trabalho na
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industria da construgdo), NR-33 (espacos confinados) e NR-35 (trabalho em altura). A
FISCALIZACAO podera paralisar os servicos se a empresa CONTRATADA ndo mantiver
suas atividades dentro de padrbes de seguranca exigidos por lei.

E obrigatorio o uso de uniforme e identificacdo com cracha de todos os funcionarios
da CONTRATADA que estiverem em servico.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutengcéo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecédo individual estabelecidos em norma regulamentadora
do Ministério do Trabalho.

2.4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Ao iniciar os servigos, encaminhar a relagdo nominal, com o nimero de identificacéo
das pessoas que trabalhardo na execuc¢éo dos servigos contratados;

A menos que especificado em contrario, executar todos 0s servigos descritos e
mencionados nas especificacoes;

Fornecer, disponibilizar e conservar equipamento e ferramental necessarios, usar
mao de obra idbnea e devidamente habilitada para desenvolver as diversas atividades
necessarias a execugao dos servicos;

Respeitar as especificacfes e determinaces da FISCALIZACAO, ndo sendo
admitidas quaisquer alteracbes ou modificagdes do que estiver determinado pelas
especificacdes;

Substituir imediatamente qualquer material que for rejeitado em inspecédo pela
FISCALIZACAO;

Desfazer ou corrigir servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estabelecido por esta, arcando com as despesas de material e mao de obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificacdes e regras técnicas;

2.5. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAGAO

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do contrato e das
especificacdes.

Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
normas da ABNT e dos termos das especificacdes, ou que atentem contra a seguranca;

N&o permitir nenhuma alteracdo nas especificagfes, sem prévia justificativa técnica
por parte da CONTRATADA & FISCALIZACAO, cuja autorizagdo ou ndo, seréa feita também
por escrito por meio da FISCALIZACAO;

Decidir os casos omissos nhas especificaces;

Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execugéo dos servigos;

Controlar o andamento dos trabalhos dentro dos prazos de execugéao contratualmente
estipulados no presente Caderno, que servira de base para 0 acompanhamento da evolucao
dos servicos e eventual indicativo de atraso, passivel de sangdes, conforme item especifico
do Edital;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,
adiante neste Caderno, Edital e Contrato.
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3. MATERIAIS

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a empregar serdo todos
nacionais, de primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Caderno, ndo sendo admitida a utilizacao de produtos de diferentes fabricantes numa mesma
area de aplicac&o. Todos os materiais deverdo receber autorizacio da FISCALIZACAO para
Seu uso.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificacdes o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem
diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a graduacdo de qualidade
superior.

E vedado & CONTRATADA utilizar quaisquer materiais que ndo satisfacam as
condic¢8es destas especificacdes.

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepc¢édo global da
edificacdo e o padréo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares
equivalentes, devendo o pedido de substituicio ser efetuado por escrito & FISCALIZACAO,
gue por sua vez analisard, indicando a solugéo a ser adotada.

A substituicdo de produtos especificados durante a execugao dos servigos devera ser
comunicadaantecipadamente & FISCALIZACAO para sua avaliag&o. Quando houver motivos
ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, este pedido de
substituicdo deverd ser instruido com as razbes determinantes para tal, orgcamento
comparativo e ficha técnica.

OBSERVACOES GERAIS

Os trabalhos serdo desenvolvidos em edificacdes de grande afluéncia de publico. As
providéncias de descarga, carga e transporte dos materiais deverdo levar em conta estes
aspectos. E de caréter imperativo a boa apresentacéo dos funcionarios da CONTRATADA,
bem como a adoc¢éo de atitudes educadas para com os transeuntes.

Todos os servi¢cos deverdo ser executados com total sintonia com os usuarios do
prédio da Secretaria da Educac¢do do Estado do Rio Grande do Sul com a finalidade de
harmonizar o bom andamento das tarefas, sem oferecer nenhum prejuizo aos trabalhos
deste, ja que durante a execucao dos servicos da CONTRATADA, as atividades neste prédio
estardo sendo realizadas normalmente.

4. PRAZOS DE ATENDIMENTO

A CONTRATADA devera obedecer aos niveis de prioridade e os prazos de
atendimento em conformidade com aqueles descritos neste Caderno, Edital e Contrato.

5. GERENCIAMENTO DE RESIDUQS SOLIDOS
A CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada de
todos os residuos e/ou rejeitos, sendo que em nenhuma hipétese podera dispd-los em aterros

de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e éreas
protegidas por lei, bem como em areas néo licenciadas.
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As &reas de intervencdo devem ser mantidas organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e
removidos, sendo proscrita a acumulagéo ou exposicado de residuos e/ou rejeitos em locais
inadequados do mesmo sitio.

A remogéo devera ser levada a efeito com a observancia de cuidados especiais, de
formaa evitar poeira excessivae eventuais riscos aincolumidade fisica dos seus funcionérios
e aincolumidade publica dos frequentadores das edificacdes.

Quando houver diferenca de nivel, a remoc¢ao de entulhos ou sobras de materiais,
estes devem estar ensacados e transportados em carrinhos com rodas de borracha para néo
danificar os pisos existentes.

Fica expressamente proibida a queima de lixo ou qualquer outro material.

Os residuos Classe A deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados
ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reserva de material para usos futuros.

Os residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac8es) deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizac&o ou reciclagem futura.

Os residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo) deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Osresiduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde) deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normativas
técnicas de regéncia.

Para fins de fiscalizacédo do fiel cumprimento das obrigacfes estabelecidas neste
Caderno de Encargos, a CONTRATADA devera apresentar documentos junto a
FISCALIZACAO, sendo estes:

Comprovacdo de destinacdo final adequada dos residuos, de acordo com a
classificacdo da Resolugdo CONAMA n° 307/02;

Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116/2004 para todos os residuos removidos.

E obrigatério o uso de agregados reciclados nos servigos contratados, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, sob pena de multa, disponibilizando campo especifico na planilha de
composicdo dos custos.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, estabelecido em consonéancia com Plano Municipal de Gestdo Integrada
de Residuos Sdlidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Devero ser providenciadas pela CONTRATADA todas as licencas junto aos Org&os
Ambientais correspondentes para aquisicdo das licengas obrigatorias por lei sejam elas LP,
Ll e LO do empreendimento.
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6. RELAGAO DE SERVIGOS

Os servigos obedeceréo a critérios conforme segue:

Nos subitens medidos por extensdo, listados em metros, serdo considerados para
medidas apenas 0s quantitativos lineares levantados in loco, ndo havendo inclusive
distingdes de elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e
pecas ndo citadas que se constituam do mesmo material estdo incluidos na composicao
destes itens.

Os itens medidos em unidade e pontos serdo considerados conforme as constituigcdes
(méo de obra e material) descritos na aba COMPOSICOES da planilha orcamentéria. Nestas
composic¢Oes estdo inclusos todos os custos referentes aos recortes, perdas e pegcas nao
citadas que se constituam do mesmo servigco contratado.

A Relacdo de Servicos ndo se trata de rol exaustivo de atividades a serem
executadas. A CONTRATANTE podera demandar a execugdo de servigos constantes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construc&o Civil — SINAPI.

E de responsabilidade da CONTRATADA aportar todo o efetivo humano e material
necessarios para a correta conducdo dos trabalhos ao longo de todo o contrato. O
dimensionamento da equipe ficara ao encargo da CONTRATADA, sem 0nus ao
CONTRATANTE.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo dos técnicos por
inobservancia das diretrizes constantes do presente caderno.

6.1. MANUTENCAO DE BANHEIROS
6.1.1.  VASO SANITARIO
6.1.2. Desentupimento de vaso sanitario

A CONTRATADA inicialmente devera providenciar a desobstrucéo da passagem dos
dejetos pela acdo de varas ou arames préprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto
de acesso, a montante, mais proximo do local de entupimento.

Caso as providéncias usuais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera langar
mao do método de bombeamento, ou martelo pneumatico, ou raspagem ou limpeza quimica
para a desobstrucdo das instalagbes existentes.

6.1.3.  Vaso sanitario sifonado de louca branca padrédo I, com conjunto para
fixacdo para vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalacdo

A CONTRATADA realizard a instalacdo ou substituicdo das bacias sanitarias do
modelo padrédo | (Linha Vogue Plus — DECA) nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Para a instalacdo da bacia sanitaria, recomenda-se instalar na extremidade do ramal
de esgoto uma vedacédo cénica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligagéo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos a movimentacdo do aparelho.

Estdo inclusos na composi¢éo destes servicos, além da méode obra necesséria, vaso
sanitario sifonado de louca branca padrao |, parafuso niguelado com acabamento cromado
para fixar peca sanitéria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedagéo
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PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario, tubo ligagdo cromado c/ canopla, bolsa de ligagéo
em PVC flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm).
Marca de referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — céd. P517, cor branco;

6.1.4. Vaso sanitdriosifonado de loucga branca padrdo I, com conjunto para
fixagdo para vaso sanitdrio com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalacdo

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo das bacias sanitarias do
modelo padréo Il (Linha Monte Carlo — DECA) nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Para a instalag@o da bacia sanitéria, deve-se instalar na extremidade do ramal de
esgoto uma vedacdo conica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligagéo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos a movimentacédo do aparelho.

Est&o inclusos na composi¢céo destes servicos, além da méode obra necesséria, vaso
sanitario sifonado de lou¢a branca padréo Il, parafuso niquelado com acabamento cromado
para fixar peca sanitéria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, vedagao
PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario, tubo ligacdo cromado c/ canopla, bolsa de ligacdo
em PVC flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm).

Marca de referéncia; DECA - Linha Monte Carlo — cod. P817, cor branco;

6.1.5. Vaso sanitério sifonado de louga branca com caixa acoplada, com
flexivel 40cm e conjunto para fixagdo para vaso sanitario com parafuso,
arruela e bucha - fornecimento e instalagédo

A CONTRATADA realizara a instalagcdo ou substituicdo das bacias sanitarias com
caixa acoplada padrdo | (Linha Vogue Plus — DECA) nos locais indicados pelo
CONTRATANTE.

Para a instalag@o da bacia sanitéria, deve-se instalar na extremidade do ramal de
esgoto uma vedacado conica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligagéo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos a movimentacdo do aparelho.

Est&o inclusos na composi¢céo destes servicos, além da méode obra necesséria, vaso
sanitario sifonado de louca branca com caixa acoplada, engate/rabicho flexivel inox
1/2"x40cm, parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui
porcacega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10, veda¢ao PVC, 100 mm, para saida vaso
sanitario, rejunte epdxi branco, nivel duplo PVC rosca 1/2", bolsa de ligacdo em PVC flexivel
para vaso sanitario 1.1/2 "(40 mm).

Marca de referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — céd. P50517, cor branco;

6.1.6. Assento sanitario de poliéster - fornecimento e instalagdo
A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo dos assentos sanitéarios de
poliéster nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Marca de referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — céd. P5017, fechamento comum,
cor branco;
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6.1.7.  Assento sanitario universal plastico - fornecimento e instalagdo

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos assentos sanitarios
convencionais de plastico nos locais indicados pelo CONTRATANTE.
Marca de referéncia: Astra - Linha Oval — fechamento comum, cor branco;

6.1.8.  Fixacdo de vaso sanitério sifonado de louca, com conjunto para
fixagdo para vaso sanitdrio com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e
instalacdo

A CONTRATADA realizara a fixag&o dos sanitéarios que estiverem soltos e apontados
pelo CONTRATANTE.

Para arealizag&o dos trabalhos, a bacia sanitéria devera ser removida, providenciada
a raspagem do rejuntamento antigo, remoc¢éo do anel de vedagdo antigo, reconstituir os
pontos de fixagc&o para a instalacdo de novos parafusos.

Para areinstalagcdo da bacia sanitaria, deve-se instalar na nova extremidade do ramal
de esgoto uma vedacédo cébnica de PVC, de modo a torna-la estanque a liquidos e gases
provenientes da rede coletora. Essa ligacédo, porém, ndo deve ser rigida, para ndo absorver
possiveis deslocamentos devidos & movimentacdo do aparelho.

Estéo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria,
parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho S-10 e, veda¢cado PVC, 100 mm, para saida vaso sanitario.

6.1.9.  Substituicdo de reparo de valvula de descarga

A CONTRATADA realizard a substituicdo dos reparos das valvulas de descarga
apontados pelo CONTRATANTE. Quando da execucao do servico,a CONTRATADA devera
revisar 0 interior da valvula, procurando por incrustacfes, ferrugens ou qualquer
anormalidade. Se necessario devera limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a
substituicdo do reparo interno, deverdo ser realizados testes para verificagdo dos servigos
realizados. Estéo inclusos na composicao destes servicos, além da méo de obra necessaria,
o reparo de véalvula de descarga base 1.1/4" propriamente dito.

Marca de referéncia: Valvula de descarga base 1.1/4 polegadas alta pressao - Marca
Referéncia: DOCOL — céd. 99295.

6.1.10. Fornecimento einstalacdo de vélvula de descarga com acabamento

A CONTRATADA realizar4 a substituicdo das valvulas de descarga apontadas pelo
CONTRATANTE. Com a substituicdo da valvula, deverdo ser realizados testes para
verificagdo dos servigos realizados. Estéo inclusos na composigdo destes servicos, além da
mao de obra necessaria, valvula de descarga base 1.1/4" polegadas alta pressao,
acabamento cromado para valvula de descarga anti-vandalismo 1.1/4", estopa, fundo
anticorrosivo para metais ferrosos (zarcéo). Caso haja avarias nas paredes e revestimentos
guando da execuc¢do dos servicos a CONTRATADA devera reconstitui-los.

Marca de referéncia: Valvula de descarga base 1.1/4 polegadas alta pressao - Marca
Referéncia: DOCOL — céd. 99295

Marca Referéncia: Acabamento para valvula de descarga anti-vandalismo - DOCOL
— c6d. 01505006.
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6.1.11. Fornecimento einstalacdo de acabamento de vélvula de descarga

A CONTRATADA realizara a substituicdo e instalagdo dos acabamentos das valvulas
de descarga apontadas pelo CONTRATANTE. Com a substituicdo dos acabamentos,
deverdo ser realizados testes para verificacdo dos servigcos realizados. Estdo inclusos na
composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria, 0 acabamento cromado para
vélvula de descarga anti-vandalismo 1.1/4" propriamente dito.

Marca Referéncia: Acabamento para valvula de descarga anti-vandalismo - DOCOL
— c6d. 01505006.

6.1.12. Fornecimento einstalacdo de flexivel 45cm

A CONTRATADA realizara a substituicdo e instalagcdo dos flexiveis com problemas
apontados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na composi¢do destes servicos, além da
mao de obra necessaria, engate / rabicho flexivel inox 1/2 "x40 cm, fita veda rosca em rolos
de 18mmx10m (I x c).

6.1.13. Fornecimento e instalacdo de dispenser de papel higiénico para 1 rolo

A CONTRATADA realizara o fornecimento e instalacdo de dispensers de papel
higiénico com chave nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estéo inclusos na
composigcdo destes servigos, além da mao de obra necesséria, a papeleira plastica tipo
dispenser para papel higiénico roldo propriamente dita.

Marca Referéncia: Dispenser para Papel Higiénico 1 rolo 300 ou 500 metros Delta
Higiene.

6.1.14. Fornecimento e instalacdo de dispenser de papel higiénico para 2
rolos

A CONTRATADA realizara o fornecimento e instalacdo de dispensers de papel
higiénico com chave nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na
composicdo destes servicos, além da mao de obra necesséria, a papeleira plastica tipo
dispenser para papel higiénico rolao dupla propriamente dita.

Marca Referéncia: Dispenser para Papel Higiénico 2 rolos 300 ou 500 metros Delta
Higiene

6.1.15. Fornecimento einstalacdo de mecanismo da caixa acoplada

A CONTRATADA realizaré o fornecimento e a substituicao dos kits universais de caixa
acoplada com problemas apontados pelo CONTRATANTE. Estéo inclusos na composi¢do
destes servigcos, além da mao de obra necessaria para a sua realizagdo, o mecanismo de
caixa acoplada universal Dual Flux propriamente dito.

6.1.16. MICTORIO
6.1.17. Fornecimento e instalacdo de mictdrio de louga branca s/sifdo
A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos mictérios sem siféo
integrado nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos ha composi¢céo destes

servicos, além da mao de obra necessaria para a sua realizagdo, mictério de louca branca
s/siféo, parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui
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porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8, fita veda rosca em rolos de 18 mmx10m
(I x ¢), nipel duplo PVC rosca 1/2".
Marca de referéncia: DECA — cod. M71117, cor branco;

6.1.18. Fornecimento einstalacdo valvula de mictério cromada com
fechamento automético

A CONTRATADA realizara ainstalacdo ou substituicdo das valvulas com fechamento
automatico dos mictérios nos locais indicados pelo CONTRATANTE. Estdo inclusos na
composicao destes servicos, além da méo de obra necessaria para a sua realizacao, valvula
de mictério cromada com fechamento automético e fita veda rosca em rolos de 18mmx10 m
(Ixc).

Marca de referéncia: DECA — vélvula de mictério com fechamento automatico
Decamatic — c6d. 2570.C, cromada;

6.1.19. Fornecimento einstalacdo de sifdo metélico para mictério

A CONTRATADA realizar4 a instalagdo ou substituicdo dos sifées metélicos dos
mictérios nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Este componente devera ter fecho hidrico de, no minimo, 5cm de altura.

Estao inclusos na composicao destes servicos, além da méo de obra necessaria para
a sua realizacdo, sifdo de inox para mictério aco 2" e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10
m (I x c).

Marca de referéncia: DECA — SIFAO PARA MICTORIO —c6d. 1681.C.100, cromado;

6.1.20. Desentupimento de mictério

Inicialmente a CONTRATADA devera providenciar a desobstru¢éo dos mictérios pela
acdo de varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a
montante, mais proximo do local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
langar mao ou do método de bombeamento, ou martelo pneumético, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrucao das instalagfes existentes.

6.1.21. LAVATORIO

6.1.22. Llavatdrioem louga branca, suspenso padrdo |, com torneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo dos lavatérios de louca
suspensos, padrdo | (Linha Vogue Plus — DECA), com metais e acesso6rios nos locais
indicados pelo CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composi¢céo destes servigos, lavatério em louca branca, suspenso
padréo |, torneira cromada automatizada, valvula em metal cromado para lavatério, 1" sem
ladrdo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2", engate/rabicho flexivel
plastico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40 cm, fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x
¢), adaptador PVC p/valvula pia/lavatoério, nipel duplo PVC rosca 1/2", parafuso niquelado 3
1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha
de nylon tamanho S-8, rejunte epoxi branco.

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — céd. 5117 - cor
branco;
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6.1.23. Lavatdrioem louga branca, suspenso padrdo Il, comtorneira cromada
automatizada, sifdo, valvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo dos lavatérios de louca
suspensos, padrdo Il (Linha Monte Carlo — DECA), com metais e acessoérios nos locais
indicados pelo CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicao destes servicos, além da méo de obra necessaria,
lavatério em louca branca, suspenso padrdo |, torneira cromada automatizada, vélvula em
metal cromado para lavatorio, 1" sem ladrdo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatorio,
1 x1.1/2", engate/rabicho flexivel plastico (PVC ou ABS) branco 1/2 " x 40 cm, fita veda rosca
em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢), adaptador PVC p/vélvula pia/lavatério, nipel duplo PVC
rosca 1/2", parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitéria,
inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8, rejunte epdxi branco.

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Monte Carlo — c6d. L817 - cor
branco;

6.1.24. Lavatdrio em louga branca, com coluna padrdo |, com torneira
cromada automatizada, sifdo, valvula e engate pldstico

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo dos lavatérios de louca com
coluna, padrdo |, com metais e acessorios nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria,
lavatério em louca branca, suspenso padréo | (Linha Vogue Plus — DECA), coluna para
lavatério padrdo, torneira cromada automatizada, valvula em metal cromado para lavatério, 1
"sem ladrdo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatorio, 1x1.1/2", engate/rabicho flexivel
plastico (PVC ou ABS) branco 1/2"x40cm, fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (I x c),
adaptador PVC p/véalvula pia/lavatério e nipel duplo PVC rosca 1/2".

E indispensavel observar a necessidade de utilizag&o de coluna de sustentagéo para
aqueles lavatérios com dimensdes superiores a 50cm de comprimento e 40cm de largura.

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Vogue Plus — c6d. 5117 - cor
branco;

6.1.25. Lavatdrio em louca branca, com coluna padrdo I, com torneira
cromada automatizada, sifdo, valvula e engate plastico

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo dos lavatorios de louga com
coluna, padrao Il (Linha Vogue Plus — DECA), com metais e acessorios nos locais indicados
pelo CONTRATANTE.

E indispensavel observar a necessidade de utilizac&o de coluna de sustentacdo para
aqueles lavatérios com dimensdes superiores a 50cm de comprimento e 40cm de largura.

Estdo inclusos na composicao destes servicos, além da mao de obra necessaria,
lavatério em louca branca, suspenso padrdo Il, coluna para lavatério padrdo I/1l, torneira
cromada automatizada, valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladréo, sifdo em
metal cromado para pia ou lavatorio, 1x1.1/2", engate/rabicho flexivel plastico (PVC ou ABS)
branco 1/2"x40cm, fita veda rosca em rolos de 18mmx10m (Ixc), adaptador PVC p/valvula
pia/lavatério e nipel duplo PVC rosca 1/2".

Marca de referéncia: Marca Referéncia: DECA - Linha Monte Carlo — c6d. L817 - cor
branco;
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6.1.26. Fornecimento einstalacdo de vélvula de escoamento para lavatorio

A CONTRATADA deverd providenciar a instalacdo ou substituicdo das véalvulas das
pias dos banheiros conforme as solicitagbes da CONTRATANTE por pecas originais e
compativeis com aquelas existentes.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria,
valvula em metal cromado para lavatdrio, 1" sem ladrdo e fita veda rosca em rolos de
18mmx10m (Ixc).

Marca Referéncia: Valvulas de escoamento 1602C — DECA

6.1.27. Fornecimento einstalacdo de torneira automatica

A CONTRATADA deveré providenciar a instalagdo ou substituicao das torneiras dos
banheiros conforme as solicitacdes da CONTRATANTE por torneiras autométicas.

E importante observar se nos pontos onde estdo instaladas torneiras com rosca
metalica se ha o emprego de conexdes de PVC com bucha de latdo para garantir a
integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento.

Estdo inclusos na composi¢cao destes servigos, torneira cromada automatizada e fita
veda rosca em rolos de 18 mmx10m(l x c).

Marca de Referéncia: DECA — DECAMATIC ECO cdd. 1173C.

6.1.28. Fornecimento einstalacdo de reparo de torneira

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo das pecas das
torneiras que apresentarem problemas e que ndo forem solicitadas para a substituicdo da
toda a pega.

Quando da execucdo do servico, a CONTRATADA devera revisar o interior da
torneira, procurando por incrustacdes, ferrugens ou qualquer anormalidade. Se necessério
devera limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a substituicdo do reparo interno,
deverdo ser realizados testes para verificagdo dos servicos realizados.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, o reparo de torneira cromada
automatizada propriamente dito.

Marca Referéncia: DECA ou DOCOL,;

6.1.29. Fornecimento e instalacdo de cuba de louca de embutir oval

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituicdo das cubas de loucas dos
lavatérios indicados pelo CONTRATANTE. No escopo deste item estdo inclusos ainda a
valvula de escoamento e o sifédo metalico.

Para a execucao dos servigos, devera ser providenciada a limpeza da parte inferior
do granito, ao redor da abertura da cuba, a qual se estendera abaixo dele cercade 7,5cm por
toda a volta. Deve ser garantido que essa area deva estar livre de poeira ou detritos. O
adesivo que ajudara a segurar a cuba no lugar ndo terd boa aderéncia se houver poeira ou
detrito na superficie, por isso ela deve estar limpa e bem seca.

Apobs esse procedimento, devera ser aplicada uma camada de massa plastica para
marmore ao redor da abertura entalhada na parte inferior do granito. Essa camada deve ser
continua, por toda a volta da abertura, sem falhas.

Entdo deverd ser providenciada a centralizagdo da cuba diretamente abaixo do corte
na bancada, de modo que as bordas interiores dela coincidam com o recorte no granito.
Aperta-a no lugar, para que a massa plastica para marmore agarre e segure a cuba.
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Para posicionar a cuba no lugar, devera ser colocada uma peca de madeira 5¢cm x
10cm na sua abertura, no topo do granito. Posiciona-se uma extremidade da bracadeira no
topo da madeira com a outra passando pelo dreno da cuba, fixando-se na sua parte inferior.
Aperta-se a bracadeira no lugar, para que ela segure a cuba enquanto a massa plastica para
marmore comecaa endurecer e as bracadeiras de metal sejam posicionadas, as quais fixarao
permanentemente a cuba na bancada.

Estdo inclusos na composicdo destes servigcos, além da mé&o de obra, cuba oval de
louca branca de embutir, massa plastica para marmore/granito, valvula em metal cromado
para lavatério, 1" sem ladréo, sifdo em metal cromado para pia ou lavatério, 1 x 1.1/2 " e fita
veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ixc).

Marca de referéncia: cuba DECA - c¢6d. L917 - cor branco;

Valvulas de escoamento 1602C — DECA

Sifédo cromado 1680 C112 — DECA

6.1.30. Fornecimento einstalacdo de cabideiro

A CONTRATADA realizara a instalagdo ou substituigcdo dos cabideiros instalados nos
sanitarios indicados pelo CONTRATANTE.

Est&o inclusos na composicao destes servigos, além da méode obra, o cabide/gancho
de banheiro simples em metal cromado propriamente dito.

Marca de referéncia; DECA - cod. 2060.C.FLX

6.1.31. Fornecimento e instalacdo de dispenser de sabonete liquido

A CONTRATADA realizara a instalagéo ou substituicdo dos dispenseres de sabonete
liguido instalados nos sanitarios indicados pelo CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, o dispenser
sabonete liquido em inox 1000ml propriamente dito.

Marca de referéncia: Dispenser p/ Sabonete Inox 1000l — Biovis

6.1.32. Fornecimento e instalacdo de dispenser de papel toalha interfolhado

A CONTRATADA realizara a instalacdo ou substituicdo das papeleiras dos
dispenseres papel toalha interfolhado instalados nos sanitarios indicados pelo
CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da méao de obra, o dispenser
papel interfolhado em inox propriamente dito.

Marca de referéncia: Dispenser Toalha Interfolhado Inox - Biovis

6.1.33. Fornecimento e instalacdo de espelho retangular 60x100cm

A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e a instalagcdo de espelho
retangular, 6mm de espessura, nas dimensdes de 60x100cm nos locais indicados pelo
CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicao destes servicos, além da méo de obra, o espelho
retangular de 6mm de espessura, bem como as fitas de espuma acrilica de alta resisténcia e
dupla face para fixagéo.
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6.1.34. Fornecimento einstalacdo de sifdo metalico para lavatério

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo dos sifées
metdlicos dos lavatérios conforme as solicitagbes da CONTRATANTE.

Est&o inclusos na composicao destes servicos, além da mé&o de obra, sifao em metal
cromado para pia ou lavatério, 1x1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ixc).

Marca de Referéncia: Sifao cromado 1680 C112 — DECA

6.2. COPAS
6.2.1. Desentupimento de caixa de gordura

Inicialmente a CONTRATADA devera providenciar a limpeza e desobstrugdo das
caixas de gordura, nos horarios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela acédo de
varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a montante,
mais proximo do local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
lancar mao ou do método de bombeamento, ou martelo pneumatico, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrucéo das instalacfes existentes.

6.2.2. Fornecimento einstalacdo de vélvula de escoamento para pia de
cozinha

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo das valvulas das
pias da cozinha conforme as solicitagdes da CONTRATANTE por pecas originais e
compativeis com aquelas existentes.

Estdo inclusos na composicdo destes servigos, além da mao de obra, valvula de
escoamento para pia de cozinha 1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x ¢).

Marca Referéncia: DECA - c6d. VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE
COZINHA.

6.2.3. Fornecimento einstalacdo de torneira de bancada

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou substituicdo das torneiras de
bancada conforme as solicitagces da CONTRATANTE.

E importante observar se nos pontos onde estdo instaladas torneiras com rosca
metalica se ha o emprego de conexdes de PVC com bucha de latdo para garantir a
integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da méo de obra, torneira de
bancada bica mével cromada e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).

Marca de Referéncia: Torneira de cozinha 1167 C43 — DECA

6.2.4. Fornecimento einstalagdo de torneira de parede

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou substituicdo das torneiras de
parede conforme as solicitages da CONTRATANTE.

E importante observar se nos pontos onde estdo instaladas torneiras com rosca
metalica se ha o emprego de conexdes de PVC com bucha de latdo para garantir a
integridade da rosca interna e evitar a ruptura devido ao rosqueamento.
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Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da m&o de obra, torneira de
parede bica mével cromada e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).
Marca de Referéncia: DECA - Linha Targa — cod. 1168.C40.CR

6.25. Fornecimento einstalacdo de sifdo corrugado para pia

A CONTRATADA devera providenciar a instalacdo ou substituicdo dos sifées
corrugados das pias conforme as solicitacdes da CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, sifao corrugado
para pia ou lavatoério, 1x1.1/2" e fita veda rosca em rolos de 18 mmx10 m (I x c).

6.2.6. Fornecimento e instalacdo de cuba aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm,
com sifdo em metal cromado 1.1/2x1.1/2", incluindo vélvula em metal
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia

A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e instalacdo de cubas inox
retangulares nos locais indicados pelo CONTRATANTE.

Inicialmente devera ser providenciada a raspagem do adesivo antigo na bancada, nas
regides onde ficou o adesivo velho.

_ Apbs esse procedimento, devera ser aplicada uma camada de massa plastica para
marmore ao redor da abertura entalhada na parte inferior do granito. Essa camada deve ser
continua, por toda a volta da abertura, sem falhas.

Entdo devera ser providenciada a centralizacéo da cuba diretamente abaixo do corte
na bancada, de modo que as bordas interiores dela coincidam com o recorte no granito.
Aperta-a no lugar, para que a massa plastica para marmore agarre e segure a cuba.

Para posicionar a cuba no lugar, devera ser colocada uma peca de madeira 5¢cm X
10cm na sua abertura, no topo do granito. Posiciona-se uma extremidade da bracadeira no
topo da madeira com a outra passando pelo dreno da cuba, fixando-se na sua parte inferior.
Aperta-se a bracadeira no lugar, para que ela segure a cuba enquanto a massa plastica para
marmore comec¢aa endurecer e as bragadeiras de metal sejam posicionadas, as quais fixardo
permanentemente a cuba na bancada.

Estdo inclusos na composi¢cao destes servigos, além da méao de obra, cuba ago inox
(aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 33 x 12* cm, sifdo em metal cromado
para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2", massa plastica para marmore/granito e fita veda rosca em
rolos de 18 mmx10 m (I x c).

Marca de Referéncia: Tramontina - Linha Standard — céd. 94085506

6.2.7. Fornecimento e instalacdo de filtro purificador com tripla filtracdo

A CONTRATADA devera providenciar o fornecimento e instalagéo de filtro purificador
com tripla filtracdo nos locais indicados pelo CONTRATANTE. O equipamento devera ser
com copo e tampa em polipropileno atédxico, alta resisténcia, dimensdes aproximadas de
262x235x200 mm, peso aproximado de 1,3 kg, pressdo minima de operacéo 0,5 a 4,0 kgflcm?
(5 a 40 mca). Temperatura de operacdo 1 a 40 °C. Elemento filtrante composto de
Polipropileno e Carvao Ativado com Prata Coloidal, vida atil minima de 4.000 litros, vazéo
minima de 60 litros/hora e retencdo de particulas Classe Il (5 a 15 micras) ou superior,
reducao de cloro livre Classe | (= 75%). Certificado pelo INMETRO. Equipamento completo,
com torneira, carcacga e elemento filtrante.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra, o filtro
purificador com tripla filtragcao propriamente dito.

Marca de referéncia: Planeta Agua FIT 200 Premium ou similar.
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6.3. MANUTENCOES E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EM GERAL
6.3.1. Desentupimento de caixa sifonada

Inicialmente a CONTRATADA devera providenciar a limpeza e desobstrucdo das
caixas de sifonadas, nos horérios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela agcéo de
varas ou arames proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a montante,
mais proximo do local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
lancar mé&o ou do método de bombeamento, ou martelo pneumético, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrucao das instalagfes existentes.

6.3.2. Desentupimento de pia

Inicialmente a CONTRATADA deveraprovidenciar a limpeza e desobstrucao das pias,
nos horérios e locais estabelecidos pelo CONTRATANTE, pela acao de varas ou arames
proprios para esta finalidade, introduzido pelo ponto de acesso, a montante, mais préximo do
local de entupimento.

Caso os métodos convencionais ndo tenham resultado, a CONTRATADA podera
lancar mé&o ou do método de bombeamento, ou martelo pneumético, ou raspagem ou limpeza
guimica para a desobstrucéo das instalagcfes existentes.

6.3.3.  Deteccdo e manutencdo de vazamento (tubulagdo até 5m)

A CONTRATADA providenciara a localizagdo e conserto de vazamentos nas
tubulag@es hidrossanitarias conforme a solicitacdo do CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servicos a mao de obra necessaria para
abertura de paredes e vaos para a deteccdo dos vazamentos, bem como fita veda rosca em
rolos de 18 mmx10 m (I x ¢) e materiais consumiveis para conserto de tubulacdo para
pequenos reparos.

6.34. Fornecimento einstalagdo de reparo de registro de gaveta

A CONTRATADA realizara a substituicdo dos reparos dos registros de gaveta
apontados pelo CONTRATANTE. Quando da execucao do servico,a CONTRATADA devera
revisar o interior do registro, procurando por incrustacdes, ferrugens ou qualquer
anormalidade. Se necessério deverd limpar o interior com o uso da lixa d'agua. Com a
substituicdo do reparo interno, deverao ser realizados testes para verificacéo dos servigos
realizados.

Estéo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria, 0
reparo de registro de gaveta propriamente dito.

Marca Referéncia: DECA ou DOCOL;

6.3.5. Fornecimento e instalacdo de granito branco Italnas para bancada
e=2,5 cm, largura 60cm, com saia 7cm e espelho 5cm

Deverédo ser fornecidos e instalados tampos de granito branco Itainas, com saia e
espelho inclusive, nos locais indicados pelo CONTRATANTE.
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Devera ser verificado o nivelamento das bancadas e/ou méos francesas onde seréo
instaladas as bancadas; caso ndo estejam, deverdo ser providenciadas as alteracdes
necessarias para o perfeito nivelamento.

Com a instalag&o do granito, devera ser providenciada a vedacao de todas as frestas
com silicone existentes para ndo haver a infiltracdo de agua.

Estéo inclusos na composicdo destes servicos, além da mao de obra necessaria, 0
fornecimento e instalacdo de granito branco Italinas para bancada e=2,5 cm, largura 60cm,
com saia 7cm e espelho 5cm.
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6.3.6.  Fornecimento e instalacdo de ponto de esgoto PVC 100mm
embutido em parede - media 1,10m detubo PVC esgoto predial DN100mm e
1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm;

6.3.7.  Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 3/4" embutido
em parede - media 5,00m de tubo de PVC roscével dgua fria 3/4" e 2 joelhos
de PVC roscavel 90 graus 4gua fria 3/4";

6.3.8.  Fornecimento e instalacdo de ponto de dgua fria PVC 1/2" embutido
em parede - media 5,00m de tubo de PVC roscavel dgua fria 1/2" e 2 joelhos

de PVC roscavel 90 graus dgua fria 1/2";

6.3.9.  Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.10. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.11. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.12. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm
embutido em parede ¢/ anel de borracha;

6.3.13. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm
embutido em parede ¢/ anel de borracha;

6.3.14. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.15. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.16. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 40mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.17. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 50mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.18. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 60mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.19. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 75mm
embutido em parede, inclusive conexdes;

6.3.20. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel d4gua fria DN 85mm
embutido em parede, inclusive conexdes;
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6.3.21. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel dgua fria DN 20mm
embutido em parede, inclusive conexdes

Para as tubulacdes embutidas nas paredes, deverdo ser consideradas do tipo rigido,
soldavel, classe 15. A soldagem se fara, apds lixamento adequado e limpeza com solugao
limpadora, com adesivo especifico.

Para a execucdo das soldas das tubulagdes de PVC, o técnico devera providenciar o
lixamento das partes internas das conexdes e externas dos tubos, aplicar, com o auxilio de
um pano, solucdo limpadora para a retirada dos residuos provenientes do lixamento. Apds
essa etapa, devera ser aplicado o adesivo préprio para o material em ambas as superficies a
serem soldadas. Juntadas as partes, sem a necessidade da realizac&o de tor¢oes, deve-se
segura-las por alguns instantes e ap6s limpar o excesso de adesivo que porventura possa ter
saido para fora da conex&o.

Aguarde o tempo sugerido pelo fabricante do adesivo antes de submeter a tubulacdo
a testes de pressao.

Serdo empregados na alimentagdo, recalque (ndo préximo as bombas), barriletes,
colunas, ramais e subramais de agua fria, aviso, extravazao, ventilacao de reservatorios e
limpeza de fundo. Estéo inclusos na composi¢o destes custos a recomposi¢céo integral das
paredes, incluindo revestimentos.

Estdo inclusos na composicao destes servicos, além da mao de obra necessaria,
tubos de PVC soldaveis, para esgoto predial e agua fria, adesivo plastico para PVC, frasco
com 850gr, solu¢do limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3, lixa d'agua em folha, grao
100, joelho PVC, soldavel, PB, 90 graus, para esgoto predial e 4gua fria, argamassa trago 1:3
(cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 — material, revestimento em cerémica
esmaltada extra, PEI menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cmz2, argamassa
colante ac i para cerdmicas e rejunte colorido, cimenticio.

Marca Referéncia: Tigre ou Amanco.
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6.3.22. Fornecimento e instalacdo de ponto de esgoto PVC 100mm instalado
em shaft - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN100mm e 1 joelho
PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm;

6.3.23. Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 3/4" instalado
em shaft - media 5,00m detubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de
PVC roscavel 90 graus agua fria 3/4";

6.3.24. Fornecimento e instalacdo de ponto de agua fria PVC 1/2" instalado
em shaft- media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de

PVC roscavel 90 graus agua fria 1/2";

6.3.25. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 50mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.26. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 75mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.27. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto predial DN 100mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.28. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 150mm
instalado em shaft ¢/ anel de borracha;

6.3.29. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC esgoto serie R DN 100mm
instalado em shaft ¢/ anel de borracha;

6.3.30. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC solddvel agua fria DN 25mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.31. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.32. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.33. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.34. Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 60mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.35. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 75mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

6.3.36. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 85mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;
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6.3.37. Fornecimento e instalacdo de tubo PVC soldavel agua fria DN 20mm
instalado em shaft, inclusive conexdes;

Para as tubulagdes instalados nos shafts nas paredes, deverdo ser consideradas do
tipo rigido, soldavel, classe 15. A soldagem se fara, apés lixamento adequado e limpeza com
solucao limpadora, com adesivo especifico.

Para a execucdo das soldas das tubulagdes de PVC, o técnico devera providenciar o
lixamento das partes internas das conexdes e externas dos tubos, aplicar, com o auxilio de
um pano, solucdo limpadora para a retirada dos residuos provenientes do lixamento. Apds
essa etapa, devera ser aplicado o adesivo préprio para o material em ambas as superficies a
serem soldadas. Juntadas as partes, sem a necessidade da realizagc&o de tor¢gdes, deve-se
segura-las por alguns instantes e ap6s limpar o excesso de adesivo que porventura possa ter
saido para fora da conex&o.

Aguarde o tempo sugerido pelo fabricante do adesivo antes de submeter a tubulagéo
a testes de pressao.

Serdo empregados na alimentagdo, recalque (ndo préximo as bombas), barriletes,
colunas, ramais e subramais de agua fria, aviso, extravazao, ventilacdo de reservatérios e
limpeza de fundo. Estéo inclusos na composi¢cao destes custos a recomposi¢do integral das
paredes, incluindo revestimentos.

Estdo inclusos na composicao destes servicos, além da mao de obra necessaria,
tubos de PVC soldaveis, para esgoto predial e agua fria, joelho PVC, roscavel, 90 graus, 3/4",
para esgoto predial e agua fria predial, luva roscavel, PVC, esgoto e agua fria predial e fita
veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c).

Marca Referéncia: Tigre ou Amanco.

6.3.38. Torneira boia - fornecimento e instalagdo

A CONTRATADA devera fornecer e instalar valvulas flutuadoras (Torneiras de Béia)
com corpo metdlico nos reservatérios quando solicitados pelo CONTRATANTE.

Estdo inclusos na composicdo destes servigcos, além da méao de obra necessaria, a
torneira boia e fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x c).

Marca Referéncia: Pevilon ou Metrox.

6.3.39. Chave boia - fornecimento e instalacdo

A CONTRATADA devera fornecer e instalar chaves boia nos reservatérios quando
solicitados pelo CONTRATANTE.

Quando da instalacao do equipamento, o reservatdrio devera estar no nivel maximo
desejado. Para evitar transbordamento devera ser mantida uma margem de seguranca. Feito
isto, a boia devera de posicionada até que ocorra a comutacdo da chave, indicando assim
onde sera o nivel maximo.

Posto isto, 0 reservatério devera ser esvaziado gradualmente até que a chave seja
novamente acionada, definindo assim o nivel minimo.

Feitos os ajustes necessarios, o cabo flexivel devera ser fixado na parte superior do
reservatario.

Estdo inclusos na composigéo destes servigos, além da méo de obra necesséria, a
chave boia propriamente dita.

Marca Referéncia: Fame.
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6.4. ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO
6.4.1. GERENCIAMENTO DA EMPRESA

Este item contempla os custos mensais e gerenciais de manutencdo de equipe
disponivel para a realizacdo dos servicos bem como aqueles dispensados em seguranca,
equipamentos de protecao coletiva, isolamento dos locais, a mobilizagéo das equipes para
os prédios onde se realizardo os servicos, limpeza ap6s a realizacdo dos servicos,
atendimento de até quatro prédios simultaneamente, dentre outros.

Quanto a limpeza do local dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar
inicialmente a "desengrossa” das paredes e do piso, nessa ordem, para retirar as sujeiras
maiores, como respingos do revestimento externo. Depois, é feita a limpeza fina dos azulejos
das paredes, s6 com pano Umido. Nunca deve ser usado acido, para a peca nao perder o
brilho. Em seguida é feita a limpeza do piso, com 4gua e sabéo.

Quando as pecas forem de porcelanato fosco, pode ser usado acido muriatico diluido
em agua. A espatula ajuda a remover a sujeira dos rejuntes.

Quando as areas de limpeza forem préximas a caixilharias, havera a necessidade de
mais cuidados, principalmente quando sdo de aluminio, por conta do material e da pintura
eletrostatica. Para sua limpeza s6 deve ser usado agua e sabado, sem produtos quimicos. A
espatula que auxilia a limpeza deve ser de plastico, para ndo danificar o produto. Uma estopa
finaliza a limpeza dos cantos sem deixar residuos.

Quando houver sujeira nas paredes com pintura, a limpeza sera feita somente com
pano Uumido, sem sabdo ou produtos quimicos. A esponja do tipo manta por ser mais forte e
pode ser usada nas bacias e no piso. J& nas cubas, deve ser usada a esponja de louca
comum, do lado mais macio.
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ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES ELETRICAS COM FORNECIMENTO DE PECAS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

23190000461188
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5.21. PATCH CORD .......oeoeieieieceieeteeeeetese s ettt se et s e sas s sa s s s e st et et ettt es s s e s s sananaees 28
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5,24, MINIDIO ....oiiieeeeeceeeeeeeet et ee ettt et e e se s sa e s s et e s et et e s et et es s eses s s s s senenaees 29
5.25. SWITCH (LAYER 2) ....oueueeieeeceeecteeeeetete ettt s es s s sa e aeesaeseaeseteteseses s s s s s sennenas 30
5.26. CAMERA IP POE........ouiuiueuieieeeeteteteee ettt sttt es et ea e et et s e st ea s s eaneseseaene 30
5.27. ACESSORIOS/MIUDEZAS.........ocveteueeeeereteeeeeeeeseeeeeseaeesee et et es et sas st e aesnesesannn 30
5.28. REMOGCOES E REAPROVEITAMENTOS ......ooviviuiereeteteseeceeeeeteteseaeeeseseeeaeseeses s e nesenesenne 31
6.  SERVIGOS E TESTES FINAIS E EVENTUAIS.......ouvuieieiriaieetetetetetetetesesese s seaeseae e senenas 31
6.1. REMOCAO, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS..........oueueeeeevereieierereierereneseneans 31
B.2. LIMPEZA FINAL.....vvvvevrieieieseeee ettt sttt st s s asas s s e s et et e s sesesesesesasnans 31
6.3. ARREMATES E RETOQUES.......cocuiuiriiirererieieiiteteseaesssetesesesess sttt ss s st s sess s s s esesesenas 32
6.4. TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICACAO FINAL.......vvveeeececececeeeeieeeeeeie e 32
6.4.1.  TESTES FINAIS DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO .......cvcvcvrerrerennne. 32
6.4.2.  TESTES FINAIS DAS INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO............co.oeon.... 32
6.5. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS ........oveveverereeececeeeeeeeeeeeseieeeseeesesesenenans 33
7. DOCUMENTACGAO TECNICA. .....cuieeeeeeteeeeeeeeeeeteeeeseseseseteaee e s esese e tesseseseseaesesssesesesesessannenn 33
7.1. DOCUMENTAGAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENGAO REALIZADOS..................... 34
7.2, ASBUILT ..ottt ettt ettt et s s st et et s et ae st et e e s st e e e aennen s enen 34

1. INFORMAGOES PRELIMINARES

Este documento trata de detalhes referentes a execucdo de servicos comuns de
engenharia, sob demanda, com fornecimento de pecgas, equipamentos, materiais e mao de
obra para recuperagdo dos componentes danificados, visando sanar as deficiéncias das
instalag@es fisicas.

Para execucdo dos servicos constantes neste memorial descritivo, deverdo ser
observadas as diretrizes constantes neste documento, conforme definicdo do objeto de cada
demanda a ser atendida.

No caso deste memorial apresentar alguma discrepancia ou omissao, deverao ser
observadas as normas técnicas vigentes e a boa técnica, sem que isso dé origem a
aditamento contratual.

O periodo para execucéo dos servicos de manutencao predial sera, em regra, de
segunda a sexta-feira das 07:30 as 19:30 horas, contudo, considerando a natureza do servico
ou impossibilidade de realizagdo no periodo mencionado anteriormente, a critério da
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Administragdo, os servigcos poderdo ser executados nos finais de semana, feriados ou no
periodo noturno, sem custo adicional.

2. DA ABRANGENCIA DOS SERVICOS

Os servigos gerais de manutencao preventiva, corretiva e conservacao, reparagoes e
adaptac@es, sdo aqueles cujas intervencdes incluem:

- Conservacao, manutencao preventiva e corretiva na area de instalagfes técnicas de
elétrica e telefonia/légica;

- Conservacéo, reparacdes, adaptacBes, manutencdo, demolicbes, consertos,
instalacdes, montagens, modificagdes, que ndo demandem projetos técnicos especializados
de novas implanta¢des ou ampliages e que sejam habituais e rotineiras;

- Conservacdo, reparagdes, adaptacbes, manutencdo, demolicbes, consertos,
instalacbes, montagens, modificacdes, em componentes da Edificacdo ou das Instalagdes
Técnicas, cujas especificacbes e/ou Documentacdo Técnica estejam contidos neste
documento ou Projetos Técnicos relativos a esses componentes objeto das intervengdes ja
tenham sido desenvolvidos estando de acordo com 0s preceitos normativos e implantados
anteriormente.

3. TIPOS DE SERVICOS

Os seguintes tipos de servigcos deverdo ser realizados de forma a contemplar todos os
itens necessérios para a sua finalizacdo como materiais, mé&o de obra, equipamentos, etc. de
acordo com o que é prescrito neste documento.

* Realizar a limpeza das luminarias internas, externas e de emergéncia, com
substituicdo de pecas avariadas (reatores, soquetes, vidros e acrilicos de protecdo, entre
outros);

* Substitui¢do, instalagédo e/ou reparos na iluminagdo (luminérias, lAmpadas, soquetes,
reatores, disjuntores, fusiveis, etc) interna e/ou externa;

* Instalagao, substituicdo, reparo ou adequagao de ponto de utilizagdo para luminaria;

» Reparar, instalar ou substituir as fiagdes, interruptores, tomadas elétricas, telefénicas
e acionadores de alarmes;

» Substituicdes, instalacfes, reparos e adequacdes necessarias nas instalaces
elétricas, telefonicas, légicas (condutores, cabos, fiacdes, conexdes, atendimento de pontos
de utilizacdo entre outros) para aumento de eficiéncia energética, da seguranca dos usuérios
e reducéo e otimizag&o dos procedimentos de operacdo e manutencao;

» Adequacao dos circuitos da rede de instalagcdo elétrica existente, desde que a carga
a ser instalada néo ultrapasse os limites estabelecidos pelas caracteristicas das instalagoes
e normas técnicas brasileiras, sob orientagdo de responsavel técnico;

* Instalagc@o aparente de canaletas ou eletrodutos;

* Instalagdo embutida de eletrodutos;

* Instalacdo, substituicdo e adequacbes de cabos elétricos, logicos e outros,
compreendendo sua passagem de pequena monta e canaletas;

» Conversdo de tomadas de 110V para 220V ou vice-versa e de tomadas elétricas
simples para tomadas 2P+T (trés pinos), compreendendo a passagem de fio-terra, se
necessario;

* Instalagao, substituicdo, reparo ou adequagao de conjunto interruptor;
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* Instalagao, substituicdo, reparo ou adequagao de conjunto do tipo ponto de utilizagdo
(tomada);

* Realizar a instalacdo elétrica para aparelhos de ar condicionado (sem fornecimento
do equipamento);

» Adequacéo de sistema de drenos do ar condicionado;

* Substituicdo de disjuntor termomagnético por disjuntor DIN;

* Substituic&o, instalacdo e adequacéo de dispositivos de protecdo (disjuntores, DRs,
DPSs, etc.) quando houver aquecimento e mal funcionamento;

* Os reparos, adequagdes ou substituicdes que se fizerem necessarios em disjuntores,
fusiveis, chaves magnéticas, terminais e contatores, entre outros;

* Substituigao, instalagao e adequagao de botbes acionadores, sinais sonoros, sirenes,
central de alarme de incéndio, controlador horério, detectores de fumaca, botoeiras para
acionadores, e demais equipamentos e dispositivos presentes nas instalagcdes de forma a
manter o padréo exigido e projetado;

» Realizar as adequacdes que se fizerem necessarias para garantia das condicdes
limites de corrente méxima permitida para a protecdo dos cabos e inspecdo do isolamento
dos cabos;

« Corrigir aquecimento nos cabos de alimentagéo, contatores e disjuntores baseando-
se em diagnadstico por termografia;

* Realizar limpeza interna e externa dos quadros e painéis de baixa e média tensao;

* Realizar a identificagdo de quadros através da aplicagdo de plaquetas em acrilico,
adesivos contendo avisos e diagramas, etc;

* Realizar a identificagdo de componentes presentes no interior de quadros através
da aplicacdo de plaquetas em acrilico, adesivos, etc;

« Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar quadros, racks e painéis de distribuicdo de
energia, telefonia;

* Limpeza, manutencdo, instalacdo, substituicdo ou adequacdo de isoladores e
conexdes de baixa e média tensao;

* Reapertar parafusos de contato e fixacdo dos disjuntores, barramentos,
seccionadores, contatores, conexdes e terminais, entre outros;

* Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar condutor de aterramento e conecta-lo ao
sistema de aterramento, com base nos limites normalizados;

« Corrigir pontos de ferrugem e corrosao;

* Substituir ou instalar lampadas/leds de sinaliza¢cdo nos quadros de comando;

* Substituir, realizar manutencdo ou instalar sinalizadores visuais e sonoros do painel;

* Em baterias realizar manutencdo em terminais e conexdes, reaperto de conexdes,
protecdo dos terminais com graxa ndo oxidante ou vaselina. Realizar a adicdo de agua
destilada para correcdo do nivel de eletrdlito, se necessério. Realizar a verificagdo da
densidade do eletrdlito;

* Limpeza externa de baterias e seus elementos;

 Substituir, reparar, adequar e/ou instalar fixacdo ou substituicdo das cordoalhas,
hastes e isoladores, adequando o SPDA quando necessério;

* Substituir, reparar, adequar e/ou instalar cabo condutor de aterramento, caixa de
inspecéo, tubo de protecéo e demais conexdes do SPDA ao eletrodo de aterramento;

* Substituir, reparar, adequar e/ou instalar o isolamento entre captor e haste do SPDA,;

« Substituir, reparar, adequar e/ou instalar captores e sistema de captagéo e descidas
do SPDA (cabos, barras chatas, etc.);
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* Substituir, reparar, adequar e/ou instalar isolamento e fixagao das cordoalhas, cabos
e/ou barras chatas de descida para a terra,

* Substituir, reparar, adequar e/ ou instalar eletrodo de aterramento, inclusive malhas
de terra;

» Substituir elementos atingidos por oxidacdo das partes metdlicas, estruturas e
ligacoes;

» Reapertar terminais;

» Medida de resisténcia de isolamento da instalacdo elétrica com teste 6hmico;

* Medida de continuidade, incluindo condutores de protecdo, equipotencializa¢des
principais e suplementares por meio de teste 6hmico;

 Apresentar laudo de medigcdo antes e apos execucdo da melhoria do sistema de
aterramento quando necessario;

* Realizar teste de isolacdo e apresentar laudo com resultados quando necessario;

» Apresentar relatério de Medig&o e registro da corrente nos alimentadores em todas
as saidas dos disjuntores quando necessario;

« Verificagao do funcionamento e anotacao dos valores de medic&do dos painéis;

* Verificagc8o de problemas como quedas de tensdo e falta de energia elétrica em
guadros, tomadas e equipamentos provocados por defeitos como curto-circuito, sobrecarga
no sistema e outros, corrigindo o problema de forma adequada;

* Verificag&o visual das luminérias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou
operacdo insuficiente;

« Verificag@o de aguecimento e funcionamento dos disjuntores e demais dispositivos
de chaveamento através de dispositivo termografico;

 Verificagdo de aquecimento nos cabos de alimentacdo através de dispositivo
termografico;

» Verificagdo visual ou mediante medicdo da existéncia de vibracbes e ruidos
anormais, sejam elétricos ou mecanicos;

* Verificagdo da fixagao e estado de barramento, conexdes e ferragens;

« Verificac&o do ajuste de regulagem ou de configuracdo em disjuntores de baixa e
média tenséo;

* Verificagao do estado operacional de fusiveis de baixa e média tenséo;

* Verificagdo do estado operacional e dos componentes de transformadores;

« Verificagao do estado operacional de gerador e dos seus componentes (filtros, 6leo,
nivel de dleo, etc) de forma a realizar as necessérias substituicdes;

» Testes de abertura e fechamento de chaves seccionadoras, disjuntores e demais
dispositivos de protecao tanto de baixa quanto de média tensao;

« Ajustar os limites de abertura e fechamento, verificado pinos, molas e travas;

* Verificagao de lampadas de sinalizagdo e comando;

* Ensaio de isolagdo de transformador;

* Ensaio de isolagdo de disjuntor;

* Ensaio de isolacdo de chave seccionadora;

* Ensaio de resisténcia 6hmica de transformador;

* Ensaio de resisténcia 6hmica de disjuntor de MT;

+ Ensaio de resisténcia 6hmica de chave seccionadora;

* Medicdo da malha de aterramento de subestacgao;

* Inspecgéo termografica de subestagéo;

* Testes e ensaios das fun¢des 50 / 51 do relé;
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* Testes e ensaios do comando da bobina de abertura entre a chave seccionadora e
disjuntor de BT,;

* Coleta e andlise do dleo isolante;

« Verificagao do banco de capacitores em fun¢des das células ativas;

* Fornecimento e instalacdo de padrdo de entrada de energia, em carater de
Emergéncia;

» Contatos com a Concessionaria de energia local para agendar data e horario para
desligamento, retorno da energia e demais necessidades;

* Realizar manutengéo e instalagéo de transformadores;

» Servicos de coordenacdo de desligamento junto a Concessionaria de Energia e
confeccdo do relatorio com fotos da preventiva, incluindo termografia;

* Substituicdo e instalacdo de muflas em cabos de média tenséo;

* Substituicdo de tapete de borracha para operacéo de subestagao;

* Substituicdo de EPIs e EPCs para manter no interior da Subestacgéo.

3.1. PLANO DE INSPECAO/MANUTENCAO

O plano de manutencdo tem por objetivo organizar e criar agendamento para as
inspe¢Bes/manutengdes periddicas.

As inspegbes periddicas ndo serdo realizadas em instalagbes que tenham seus
acessos impossibilitados por estarem embutidos no concreto armado (ferragens estruturais)
ou reboco, como por exemplo eletrodutos embutidos e elementos do Sistema de Prote¢céo
contra descargas atmosféricas (SPDA) que utilizam as ferragens da estrutura. Exceto quando
explicitado pela Contratante.

As inspec¢des visam a assegurar que todas as instalagdes sejam elas pertencentes
aos subsistemas SPDA, de instalacdes elétricas em média e baixa tensdo, de instalacdes de
telefonia, de l6gica, de cabeamento estruturado, entre outros:

-Estejam de acordo com projetos baseados nas versdes atualizadas das seguintes
normas: NBR 5419, NBR 5410, NBR 14039, NBR 13570, NBR ISO/CIE 8995, NBR 10898,
NBR 5123, NBR 7036, NBR IEC 62271-102, NBR 11770, NBR 15751, NBR 14565, NBR
14306, NBR 12132, NBR 13977, NBR 14566, normas das concessionérias locais, entre
outras.

-Estejam em boas condi¢c8es e sejam capazes de cumprir suas funcdes, que nao
apresentem corrosdo, quebras ou outras deterioracbes de forma que atendam as suas
respectivas normas técnicas;

- Se enquadrem nas normas brasileiras vigentes, quaisquer novas constru¢des ou
reformas que alterem as condic¢des iniciais previstas em projeto.

3.2. SEQUENCIA E PERIODICIDADE ESPECIFICA DAS INSPECOES DE
INSTALACOES ELETRICAS

As inspecdes realizadas nas instalacdes sejam elas pertencentes aos subsistemas
SPDA, de instalagdes elétricas em média e baixa tensdo, de instalagdes de telefonia, de
l6gica, de cabeamento estruturado, entre outros, realizada por profissional habilitado e
capacitado a exercer esta atividade, com emissédo de documentacdo pertinente devem
obedecer a seguinte ordem cronoldgica:

- Durante a construcdo da estrutura;
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- Apés a instalagdo, no momento da emissdo do documento "as built”.

ApoOs estas inspecdes, inicia-se o periodo de manutencéo (objeto deste documento),
devendo ser realizadas as inspe¢oes:

- Para balizar alteragdes, reparos ou adequacgdes;

- Apos alteracdes ou reparos;

- Quando houver suspeita ou constatacdo de evento externo que atinja a estrutura,
como por exemplo uma forte tempestade, ventos fortes, descargas atmosféricas e
semelhantes;

- Semestralmente apontando a necessidade de interven¢des no sistema,;

- Para o SPDA, periodicamente a cada trés anos.

4. MATERIAIS E MONTAGENS

As notas a seguir apresentam as caracteristicas principais dos materiais a serem
empregados em instalac6es que dizem respeito a disciplina elétrica. Além das caracteristicas
aqui apresentadas, independente do fabricante, todos os materiais empregados ou similares
devem ser, por obrigatoriedade materiais novos e sem uso, atendendo ao funcionamento e
as descricdes apresentadas neste memorial descritivo, as especificaces do fabricante e as
normas técnicas brasileiras (ABNT). O padrao geral de qualidade dos servicos e materiais
utilizados deve ser alto, devendo ser seguidas, além do aqui disposto, as recomendagdes de
todas as normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR-5410 e NR-10.

4.1. ELETRODUTOS

Ainstalacao de eletrodutos rigidos de formaaparente, necessita apresentar montagem
de forma perpendicular as paredes e ao teto, de modo que se verifiguem somente angulos
retos nestas montagens, ou seja, o tracado dos eletrodutos acompanhara as linhas ortogonais
do prédio.

Em cada trecho de tubulagcdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu equivalente
até no maximo 270°. Em nenhuma hipétese devem ser previstas curvas de deflexao superior
a 90°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu
didmetro interno. Todas as curvas utilizadas dever&o ser fabricadas ou dobradas a frio com
ferramenta especial.

Os eletrodutos s6 devem ser cortados verticalmente ao seu eixo. Deve ser retirada
toda a rebarba suscetivel de danificar as isolagcdes dos condutores.

So6 deverédo ser admitidos em instalagéo aparente e no interior de paredes ocas ou de
outros espacos de construgdo eletrodutos ndo-propagantes de chama, livres de halogénio e
com baixa emissdo de fumaca e gases téxicos. S6 sao admitidos em instalagdo embutida os
eletrodutos que suportem os esforgos de deformacgao caracteristicos do tipo de construgcéo
utilizado.

Toda a rede de condutos metélicos devera formar um sistema eletricamente continuo
ligado a terra. Quando externa, a rede de eletrodutos devera ser fixada a estrutura do prédio
através de bracadeiras apropriadas de aco galvanizado.

As emendas entre os eletrodutos deverdo ser feitas através de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem unidas, que deverdo ser introduzidas nas luvas até se
tocarem, para assegurar a continuidade da superficie interna da tubulacdo. Estas luvas
dever&o ser do mesmo material e fabricante do eletroduto.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n° 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

21/09/2023 13:35:10 SOP/DPPE / DIR/267922104 A/C LUANA

23190000461188

233



> PROA 5. oo

O

W GOVERNO DO ESTADO
"< RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

As ligacOes dos eletrodutos as caixas de chapa serédo feitas sempre com uma arruela
interna e, externamente as caixas devidamente apertada uma bucha que servira de contra-
porca para arruela interna.

Os eletrodutos (especialmente os enterrados) deverao ter caimento suficiente para as
caixas a fim de evitar a acumulacdo de 4gua eventualmente infiltrada.

4.1.1. Instalados de forma embutida

Estes eletrodutos deveréo ser de PVC, rigido ou flexivel, fabricados em conformidade
com a NBR-15.465, didmetro nominal minimo de 20mm(3/4"). Deve ser empregado este tipo
de eletroduto na categoria refor¢ado (resisténcia diametral para carga de até 750N/5cm) de
forma embutida em lajes, teto e piso e na categoria sem refor¢o (resisténcia diametral para
carga de até 320N/5¢cm) de forma embutida em paredes.

A fixacdo destes eletrodutos, quando em PVC rigido, nas caixas de passagem, saida
€ ou equipamentos sera através buchas e arruelas metdlicas e rosqueadas.

A fixacaodestes eletrodutos, quando em PVC flexivel, nas caixas de passagem, saida
€ ou equipamentos sera através de encaixe.

4.1.2. Instalados em Rede Interna de forma sobreposta/aparente

Os eletrodutos a serem instalados no interior das edificagcdes, de forma aparente, nas
paredes, tetos, forros ou entre laje ou forro e cobertura, deverdo ser de aco, zincado
eletroliticamente, fabricados em conformidade com a NBR-13.057, didmetro nominal minimo
de 20mm(3/4"), e parede com espessura de 1,50mm. Para redes légicas o didametro nominal
minimo é de 25mm (1”).

A fixacdo destes eletrodutos nas caixas de passagem, saida e ou equipamentos sera
através de buchas e arruelas, em liga metalica e rosqueadas com acabamento esmerado.

A fixacdo dos eletrodutos nas paredes, tetos e forro serd através de abracadeiras
metalicas tipo cunha galvanizada, a cada 1,00m, exceto quando indicado no projeto.

Para casos pontuais onde a instalagdo requeira pequenos desvios devem ser
utilizados eletrodutos de tubo metalico flexivel, fabricado com fita de ag¢o galvanizado
revestido externamente com polivinil cloridrico (PVC) extrudado auto extinguivel (O PVC que
envolve o eletroduto deve atender as normas UL 94VO, ser auto extinguivel de -15°C até
+105°C), sem junta de vedacdo, didmetro de 25mm, devendo ser fixados conforme
orientagcBes e com acessoérios do mesmo fabricante, sendo a marca de referéncia Eko Flex.

4.1.3. Instalados em Rede Externa de forma sobreposta/aparente

Os eletrodutos a serem instalados de forma aparente em areas externas das
edificagdes, deverdo ser do tipo “pesado”, de ago galvanizado a quente, fabricados em
conformidade com a NBR-5624/93, diametro nominal minimo de 20mm (3/4"), e parede do
eletroduto com espessura minima de 2,25mm (3/4”), exceto quando indicado no projeto. Para
redes logicas o didmetro nominal minimo é de 25mm (17).

A fixacéo destes eletrodutos nas caixas de passagem, saida e ou equipamentos sera
através de buchas e arruelas metélicas rosqueadas ou através de rosca direta.

A fixacdo dos eletrodutos nas paredes, tetos e forro sera através de abracadeiras
metdlicas tipo cunha galvanizada, a cada 1,00m, exceto quando indicado no projeto.

4.1.4. Instalados em Rede Externa Subterranea
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Os eletrodutos a serem instalados em redes externas subterrneas, enterrados,
deverdo ser flexiveis (PEAD), fabricados em conformidade com a NBR-15.465, diametro
nominal minimo de 25mm (1"). Para cada conduto subterrdneo deve ser aberta vala de modo
gue o eletroduto fique enterrado a 0,4m da superficie do solo quando houver apenas trafego
de pessoas, e a 0,6m da superficie do solo quando houver trafego de veiculos. Os trechos
subterrneos, entre caixas de passagem, deverdo ter no maximo 20m de comprimento. A
trajetéria entre as caixas deve ser retilinea.

Envelopamento dos eletrodutos enterrados deve ser realizado quando houver trafego
de veiculos ou conforme indicado no projeto. O envelopamento devera envolver o(s)
eletroduto(s) presente(s) entre duas caixas de passagem de modo que exista uma camada
minima de 5cm de concreto nos sentidos laterais, inferior e superior do eletroduto.

SOBRE TODA E QUALQUER EXTENSAO DA REDE SUBTERRANEA DEVERA
SER INSTALADA, 30CM OU 15CM ACIMA DO ELETRODUTO ENVELOPADO OU
DIRETAMENTE ENTERRADO RESPECTIVAMENTE, ATERRADA, FITA PLASTICA DE
IDENTIFICACAO DE REDE ELETRICA. O CABEAMENTO DEVERA TER SOBRA NAS
CAIXAS DE PASSAGEM, PARA FACILITAR INSPECAO E MANUTENCAO. APOS A
INSTALACAO DOS CONDUTORES E DA VERIFICACAO DO FISCAL TECNICO AS
SAIDAS DOS ELETRODUTOS, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERAO SER
OBSTRUIDAS COM MASSA VEDANTE.

4.2. PERFILADOS METALICOS

Os perfilados a serem instalados internamente aos prédios, serdo metélicos,
38x38mm, chapa 18, lisos ou perfurados (conforme projeto), com tampa metdalica, sob
presséo, de forma que sua remocao s6 possa ser efetivada com ferramenta. Serdo fixados
por suspensao do tipo estribo para perfilado com tirantes roscados de V2" e sua fixagédo ao
teto sera através de parabolts, sobre méao francesas nas paredes e/ou somente quando
estritamente necessario apoiado nas tesouras metalicas ou de madeira com fixacdo por
parafuso quando a estrutura do telhado assim permitir. Estes elementos de fixag&o deveréo
estar espacados a uma distancia méaxima de 1,5m entre si.

As emendas, mudancas de direcdo a 90° e derivagdes "T", "X" e saida para eletroduto,
deverdo ser executadas com acessorios compativeis, fornecidos pelo mesmo fabricante do
perfilado. Para fixagdo dos acessorios deverdo ser utilizados parafuso perfil, 1/4", com trava,
arruela lisa e porca sextavada, todos zincado branco.

4.3. FLETROCALHA METALICA

As eletrocalhas a serem instaladas internamente aos prédios, abaixo do nivel das
vigas exceto quando ndo explicitado no projeto, serdo metalicas, chapa 18, lisas ou perfuradas
(conforme projeto), com tampa metdlica, fixada com parafusos autobrocantes nas abas
laterais, a cada 1,5m ou quando da ocorréncia de conexdes, em ambos os lados. Serédo
sustentadas através de mé&o francesa simples, galvanizada a fogo, cuja dimensdo sera de
200mm para eletrocalha de 100mmx50mm e para outras dimensdes de eletrocalha o tamanho
do prolongamento da mao francesa sera proporcional, fixacdo nas paredes da edificacdo com
parafusos, fabricada com perfilado 38x38 mm, ou sustentadas através de suspenséo dupla
ou simples, vergalh&o roscado de 4", zincado, fixadono teto com parabolt ou somente quando
estritamente necessario apoiado nas tesouras metalicas ou de madeira com fixagdo por
parafuso. As emendas, mudancgas de dire¢cdo a 90° e derivagdes "T", "X", derivagdo para
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perfilado e demais conexfes deverdo ser executadas com acessorios compativeis, fornecidos
pelo mesmo fabricante da eletrocalha. Nas derivacdes para eletrodutos devera ser perfurada
na lateral, na tampa superior ou na face inferior com "serra-copo" de 3/4" (ou bitola indicada
em planta), nestas deverdo ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio. Para fixagcao dos
acessorios deverdo ser utilizados parafuso perfil, 1/4", com trava, arruela lisa e porca
sextavada, todos zincado branco.

4.4. CAIXAS

Devem ser empregadas caixas de derivagdo/passagem:

* em todos os pontos de entrada ou saida de condutores da tubulacdo, exceto nos
pontos de transi¢cao ou passagem de linhas abertas ou com tampa para linhas em eletrodutos,
0s quais nestes casos, devem ser rematados com buchas e arruelas;

« em todos os pontos de emenda ou derivagéo de condutores, de preferéncia caixa do
tipo condulete, as caixas devem ser colocadas em lugares faciimente acessiveis e ser
providas de tampas;

* nas caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congéneres,
atendidas atraveés de eletrodutos aparentes, do tipo condulete adequada a aplicacdo no local;

* nas caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congéneres,
atendidas através de eletrodutos embutidos, do tipo fechadas por espelhos que completem a
instalacdo desses dispositivos.

4.4.1. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma sobreposta/aparente

Serao do tipo fundida em liga de aluminio, modelo condulete, com entrada e fixagéo
para eletrodutos com rosca direta ou através de bucha e arruela roscadas. Somente no interior
das edifica¢des serdo admitidas conexdes de encaixe simples e fixagdo através de parafuso.

Deverdo ser utilizadas caixastipo E, C, LL, LR, T, LB, B, X, com tamanho definido pelo
didmetro do maior eletroduto a ser ligado na caixa. Quando forem derivados eletrodutos de
didmetro menor deverdo ser utilizados reducdes concéntricas metalicas, fornecidas pelo
mesmo fabricante das caixas.

Todas as caixas metdlicas deveréo ser aterradas no condutor PE através de anilha
isolada. A fixacdo das caixas sera através de 2 parafusos autoatarraxantes, cabeca panela,
@4,8x45mm. Esta fixacao deverd ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ser
abertas pela frente e fiquem paralelas a superficie de fixagdo. Em um destes parafusos devera
ser aterrada a caixa.

4.4.2. Instaladas em Rede Interna/Externa de forma embutida

Todas as caixas embutidas deverdo ser construidas de material termoplastico néo
propagante de chama, na cor cinza, amarelo ou laranja, de forma a atender as normas ABNT
NBR IEC 60670 e ABNT NBR 5431.

As caixas 4x2” podem ter as seguintes configuracdes de saidas para eletrodutos:
[8x1/2°+7x3/4"+1x17], [3x1/2"+5x3/4"+5x1"] ou [6x1/2"+4x3/4"+0x1"].

As caixas 4x4” podem ter as seguintes configuracdes de saidas para eletrodutos:
[4x1/2°+10x3/4"+2x1"] ou [11x1/2"+6x3/4"+0x1"].

As caixas octogonais 3x3” podem ter as seguintes configuracdes de saidas para
eletrodutos: [6x1/2"+0x3/4”+0x1”] ou [5x1/2"+0x3/4"+0x1"].
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As caixas octogonais 4x4” podem ter as seguintes configuragdes de saidas para
eletrodutos: [6x1/2"+6x3/4”’+0x1”] ou [5x1/2"+6x3/4”+1x1”]. As caixas 4x4” octogonais devem
possuir fundo removivel para facilitar a instalacdo de dutos. Além disso, duas caixas podem
ser acopladas a fim de proporcionar um espago interno maior.

As caixas 4x2” destinadas a instalagao elétrica em paredes de gesso acartonado
podem ter a seguinte configuragao de saidas para eletrodutos: [2x1/2"+4x3/4”+0x1”].

As caixas 4x4” destinadas a instalagcao elétrica em paredes de gesso acartonado
podem ter a seguinte configuragéo de saidas para eletrodutos: [6x1/2°+6x3/4”+0x1”].

Todas as saidas para eletrodutos destas caixas devem possuir chanfros que permitem
a fixacao do eletroduto sem a necessidade de presilha ou outro acessorio.

4.4.3. Caixas de Passagem

Conforme projeto, as caixas de passagem maiores, 125x125mm (5x5"), 150x150mm
(6x6"), 200x200mm (8x8") e ou especiais, serdo em chapa metalica dobrada de aco n.22
(0,76mm), acabamento em pintura eletrostatica anti 6xido cinza tratada ou zincadas de
fabrica. Também deverao ser aterradas no PE, com anilha, em um dos parafusos de fixagao.

4.4.4. Caixas de Passagem/Derivacdo Subterraneas

As caixas de Passagem/Derivacdo Subterrdneas serdo de alvenaria e terdo
dimensdes internas de 100x100x50cm, 80x80x50cm, 60x60x50cm ou 30x30x30cm e demais
dimensdes conforme indicado em projeto, serdo cobertas por tampa de concreto (caixas
maiores ou iguais a 60x60x50 terdo tampa bipartida) e com alga de icamento. A estrutura
interna da Caixa devera ter as superficies internas cobertas com argamassa e ter fundo
desenvolvido para drenagem da agua pluvial (fundo com brita).

As caixas de passagem podem ser construidas em alvenaria ou pré-moldadas em
concreto armado, conforme dimensdes definidas em planta.

Estas caixas de passagem devem possuir tampas de concreto armado. As tampas
devem se apoiar sobre uma guarni¢cdo de cantoneira de a¢o galvanizado, rigidamente fixada
na caixa.

As tampas de concreto deverdo ser executadas para resistir aos esforgos locais da
instalacdo, conforme detalhamento e disposicdo em projeto.

Na entrada e saida de eletrodutos das caixas de passagem ou paredes de cadmaras
subterréneas, deverdo ser construidas embocaduras de arremate destes dutos.

Deverd ser prevista abertura na parede de concreto de maneira a permitir a instalagéo
do nimero de dutos solicitado no projeto, bem como, do espagcamento minimo entre eixos dos
dutos.

A concretagem de chegada ou saida da linha de dutos (para eletrodutos PEAD) devera
ser feita utilizando-se formas laterais, de maneira a garantir 0 adensamento do concreto junto
a parede. Este concretodevera conter aditivo impermeabilizante. Na chegada dos dutos (para
eletrodutos PEAD) junto as paredes de concreto, os mesmos deverao ser travados por meio
de gabaritos espacados de 1 m, de maneira a permitir sua concretagem sem o deslocamento
dos mesmos. Para instalacdo dos dutos, os mesmos deveréo ser encaixados em uma forma
de madeira com a furagdo adequada ao diametro e ao nimero de dutos previstos, fixada rente
a parte interna da caixa ou parede da camara, permitindo o alinhamento uniforme e
espacamento minimo. A forma somente podera ser removida apés trés dias de cura. Apés
remogédo desta forma, devera ser feito o recorte do excedente de duto rente a parede de
concreto.
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N&o é permitida a emenda dos tubos nos primeiros 3 m (trés metros), junto a
embocadura.

Nas embocaduras deverao ser utilizados tampdes rosqueaveis para os dutos livres e,
terminais rosqueaveis para os dutos que serdo ocupados imediatamente, permanecendo
estes como acabamento final da embocadura dos dutos.

As caixas de passagem deverdo ser impermeaveis, exceto ao fundo. Deve ser
realizada a impermeabilizacéo internamente na caixa de passagem e caixa de ligacdo com
revestimento de argamassa no traco 1:4 bem desempenado. Essa argamassa devera conter
aditivo impermeabilizante.

Ap0s o0 aceite por parte da fiscalizacdo, as tampas das caixas de passagem deverao
ser lacradas com concreto magro para evitar furto e vandalismo.

4.5. SERVICOS DE INSTALAGAO SUBTERRANEA DE ELETRODUTOS,
CABOS DE COBRE NU E CAIXAS DE PASSAGEM

A instalac@o subterranea deve ser feita considerando uma série de etapas que estao
apresentadas sucintamente a sequir:

4.5.1. Escavagao

As escavacOes em regides urbanas devem ser cercadas e sinalizadas com cartazes
de adverténcia. Durante a noite devem ser colocados sinais luminosos.

A escavacdao pode ser feita manual ou mecanizada dependendo das condic¢des locais.

O fundoda vala deve ser isento de pedras soltas, detritos organicos, etc., e apresentar-
se perfeitamente limpo, sendo que o mesmo deve ser previamente apiloado.

Todas as escavagdes devem ser feitas a seco.

As valas deverdo ser escavadas de modo a permitir que as linhas de dutos possam
ser construidas com inclinagdo minima de 1% em direcdo as caixas, com finalidade de
propiciar a drenagem das linhas de dutos, bem como evitar o acimulo de sujeiras ou agua.

4.5.2. Escoramento

Escavacgdesaté 1,3 m de profundidade, em geral, podem ser executadas sem especial
seguranca com paredes verticais desde que as condi¢bes de vizinhanga e o tipo de solo
permitam.

Se o terreno ndo possuir coesao suficiente para manter os cortes aprumados, 0s
taludes das escavacg@es devem ser protegidos com escoramento. Deveréo ser observados os
critérios minimos de escoramento dispostos na NBR 9061 - Seguran¢a de escavagao a céu
aberto.

Ao término dos servigos o escoramento serd totalmente retirado, no sentido vertical,
sem que ocorram esforcos e/ou movimentos laterais que provoquem alteracfes nas
condigcdes de compactacdo do material aplicado. Os espagos resultantes da retirada das
escoras deverdo ser preenchidos com areia grossa e compactados.

4.5.3. Apiloamento Do Fundo Da Vala
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O fundo das valas deve ser apiloado de modo a produzir uma superficie plana e
nivelada, sem particulas soltas de solo.

SO seré iniciado 0 assentamento dos dutos apds a escavacao total da vala no trecho
projetado, de maneira que sejam mantidos os alinhamentos entre a saida e chegada dos
dutos.

4.5.4. Instalacdo Dos Dutos Diretamente Enterrados

Para instalacdo de dutos em PEAD, no inicio da vala deve ser colocado um cavalete
com roletes para suportar os rolos, de modo a permitir que os mesmos sejam desenrolados e
puxados por corda de sisal amarrada em sua extremidade.

Nas instalagBes de dutos PEAD diretamente enterrados devem ser obedecidos os
critérios citados a seguir:

* Os dutos devem ser langados sobre uma camada de areia ou backfill, conforme
projeto.

* Durante todo o processo de langcamento os dutos PEAD devem estar tamponados.
Depois de langados na vala os dutos devem ser tracionados utilizando uma alavanca
amarrada em sua extremidade através de corda.

» Assentada a primeira camada de linha de dutos, os mesmos devem ser separados
na horizontal com espacadores tipos pente (a cada 1 m), adequado ao seu didmetro externo.

4.5.5. Reaterro E Compactagdao De Banco De Dutos Com Areia Grossa

As camadas intermediarias entre os dutos diretamente enterrados devem ser
compactadas através do processo manual com recobrimento de areia, tomando-se o cuidado
para que todos os espacos vazios sejam preenchidos. Se a areia estiver excessivamente
seca, umedecé-la o suficiente a fim de permitir uma compactacdo adequada. Este processo
consiste no langamento de dgua a cada camada de dutos e deve ser efetuado com cuidados
especiais para nao provocar o escoamento da areia ou flutuagédo da linha de dutos.

A compactacédo do solo acima da Ultima camada de dutos deve ser executada através
do processo mecénico em camadas de no maximo 200 mm de espessura.

4.5.6. Protecdo Mecanica

Envelopamento dos eletrodutos enterrados deve ser realizado quando houver trafego
de veiculos ou conforme indicado no projeto. O envelopamento devera envolver o(s)
eletroduto(s) presente(s) entre duas caixas de passagem de modo que exista uma camada
minima de 5cm de concreto magro (concreto simples, trago 1:4:8, de cimento, areia e pedra
britada) nos sentidos lateral e superior do eletroduto.

A placa de concreto tem por finalidade sinalizar e proteger mecanicamente a rede de
distribuicdo subterrénea contra possiveis danos provocados por obras de terceiros ou de
outras concessiondrias de servicos publicos. Deverd ser executada de acordo com as
informag®es do Projeto Executivo.
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4.5.7. Sinalizagdo De Adverténcia

Fitas plasticas de adverténcia serdo ser instaladas ao longo de toda a rota, com o
objetivo de sinalizar e proteger a rede de distribuicdo subterrdnea contra possiveis danos
provocados por obras de terceiros ou de outras concessionarias de servigos publicos. Essas
fitas serdo fornecidas na cor amarela, com 0,3 mm de espessura minima, com as palavras
“PERIGO - ALTA TENSAOQ?” grafadas na cor preta.

4.5.8. Recomposi¢cdo Do Pavimento Ou Do Terreno Original

Apls a compactacdo do reaterro da vala, sera executada a recomposicdo do
pavimento nas condi¢c8es originais, isto €, gramado, calgcamento, asfalto, etc., e de forma a
evitar elevacBes ou depressdes que possam causar danos ao transito de pessoas ou de
veiculos.

4.6. QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os Quadros de Distribuicdo Deverdo ter dimensdes para abrigar os equipamentos
previstos nos diagramas unifilares/multifilares, contemplando inclusive espacos reserva
conforme NBR 5410.

Os quadros poderao ser do tipo montagem de sobrepor ou embuitir.

Os metdlicos com porta externa dotada de fecho rapido do tipo lingueta com manopla
padrdo de poliamida, espelho ou contra-porta interna vazada no acesso aos disjuntores do
tipo DIN de modo a permitir 0 seu acionamento porém sem perigo de toque acidental nas
partes energizadas, e o espelho ou contra-porta interna devera ser cego no acesso aos
disjuntores do tipo caixa moldada, sendo que sua operagao ou acesso para manutencdo sera
permitido somente para pessoas autorizadas que terdo acesso a chave do tipo YALE que
abrir4 o fecho lingueta manopla YALE do respectivo compartimento onde se encontrari o
disjuntor em caixa moldada. Sempre de acordo com as normas técnicas em especial a NR-
10.

Na porta externa deverd ser instalada etiqueta, em acrilico na cor preta, com a
identificacdo do quadro em letras brancas. Na parte externa também devera constar a sua
capacidade nominal e de curto-circuito de corrente, bem como informacgéo de adverténcia de
guadro elétrico, em adesivo branco com letras pretas.

Devera ser instalado diagrama unifilar em adesivo branco com letras pretas na parte
interna da porta externa do quadro.

Na proximidade do respectivo dispositivo de protecéo (Disjuntor, DR, DPS, etc) devera
ser feita identificacdo textual resumida por meio de plaqueta acrilica na cor preta com
identificacdo do dispositivo em letras brancas.

Os quadros também devem possuir a adverténcia contemplada no item 6.5.4.10 da
NBR 5410 que pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes da instalagdo ser entregue
ao usuario, e ndo deve ser facilmenteremovivel. De preferéncia em adesivo branco com letras
pretas.

Os barramentos de Neutro e PE, deverao ser instalados sobre suportes plasticos na
cor azul e verde, respectivamente, ou identificados nestas cores. Nos barramentos deve ser
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previsto nUmero de bornes suficientes para os condutores de neutro e PE de forma a atender
ao numero de condutores neutro e PE que “entram” e “saem” do quadro. Estes bornes devem
ser localizados e identificados na mesma sequéncia dos seus respectivos condutores de fase
respeitando inclusive suas diferencas de se¢éo. A capacidade de conducéo de corrente dos
barramentos de Neutro e PE deve ser equivalente a capacidade dos barramentos de fase,
respeitando o critério de neutro ndo reduzido e para secdo dos condutores de protecdo a
tabela 58 da NBR 5410 (Secdo minima do condutor de protecao).

Cada dispositivo Diferencial Residual responsavel por proteger mais de um circuito
(grupo de circuitos), deve possuir o seu préprio barramento de neutro no interior do quadro
além da barra de neutro principal e das barras de neutro dos demais IDRs, do contrario sera
recorrente o disparo dos dispositivos DR.

A capacidade de interrup¢cdo em kA dos barramentos presentes no interior dos
quadros devera ser maior do que a capacidade de interrup¢cdo em kA do ponto em que o
mesmo serd instalado.

Portas e materiais semelhantes, providos de dobradigcas, devem permitir acesso livre
e facilidade de operacdo dos componentes incorporados quando abertas. As portas nédo
devem ser transparentes.

Os quadros a serem instalados junto a cabine de medicdo de energia, da
concessionaria, deverdo ser fabricados e instalados conforme padrdo da concessionaria,
sendo que seus barramentos de fase, neutro e PE deverao ser dimensionados e dispostos de
acordo com os critérios da concessiondria e responsabilidade do fornecedor.

Todos 0s demais componentes e acessOrios necessarios para o0 perfeito
funcionamento dos quadros de distribuicdo deverdo ser fornecidos, ainda que ndo citados
especificamente nesta especificacao.

4.6.1. Quadros de Distribuicdo com Montagem Especial

Para quadros cujo ponto de instalacdo tenha valor de corrente de curto-circuito maior
do que 10kA deverd ser utilizada a configuracdo de montagem especial, conforme NBR-
61439. Estes quadros deverdo ser de sobrepor, metalicos, acabamento na cor cinza RAL
7035, nas dimens@es sugeridas no projeto.

Serdo do tipo estruturado construido em chapa de aco de 12USG para painéis
autoportantes, portas, placas de montagem e tampas de fechamento em chapa de aco
14USG, pintado com tinta eletrostatica a po, sendo o acabamento da placa de montagem
interna na cor laranja RAL 2003 ou cinza RAL 7035, e os demais acabamentos na cor cinza,
RAL 7035. As chapas de aco utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invélucro,
deverdo obedecer as normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter superficie externa
lisa, isentam de pontas e rebarbas. O dobramento das chapas devera ser feito a frio, mediante
processo de estamparia. O processo consiste em passar as chapas metdlicas especificadas
no paragrafo anterior por desengraxe com detergente alcalino aquecido a 70°C, lavagem em
agua corrente com temperatura ambiente, decapagem com acido cloridrico, lavagem em agua
corrente com temperatura ambiente, fosfatizac&o a frio, secagem em estufa com ar circulante
a 70°C, pintura a pé, polimerizagéo em estufa a 220°C.

A ventilagdo do interior do painel devera ser natural através de venezianas
estampadas nas proprias chapas das portas, protegidas por tela de arame galvanizado n.° 18
BWG, em malha maxima de 3x3mm,de maneira a evitar entrada de insetos. Exceto casos
previstos em projeto.
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Acesso aos equipamentos devera ser frontal, e entrada e saida dos cabos sera pela
parte inferior e/ou superior. Os barramentos deverao resistir térmica e mecanicamente ao pior
curto-circuito que possa ocorrer naguele ponto, sem causar deformagdes permanentes ou
problemas nos suportes.

Os barramentos deverdo ter classe de isolamento de 600V, e deverdo ser
dimensionados para as correntes hominais e de curto circuito indicadas no projeto; ndo serdo
admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; para as correntes
nominais, a temperatura dos barramentos ndo deverd ultrapassar 70 °C; devera ser
considerada, na construcao e selecdo dos materiais, a dilatagdo térmica dos materiais. Os
barramentos fase deverdo ser executados conforme diagramas de projeto, deverdo também
ser encapados com material isolante; o barramento neutro e de protec&o nas laterais ou na
parte inferior dos quadros. O cobre utilizado nos barramentos devera ser do tipo eletrolitico
com 99,00% de pureza; os barramentos deverdo ser pintados ou identificados com fitas nas
cores recomendadas pela ABNT. Os dispositivos e parafusos de fixacdo das barras deveréo
ser de ac¢o de alta resisténcia. O dimensionamento das barras de cobre considerara como se
o barramento fosse de barras lisas e sem pintura. Os barramentos serdo dimensionados
também para os esforcos eletromecanicos, decorrentes de curto-circuito. As jungdes do
barramento principal serdo feitas com parafusos passantes sendo 0s pontos de contato
previamente prateados.

Demais especificagdes para este tipo de quadro e painel deverdo seguir o que foi
projetado.

4.6.2. Quadros de Distribuicdo com Montagem Modular

Para quadros com disjuntor geral menor ou igual a 125A e que estejam instalados em
pontos cuja corrente de curto circuito seja menor do que 10kA, devera ser utilizado o tipo de
guadro de distribuicBo modular que comporta os disjuntores DIN montados em fileiras
horizontais. As dimensdes destes quadros e nimero de posi¢cdes por fileira deverédo ser de
acordo com o projeto.

Este quadro modular de distribuicdo deve possibilitar a instalagdo em paredes de
alvenaria ou em paredes de gesso cartonado.

Os quadros devem ser fabricados em material plastico ou metalico conforme projeto.
Os plasticos serdo em policarbonato altamente resistente na cor branca. Deve apresentar
Isolamento total classe II: conforme a norma ABNT NBR IEC 61439-3, desta forma néo é
necessaria a ligacdo a terra de qualquer elemento ndo condutor do quadro. Os quadros de
material metalico em chapas com 1,2mm de aco galvanizado com fosfato tricatibnico e
pintados na cor cinza claro RAL 7035 em poliéster p6 aplicada por processo eletrostatico com
espessura de 80 um.

Para facilitar a montagem e a posterior manutencéo, o conjunto de fileiras deve ser
montado sobre um chassi extraivel, que permite realizar a montagem dos dispositivos
elétricos fora do quadro. Espelhos individuais, com janelas assimétricas para adaptacdo de
cadafileira de trilhos DIN, devem permitir o ajuste de altura de cada fileira em func&o da altura
e da profundidade dos dispositivos a serem instalados.

Os trilhos de aluminio ser&o do tipo DIN de largura 35mm.

Devem possuir placas de entrada para condutos removiveis e desacoplaveis, pelo
menos nas faces inferior, superior e laterais.
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Para quadros plasticos a resisténcia ao fogo 650°C conformeanorma ABNT NBR IEC
60695-2-11.

Para a interconexao dos disjuntores nas fileiras devem ser utilizados barramentos do
tipo pente (se¢@o 25mm?2), isolados, trifasicos, bifasicos ou monoféasicos 100A (Barramentos
do tipo pente devem ser alimentados através das suas posi¢cées centrais).

Demais especificagdes para este tipo de quadro e painel deverdo seguir o que foi
projetado.

EXECUTAR ATERRAMENTO DA REDE DE ELETRODUTOS, PERFILADOS,
ELETROCALHAS METALICAS, EM TODAS AS EMENDAS, CAIXAS METALICAS DE
PASSAGEM E OU COM EQUIPAMENTOS, E CENTROS DE DISTRIBUICAO, NO
CONDUTOR PE(TERRA), ATRAVES DE ANILHAS ADEQUADAS. APOS A CONCLUSAO
DOS SERVICOS A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER LAUDO DE RIGIDEZ
DIELETRICA DAS INSTALACOES, COMPROVANDO TOTAL ISOLAMENTO DAS
MESMAS POR MEIO DE MEDIGAO DA RESISTENCIA, E, TAMBEM COMPROVANDO A
CONTINUIDADE DOS CONDUTORES DE PROTECAO, INCLUINDO
EQUIPOTENCIALIZACOES PRINCIPAL E SUPLEMENTARES POR MEIO DE ENSAIOS
DE CONTINUIDADE. SENDO QUE ESTES SERVICOS DEVEM SER ACOMPANHADOSDE
ART DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO.

4.7. DISJUNTORES

Os disjuntores a serem instalados no interior dos quadros de distribuicdo, para
protecdo dos circuitos terminais e/ou alimentadores dos quadros, cujas correntes nominais
sdo 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, deverdo ser do tipo termomagnéticos,
monofésicos, bifasicos ou trifasicos, tipo DIN, capacidade de interrup¢do minima de 5 KA,
conforme projeto, com caracteristicas de disparo curvas B e C, ver diagramas, fabricados
conforme NBR-60898, certificados INMETRO.

Os disjuntores a serem instalados no interior dos quadros de distribuicdo, para
protecdo dos circuitos terminais e/ou alimentadores dos quadros cuja corrente de curto
circuitos esteja na faixa de 5 até 10kA, cujas correntes nominais sdo 70A, 80A, 90A, 100A ou
125A, deverdo ser do tipo termomagnéticos, monofasicos, bifasicos ou trifasicos, tipo DIN,
capacidade de interrupcdo minima de 10 kA, conforme projeto, com caracteristicas de disparo
curvas B e C, ver diagramas, fabricados conforme NBR-60898, certificados INMETRO.

Os disjuntores a serem instalados em pontos onde a corrente de curto circuito seja
maior do que 10kA, deverdo ser trifasicos ou bifasicos, em caixa moldada, com capacidade
de interrup¢éo de servigo (Icu) conforme especificado nas pranchas do projeto, 60Hz, Ics de
pelo menos 75% de Icu, fabricados em conformidade com a NBR-60.947-2.

4.8. DISPOSITIVOS DR (DIFERENCIAL RESIDUAL)

Para protegdo contra contatos indiretos e na prote¢cdo complementar contra contatos
diretos, ou seja, como protecao adicional contra choques elétricos, nos circuitos previstos nos
diagramas, deverdo ser instalados Interruptores Diferenciais Residuais (IDRs) bipolares ou
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quadripolares, tipo AC, de alta sensibilidade 30mA e corrente nominal conforme projeto. Para
protecdo de equipamento devem ser instalados IDR de baixa sensibilidade 300mA.

Deverdo atender a norma IEC 61008, e ser dimensionados em correntes de até 40A
para IDRsbipolares e até 125A para DRs quadripolares. A tens@o nominal devera ser de 240V
em corrente alternada, a vida Util devera suportar 20000 opera¢c8es mecanicas e 10000
operacdes elétricas e devera suportar uma temperatura ambiente de -5 até 55°C.

4.9. DISPOSITIVOS DPS

Para protecao contra surtos de tensdo deverao ser instalados nos quadros indicados
no projeto, dispositivos DPS, Classe |, II, I/1l e/ou llI. A interligacéo destes dispositivos e destes
dispositivos com o barramento PE serd feita através de cabo de cobre duplamente isolado
0,6/1kV, secdo 16mmz2 para os DPS de Classe |, se¢do 6mm?2 para os DPS de Classe Il e
secdo 2,5mmz para os DPS de Classe lII.

Quando o Disjuntor Geral do respectivo quadro for maior ou igual a 100A ou quando a
corrente de curto-circuito do quadro for superior a 5kA, os DPS deverdo ser ligados através
da protecédo de BACK UP na barra BEP ou BEL. A protecdo de BACK UP devera ser de 32A
e 63A, para DPS de Classe Il e Classe |, respectivamente. O disjuntor de BACK UP devera
suportar niveis de curto-circuito de acordo com seu posicionamento na instalagao.

Os DPS Classe |, deverdo possuir méximatensdo de operacdo continua de 275V,
60kA(impulso 10/350us), 120kA(méximade surto/descarga 8/20us) e 60kA(descarga nominal
8/20pus). Tensao de Isolagcdo 1,3kV e corrente maxima de curto circuito de 80kA. Deve ser
composto por centelhador a ar.

Os DPS Classe I/ll, deverdo possuir maximatensdo de operacdo continua de 275V,
12,5kA (impulso 10/350ps), 60kA (méxima de surto/descarga 8/20us) e 30kA (descarga
nominal). Deve ser composto por varistor de 6xido metalico (MOV).

Os DPS Classe I, deverdo possuir maxima tensdo de operacdo continua de 275V,
10kA(descarga nominal), 20kA(méaximade surto/descarga 8/20us). Deve ser composto por
varistor de 6xido metélico (MOV).

Os DPS Classe lll, deverao possuir maximatensdo de operacdo continua de 275V,
3kA(maxima de surto/descarga 8/20us). Nivel de tensdo de protecdo (L-N) 1kV. Deve ser
composto por varistor de éxido metalico (MOV).

Os descarregadores deverdo ser cartuchos extraiveis com sinalizacdo de defeito, para
sua troca ndo é necessério desligar os alimentadores, tensdo de funcionamento 127/400V,
atendendo as normas brasileiras e a IEC 61643-1.

Os DPS devem estar posicionados de forma que fiquem o mais préximo possivel do
disjuntor geral e do barramento PE no interior dos quadros, de preferéncia ndo deve exceder
0,5 metros.

UMA VEZ ESCOLHIDO O FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,
COMANDO E CONTROLE, TODOS ESTES DISPOSITIVOS DEVERAO SER UTILIZADOS
PARA MONTAGEMDOS QUADROS, UMA VEZ QUE ESTE FORNECEDOR POSSUA, NA
SUA LINHA MODULAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS. NAO SERAO
ADMITIDOS FORNECEDORES DIVERSOS, A FIM DE MANTER A COMPATIBILIDADE E
COORDENAGCAO DESTES EQUIPAMENTOS. COMO ORIENTACAO PODERAO SER
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UTILIZADOS EQUIPAMENTOS COM CERTIFICACAO INMETRO E PREVIAMENTE
ACEITOS PELA FISCALIZAGAO.

4.10. FOTOCELULA

Para acionamento da iluminag&o de forma automatica de acordo com a luminosidade
deve ser instalada fotocélula 2000W/bivolt/60Hz, esta deve possuir regulagem rotativa de 1 a
12 horas, possuir grau de prote¢éo IP 44 no minimo.

4.11. SENSOR DE PRESENCA

Para acionamento da iluminacao de formaautomética de acordo com a movimentacao
de pessoas deve ser instalado sensor de presenca do tipo microcontrolado, de sobrepor, com
ajuste de tempo de 10 segundos até 15 minutos 300W/bivolt/60Hz.

4.12. ILUMINAGAO

A Empresa devera fornecer os componentes do sistema de iluminacdo que tenham
laudo de fotometria feito em goniémetro pelo Inmetro. A critério do CONTRATANTE, podera
ser recolhida uma amostra que sera lacrada devendo ser encaminhada ao Inmetro, o qual
providenciara laudo de fotometria em seu gonomidémetro para comparar ao laudo apresentado
inicialmente, ficara ao encargo da CONTRATADA os custos dos ensaios destas luminarias
escolhidas.

Toda iluminacao devera ser composta por componentes baseados em tecnologia LED,
sendo que cada luminéria devera apresentar eficiéncia luminosa de pelo menos 80 Im/W,
Fator de poténcia maior que 0,9, Distorcdo harmédnica total menor que 20%, indice de
reproducdo de cores maior que 80 e pelo menos 5 anos de garantia de fabrica.

4.12.1. Luminarias Existentes

As luminérias que forem removidas dever&o ser entregues para a direcdo da escola,
mediante recibo de quantidade. As luminarias a serem reaproveitadas, quando o
reaproveitamento for possivel tecnicamente, deverdo sofrer limpeza e restauro antes da
reinstalacdo. Este restauro podera ser executado com os materiais das luminarias que néo
serdo aproveitadas.

4.12.2. Luminarias

As luminérias para 2 lampadas tubo LED a serem instaladas internamente, dever&o
ter suporte tipo metalico de sobrepor.
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As luminérias para 2 lampadas tubo LED a serem instaladas em cozinhas e refeitérios
serdo de sobrepor, em corpo em policarbonato cinza, difusor em policarbonato transparente
texturizado conforme Instrugdo Normativa DIVISA/SVS N° 4 DE 15/12/2014, CAPITULO VI -
QUALIDADE SANITARIA DAS EDIFICACOES E DAS INSTALACOES, Secdo VIl -
lluminag&o, Art. 107.: “Ailuminagao deve ser uniforme, com quantidade de lux compativel com
o tipo de atividade, sem ofuscamento e ndo deve alterar as caracteristicas sensoriais dos
alimentos. Nas areas de manipulacao, as lampadas e luminarias devem estar protegidas
contra quedas acidentais ou explosao.”.

Também poderdo ser instaladas, luminarias do tipo Plafonier, do tipo tartaruga, do tipo
painel, entre outras.

4.12.3.Lampadas Tubo LED

Serdo do tipo T8, de 18W e 9W, tenséo 127/220V, 50/60Hz, fator de poténcia igual ou
superior a 0,92, temperatura de cor 4000/5000K (luz do dia), fluxoluminoso de 2100Im (1,20m)
e 1050 Im (0,60m), comprimento de 1,20m ou 0,60m, respectivamente, fonte (driver)
integrado.

4.12.4. Lampadas Bulbo LED

Serdo de 8,5 a 50W, tensdo 127/220V, 50/60Hz, fator de poténcia igual a 0,95,
temperatura de cor 4000/5000K (luz do dia), fonte (driver) integrado, conforme projeto.

4.12.5. Refletores LED para gindsio/quadra de esportes/areas externas

Seréo de poténcia 20 a 500 W, tensdo 127/220V, 50/60 Hz, fator de poténcia > 0,92,
fluxo luminoso de 500lm a 19000 Im, angulo de abertura de 110/120°, temperatura de cor
6500K, vida util de 25000 horas, IP 65 (ndo deve permitir entrada de agua pelo cabo de
alimentacao), resistentes a intempéries, conforme projeto.

4.12.6. Luminarias do tipo painel LED

Luminérias com painel LED consistem em um s6 componente, devendo possuir corpo
em aco, eletrogalvanizada, laminada a frio, pintura com cobertura a pé eletrostatico de alta
qualidade. Difusor em vidro ou acrilico. As poténcias, temperaturas de cor, fluxos luminosos,
deverdo respeitar o projeto.

4.12.7.Blocos Autbnomos para lluminagdao de Emergéncia

Nas tomadas 2P+T indicadas no projeto, deveréo ser instalados blocos autbnomos de
iluminagdo de emergéncia.
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Para certos locais conforme projeto serdo do tipo bloco Compacto/Slim de 4W, tenséo
127/220V, 50/60 Hz, fator de poténcia > 0,92, fluxo luminoso de 70/100 Im, area de cobertura
de 25mz?, temperatura de cor 6000/7000K, dimensdes aproximadas de 5x20x2,5 cm, fabricado
em plastico ABS, IP 20, temperatura de operacdo de 0 a 50°C, bateria devera ser de Litio de
pelo menos 1000mAh e vida Util de 500 recargas, regime de carga de 48 horas, autonomia de
3/6 horas, devera possuir pelo menos 30 LEDs e devera respeitar a norma NBR 10898.

Para determinados locais conforme projeto serdo do tipo 2 faréis 12W com tecnologia
LED, tens@o 127/220V, 50/60 Hz, fator de poténcia > 0,92, fluxo luminoso de 1200 Im, area
de cobertura de 250mz?, temperatura de cor 6000/7000K, dimensdes aproximadas de 20x25x6
cm, fabricado em plastico ABS, IP 20, temperatura de operacgéo de 0 a 50°C, bateria Chumbo
Acido de pelo menos 4000mAh e vida Gtil de 200 recargas, regime de carga de 48 horas,
autonomia de 3 horas, devera possuir pelo menos 48 LEDs e dever respeitar a norma NBR
10898.

4.13. POSTES

Os postes utilizados para alocacdo da iluminacdo poderdo ser metdlicos (ago
galvanizado a fogo), fibra de vidro (PRFV) ou de concreto. Para a fixag&o no solo é admitida
a fixacdo por parafusos (desde que com o devido suporte construido) ou através de
engastamento. E imprescindivel a observancia do projeto especifico, e das normas
correlacionadas como por exemplo a NBR 6323, a NBR 14.744, a NBR 16989, a NBR 8451,
entre outras.

4.14. CONDUTORES

Os condutores deverdo ser providos de isolagdo do tipo ANTICHAMA e possuir
gravadas em toda sua extensdo as especificacdes de nome do fabricante, bitola, isolagéo,
temperatura e certificado do INMETRO.

As terminac¢Bes deverdo ser realizadas através de terminais de compressdo (Dupla
compressao para cabos acima de 25mm2). Para conex&o de cabo a haste de aterramento
deve ser utilizado terminal tipo grampo para cabo haste. Para conexdo do condutor de
aterramento ao condutor neutro deve ser utilizado conector de aperto tipo splitbolt, este
conector também devera ser utilizado no interior do compartimento que aloja o disjuntor geral
de baixa tensdo para unido dos condutores neutro e os condutores de protecdo PE. Para
cabos cujas sec¢des sejam menores ou iguais a 10mmz2todas as terminac¢des deverdo ser de
pressédo, pré-isoladas, tipo anel, garfo, pino curto ou pino longo, em cobre eletrolitico revestido
de estanho por processo de eletrodeposicdo, perfeitamente prensados com alicate
apropriado, ndo sera permitida a utilizagdo de solda de estanho nos cabos ou em suas
terminagcfes nem antes nem apds a execucao das conexdes.

Nas extremidades dos circuitos, todos os condutores deverdo ser identificados com
anilhas de PVC contendo o nimero do circuito indicado em projeto.

N&o serédo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como
emendas no interior de condutos. As emendas, quando permitidas e absolutamente
necessarias, deverao ser realizadas através de terminais de compressao (Dupla compresséo
para cabos acima de 25mm?2). Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o
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disjuntor de protecao até a carga mais distante do quadro de origem, sendo que, nas cargas
intermediarias, serdo permitidas derivacdes. As derivacBes deverdo ser emendadas,
estanhadas e isoladas com fita auto-fusdo e apds isolante plastica. As emendas s6 poderdo
ocorrer em caixas de passagem.

Os condutores somente devem ser enfiados depois de finalizada a rede de condutos
e concluidos todos os servigos de construgcao que os possam danificar e apés atubulacao ser
perfeitamente limpa. Em todas as tubulagdes projetadas para uso futuro, devera ser deixado
como guia um arame galvanizado n° 22 BWG.

Os cabos deverdo observar a padronizagdo das normas vigentes quanto a sua
identificacdo por cor. Sendo assim sdo exigidas as seguintes cores:

* Fase R (Fase 1): cor Branca, ou isolagdo Preta com marcac¢éo Branca;

* Fase S (Fase 2): cor Marrom, ou isolagéo Preta com marcagéo Marrom;

* Fase T (Fase 3): cor Vermelha, ou isolagdo Preta com marcagao Vermelha;

* Neutro: cor Azul Clara, ou isolagdo Preta com marcagao Azul;

* Protegao: cor Verde ou Verde/Amarelo (tarjado);

* Retorno : Amarela ou para retorno intermediario cor Cinza.

Para circuitos alimentadores € expressamente proibida a instalagdo de condutores fora
de condutos. Nos circuitos terminais é permitida a utilizacdo de cabo com cobertura
(isolamento duplo cabo do tipo Multivias, conforme NBR NM 247-5 e NBR NM-280), somente
guando nao for possivel a utilizagdo de condutos (Por exemplo na conexao de luminarias).

Para todos os sistemas de energia, os condutores deverdo apresentar, apdés a
enfiagdo, perfeita integridade da isolag@o. Para facilitar a enfiagdo, poderd ser utilizada
parafina ou talco industrial apropriado.

N&o sera admitida a instalagéo de condutores nus dentro de condutos.

Os condutores deverdo estar de acordo com todas as normas técnicas pertinentes, em
especial a NBR 668, NBR 7285, NBR 7286, NBR 7287, NBR 7288, NBR 7289, NBR 9511,
NBR 13248.

4.14.1. Instalados em Rede Subterranea e Externamente

Serdo de cobre, com se¢des conforme projeto, encordoamento classe 5, dupla
isolagdo em PVC, 70°C em regime permanente, 100°C em sobrecarga, 160°C em curto-
circuito, 0,6/1kV ou EPR/XLPE, 90°C em regime permanente, 130°C em sobrecarga e 250°C
em curto-circuito, 0,6/1kV, certificados INMETRO.

4.14.2. Instalados em Rede Interna

Serdo de cobre, com secao transversal minima de 2,5mmz2, encordoamento classe 5,
isolacdo poliolefinica ndo halogenada, temperatura limite de 70°C em regime permanente,
100°C em sobrecarga, 160°C em curto-circuito, isento de fumaca, 450/750V, certificado NBR-
13.248 e INMETRO.

Serdo admitidos cabos com isolagdo em PVC ndo-propagantes de chama, desde que
de acordo coma ABNTNBR 5410:2004 5.2.2.2.3 item ¢ (quando utilizados condutos metdlicos
ou de outro material incombustivel).
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As alimentacdes das lumindrias serdo com cabo com cobertura, isolamento duplo, do
tipo Multivias 3x1,0mm?2, isolacdo PVC 450/750V. A partir das caixas de saida ou perfilado,
devendo ser instalado junto a luminéria plugue e tomada em termopléstico auto extinguivel,
10 A, com trés polos incluindo PE (terra), tenséo de isolagdo 250 V, prensa cabo interno,
contatos niquelados com protetor isolante, tampa protetora impedindo a penetracdo de poeira
e objetos solidos, conexao entre o plugue e o acoplamento somente com a introducdo
simultanea, fabricado conforme a Norma NBR-NM 60884-1:2005 da ABNT, interligadas com
cabo multiplo 3x1,0mm?, isolagdo PVC 450/750V, nas duas extremidades, de modo a facilitar
futuras remocdes.

4.14.3.Cabo de Cobre Nu

Deverao ser de témpera dura ou meio dura e atender a NBR-6524.

Todos os condutores devem ter identificagdo inicial e final através de identificadores,
ou fita isolante coloridas. Quando com fita isolante, obrigatoriamente o condutor neutro deve
ser de cor azul claro, e o de prote¢éo na cor verde ou verde e amarelo.

4.14.4. Cabos para sistema SDAI

Para o Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio (SDAI) deverao ser utilizados os
seguintes cabos. Estes deverdo ser instalados em eletrodutos marcados a cada 3m com fita
isolante (ou material semelhante) na cor vermelha com largura minima de 2cm e que
circundem todo o didmetro do conduto, sendo que cada conduto deve possuir pelo menos
uma marcagao.

4.14.5.Cabo de Instrumentacao

O cabo de comunicacédo para sistema enderecavel é conhecido no meio comercial
comocabo para instrumentagdo. Os cabos de sinais para instrumentacéo sdo projetados para
transmitir sinais limpos em ambientes industriais e &reas potencialmente perigosas, onde com
frequéncia existe um alto nivel de interferéncias eletromagnéticas e eletrostaticas.

O Cabo devera possuir 3 vias de cobre eletrolitico cuja se¢édo circular sera de 1,5mm2
tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) para cada uma, a isolagdo destas
vias sera nas cores preta, vermelha e branca a base de PVC sem chumbo antichama, classe
térmica 70 °C. A Tensdo maxima sera de pelo menos 600V (0,6kV), o Isolamento devera ser
classe 2, a temperatura maxima suportada de 105°C. A cobertura do cabo devera ser de
composto termoplastico PVC/ST2 vermelho, antichama.

Devera atender as normas ABNT 10300 e NBR 17240.

4.14.6.Cabo para sinalizacdo sonoro-luminosa

O Cabo devera possuir 2 vias de cobre eletrolitico cuja se¢&o circular sera de 0.75mm?
tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280) para cada uma, a isolagdo destas
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vias serd nas cores preta e vermelha a base de PVC sem chumbo antichama, classe térmica
70 °C. A Tensdo maximasera de pelo menos 600V (0,6kV), o Isolamento devera ser classe
2, atemperatura maxima suportada de 105°C. A cobertura do cabo devera ser de composto
termoplastico PVC/ST2 preto, antichama.

Devera atender as normas ABNT 10300 e NBR 17240.

4.15. INTERRUPTORES E TOMADAS

Deverao ser compativeis para instalacdo em caixas conduletes metalicas aparentes
do tipo condulete e com espelho em PVC quando embutidos e ainda em caixas de
equipamentos do sistema duto retangular de aluminio sempre respeitando o indicado em
projeto. As tomadas deverdo estar em conformidade com a NBR 14136 (formato hexagonal
esticado com trés pinos redondos para fase(s) e neutro e PE, em material termoplastico
autoextinguivel, 2P+T, corrente 10A ou 20A/250V, fixa, montada em caixa destinada a esta
funcéo) e os interruptores com a norma NBR 6527. Ambos certificados INMETRO.

Para fins de acessibilidade e compatibilidade com a NBR9050/04 deverdo ser
instaladas juntamente aos bebedouros duas tomadas dois p6los mais terra, sendo uma com
altura diferenciada em razdo do bebedouro especificado para portadores de necessidades
especiais. A altura da tomada para este bebedouro devera ser de 20 cm. Deverdo ser
instaladas em cada sala de aula, escritrios ou bibliotecas uma tomada com 50cm de altura
em relacdo ao piso acabado. Nos sanitarios a tomada média, originalmente destinada a ser
instalada na altura de 120cm devera ser instalada a 80cm do piso. Acima destas tomadas
deverdo ser instaladas placas acrilicas de tamanho minimo 15x15cm com o simbolo da
acessibilidade para garantir a visibilidade da mesma. Deve existir no minimo umatomada por
sala. Se durante a execucéo for identificada a auséncia do langcamento de tomada projetada
a fiscalizac&o devera ser solicitada para decidir a localizacdo da mesma.

Os espelhos referentes a tomadas e interruptores embutidos em paredes deveréo ser
na cor branca, com espelhos modulares 2x4" ou 4x4”, (50x100mm), permitindo a
modularidade das tomadas e interruptores acoplando conforme desejado nas caixas.

Os espelhos referentes a tomadas e interruptores instalados de forma sobreposta
deverdo respeitar o material e a coloracéo do respectivo sistema de condutos, com espelhos
modulares de formaa permitir a modularidade das tomadas e interruptores nas respectivas
caixas.

As tomadas de piso embutidas deveréo ser instaladas com tampa (espelho) superior
plana de latdo, parafusada a caixa; obturador (contra tampa “tipo unha”) de latdo; junta
vedadora com anel nivelador e entradas rosqueadas (BSP). Os parafusos deverdo ser de
lat&o.

Deverdo ser diferenciadas as tomadas de 110V e 220V através de cores, sendo
brancas ou fosforescentes as primeiras e pretas ou vermelhas as segundas.

Deverao ser consideradas as seguintes alturas tipicas de instalacdo para as posicdes
alta, média e baixa respectivamente: 2,00m, 1,20m e 0,30m.

Os bornes das tomadas deverdo ser instalados de maneira que assegurem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.

Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta curvada do fio sélido devera concordar
com o sentido de aperto do parafuso.
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N&o permitir reducdes propositais da secdo dos condutores com vistas a facilitar as
conexdes com os bornes.

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento,
massa, poeira, etc.

Instalar as caixas de modo a manter 0 mesmo alinhamento da superficie acabada e
fixar rigidamente.

Deixar suficiente extensdo de fio nas caixas, para facilitar as ligagdes.

Instalar as tampas e acessoérios somente apés a pintura ou acabamento final.

4.15.1. Tomadas de utilizagdo especifica

Para determinados pontos de utilizacdo TUE (Tomada de uso especfifico) indicados
em projeto como por exemplo: aparelhos condicionadores de ar, cuja alimentacdo seja feita
junto a unidade externa, aparelhos de buffet, torneiras elétricas, Chuveiros, etc, devera ser
instalado, no interior da respectiva caixa que terd tampa cega com furagéo central, conector
de porcelana compativel com a se¢do dos condutores e niumero de fases. O conector podera
ser tripolar para 50A (3P-50) para conex&o de aparelhos monoféasicos ou pentapolar 50A (5P-
50) para conexdo de aparelhos trifasicos.

Também sempre de acordo com o que foi projetado, poderdo ser necessarias tomadas
e plugues do tipo industrial de acordo com as normas NBR IEC 60309, DIN49462/3 e
VDEQG623. Partes plasticas deveréo ser de poliamida autoextinguivel e os terminais de latdo
macico, os modelos de até 63A deverdo possuir contato piloto para blogqueio elétrico, o grau
de protecao devera ser de no minimo 1P44 para modelos de 16 e 32A e IP67 para 63A e 125A,
a tensdo méxima de trabalho devera ser de no minimo 690Vrms e a temperatura de operacdo
de até 120 °C em regime permanente. Estas tomadas deverdo ser instaladas em caixas
sobrepostas metalicas de tamanho 4x4”. A quantidade de polos destas tomadas sera definida
em funcdo do projeto: 3 polos (para configuracdo 2P+E), 4 polos (para configuracdo 3P+E) e
5 polos (para configuracdo 3P+N+E).

4.16. HASTE DE ATERRAMENTO

Deverdo ter alta condutibilidade elétrica e resisténcia a corrosdo. Sapata com diversas
furagBes e Otimo contato elétrico. Serdo compostas de Nucleo em Ago-Carbono (SAE
1010/1020) com revestimento de cobre eletrolitico de pureza minima de 99,9% sem tracos de
zinco, em camada de no minimo 254 micrometros. E devem ser fabricados e testados
conforme as Normas NBR 13571/96 e UL-467.

4.17. SOLDA EXOTERMICA

Quanto aos materiais que serdo soldados, o cobre e os varios tipos de ago, comoinox,
galvanizado a fogo, cobreado ou até mesmo sem acabamento, podem ser utilizados sem
problemas, mesmo quando mesclados. Ja o aluminio e o latdo néo resistem a este processo
de soldagem, portanto, devem ser emendados através de conexdes mecanicas ou de
compressao.
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Também é necessario definir o tipo de conexao que ird compor a solda. Isso devera
ser baseado em um catélogo as formas geométricas de cada tipo de emenda e, a partir dai,
escolher aquela que melhor se encaixa na necessidade. os cédigos que nomeiam um molde
representam exatamente comoa conexao sera feita. Por exemplo, as letras MHCL significam,
respectivamente, Molde Haste Cabo Lateral e os nimeros que aparecerdo na sequéncia
representam as bitolas da haste e do cabo.

Outro ponto importante é que cada tipo de conex&o tera seu préprio cartucho, também
chamado de p6 exotérmico. Assim como os moldes, o cartucho depende do tipo de emenda
gue sera realizada. O molde MHCL5850, por exemplo, utiliza o cartucho NSEC0115. Essa
informacéo é relevante, pois assim como o préprio nome ja diz, o termo NSEC significa
Numero de Solda Exotérmica Calculado. Para cada conexao, existe uma proporcao ideal para
a mistura de 6xido de cobre e aluminio que compdem o cartucho. Utilizar cartuchos incorretos
para o tipo de emenda pode significar uma conex&o de baixa qualidade, com cavidades de ar
e/ou rebarbas. Por isso, a utilizacdo de medidas divergentes das especificadas pelo
fabricante, mesmo que a soma delas seja equivalente em peso, ndo é recomendada.

Os alicates para abertura e fechamento de moldes estédo relacionados ao tamanho do
molde e ndo com a conexdo propriamente dita, devendo-se desta forma utilizar o alicate
adequado.

Por todos os motivos que citamos anteriormente é exigido que todos os componentes
da solda sejam do mesmo fornecedor.

O profissional que realizara as soldas devera seguir todos os procedimentos de
seguranca, destaca-se a necessidade de utilizar luvas e 6culos de protecdo adequados. Sera
considerado que sdo possiveis 40 conex8es com um Unico molde, 200 conexdes com um
Unico alicate, que os cartuchos possuem rendimento de uma unidade por conexdo e que 0s
discos de retencgé&o e os palitos ignitores ja acompanham o produto.

4.18. FITA PARA ISOLACAO

Os isolamentos ao longo dos condutores de cobre devem ser executados com fita de
autofusao, o revestimento deve ser no minimo de 1 (uma) vez a espessura do revestimento
do condutor, logo apds sendo coberto por fita isolante antichama.

4.18.1. Fita isolante

Deve ser a base de PVC antichama, possuindo alta conformidade, oferecendo
excelente resisténcia a abrasdo, com largura regular fornecendo perfeita aderéncia a parte
isolada.

4.18.2. Fita auto fusdo

Fita a base de borracha etileno-propileno (EPR), com alta conformabilidade em
qualquer tipo de superficie, por mais irregular que possa ser. Especificamente formulada para
fusdo instantdnea, com capacidade de isolagdo para de alta e média tensédo até 35.000V.
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4.19. RACK DE PAREDE OU PISO

Os racks de parede ou piso utilizados para rede légica serdo do tipo 19” com tamanho
de 197 x 08U, 19” x 12U, 19" x 16U, 19” x 24U ou 19’ x 44U ou outra dimensédo indicada em
projeto devem incluir guias de cabo, 2 réguas com 4 tomadas 2P+T com fusivel cada, 1 kit
ventilagdo completo, 1 barramento BEL e 1 DPS do tipo Ill (de acordo com a secdo
“DISPOSITIVOS DPS” deste memorial). Estrutura soldada em aco SAE 1020 1,5mm de
espessura, porta frontal embutida, armacdo em aco 1,5mm de espessura, com visor em acrilico
fumé 2,0mm de espessura, com fechadura, laterais e Fundos removiveis com 0,75mm de
espessura e com aletas de ventilagdo e fecho rapido, kit de 1° e 2° plano mével 1,5mm de
espessura com furos 9x9mm para porca gaiola, base de 1,9mm de espessura com abertura na
parte traseira ou superior para passagem de cabos, pintura epoxi-p6 texturizada.

4.20. PATCH PANEL

Seréo utilizados no interior dos Racks de parede ou Racks/Painéis de piso e deverao
ser fornecidos e instalados em dimensdes de montagem para 19” com 24 portas de categoria
6. Deve ser fornecido carregado com 24 keystone jacks RJ-45 de 8 vias (M8V) CAT.6
conforme IEC 60603-7, deve possuir porta etiquetas para identificagcdo das portas com
protecdo plastica transparente, deve possuir guia de cabos traseira, confeccionado em chapa
de aluminio com espessura de 2,5mm e parte frontal em plastico UL94V-0, pintura do tipo
Epoxi.

4.21. PATCH CORD

Os patch cords deverao ser fornecidos e instalados no interior do Racks de parede ou
Racks/Painéis de piso interconectando os equipamentos ativos aos patch panels formando a
configuragédo conhecida como “interconnection” ou “interconex&o”. O mesmo tipo de patch
cord devera ser instalado nas areas de trabalho.

Os patch cords deverdo possuir comprimento de 1,5m, devera ser fornecido na cor
preta, cinza, azul ou vermelha, devera possuir conector RJ-45 em ambas as extremidades
sendo suas 8 vias em bronze fosforoso com 50uin (1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de
niquel e Plug de material Termoplastico transparente ndo propagante a chama UL 94V-0, o
cabo devera ser U/UTP Cat.6 com didmetro nominal de 5,5mm, com 4 pares de condutores
24 AWG de Cobre eletrolitico, flexivel, ni, formado por 7 filamentos de didmetro nominal de
0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e deve suportar largura de banda de 250 MHz,
Classe de flamabilidade CM. Devera suportar mais de 750 ciclos de inser¢cdo. Deve possuir
resisténcia maxima do condutor de 93,8Q/km, capacitancia matua maxima de 56pF/m,
impedancia caracteristica de 100Q, velocidade de propagacéo de 66% e diferenga entre o
atraso de propagacdo maximo de 45ns/100m. Suporte a PoE (802.3af e 802.3at) corrente
maxima de 1,76A.

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, n° 1501 - Bairro Centro Histérico - Porto Alegre/RS

21/09/2023 13:35:10 SOP/DPPE / DIR/267922104 A/C LUANA

23190000461188

253



> PROA 5. oo

O

GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

4.22. CABO UTP CAT 6

Os cabos deverdo ser fornecidos e instalados no interior das edificacfes
interconectando os patch panels no interior dos racks/painéis de légica aos pontos de
utilizagdo alocados conforme projeto nas posi¢cdes de parede, piso ou teto formando a
configuragdo conhecida como “interconnection” ou “interconexao”.

Os cabos deveréo ser instalados conforme projeto e devem possuir comprimento de
modo que ndo existam emendas nos trechos projetados, devera ser fornecido na cor preta,
cinza, azul ou vermelha, o cabo devera ser U/UTP Cat.6 com didmetro nominal de 6 mm, com
4 pares de condutores 23 AWG de Cobre eletrolitico, fio sélido. Condutores isolados com
polietileno de alta densidade. Capa de PVC retardante a chama com Classe de flamabilidade
CM. Deve possuir resisténcia maxima do condutor de 93,8Q/km, capacitancia mudtua maxima
de 56pF/m, impedancia caracterisitca de 100Q, velocidade de propagagao de 68% e diferenca
entre o atraso de propagacdo maximo de 45ns/100m. Suporte a PoE (802.3af e 802.3at)
corrente maxima de 1,76A.

4.23. CONECTOR  FEMEA CAT

Os conectores fémea serdo utilizados nos Patch panels descarregados, nos espelhos
das caixas conduletes de sobrepor, nas caixas 4x2” de embutir ou ainda nas caixas
especificas para dutos perfilados em aluminio. Devem possuir suporte a PoE (802.3af e
802.3at) corrente maxima de 1,76A, identificacdo de categoria na face frontal. O tipo de
conector frontal € RJ-45 Fémea (Keystone Jack), o tipo de Conector Traseiro € IDC com
angulo de 45° (Padréo 110 IDC, 8 posicdes, em bronze fésforo estanhado, para condutores
de 22 a 26 AWG), o corpo do produto devera ser termoplastico de alto impactondo propagante
a chama UL 94V-0, o material do contato elétrico devera ser bronze fosforoso com 50pin
(1,27um) de ouro e 100uin (2,54um) de niquel, devera suportar cabos U/UTP Cat.6, devera
suportar condutores de diametro 26 a 22 AWG, devera suportar mais de 1000 ciclos de
insercdo frontais/RJ45 e mais de 200 ciclos de insercéo traseira/IDC 110, deve estar de
acordo com a NBR 14565.

4.24. MINI DIO

Projetado para acomodar, proteger e distribuir as emendas 6pticas. Manuseio simples,
sem a nhecessidade de ferramentas especiais. Indicado para instalacdo em superficies
verticais ou planas.

Estrutura devera ser em Aco Carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm, devera
suportar até 12 conexfes de adaptadores SC, LC Duplex e E2000, Pintura Epodxi Po
Texturizada Padrdo RAL 7032 (Bege) ou Preto. Devera possuir duas entradas de cabos na
parte superior que sdo fechadas com borracha tampdo. Deverdo ser Fornecidos 2
adaptadores, 2 protetores de emenda e 2 pig-tails. Deverapossuir no seu interior uma bandeja
metalica para acomodacéo das fibras e das emendas 6pticas.
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4.25. SWITCH (LAYER 2)

O switch devera vir acompanhado de um médulo SFP que suporte conexdes de cabos
de fibra 6ptica monomodo conectorizados com conectores LC/APC, e devera estabelecer links
de pelo menos 2km.

O switch deverd possuir 24 ou 48 portas RJ45 10/100Mbps, 2 portas RJ 45
10/100/1000Mbps, 2 portas Gigabit combo RJ45/SFP. Este Switch devera suportar Ethernet
10BASE-T IEEE 802.3, Ethernetl00BASE-TIEEE 802.3u, Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab
1000BASE-T (Gigabit Ethernet), Fibra Ethernet IEEE 802.3z, Controle de fluxo IEEE 802.3x
para total -Duplex Mode, Auto-negociacdo. Os cabos suportados serdo Cat. UTP. 5, cat. 5e,
Cat. 6 (100 m méx.), EIA / TIA-568 100 ohm STP (100 m max.).

O switch devera ter capacidade de comutacao de 12,8Gbps, Tabela de enderecos
MAC com 8 mil posi¢cBes, taxa méxima de encaminhamento de pacotes de pelo menos
9,5Mbps, pelo menos 4,1Mbits para buffer de memaria para pacotes.

A fonte de alimentacdo devera ser bivolt, 50/60Hz. Para os casos de switch com
suporte a Power over ethernet (PoE), 0 consumo maximo de energia devera ser de 190W/24
portas ou 380/48 portas (com utilizacdo de PoE). Devera possuir no méximo 3 ventiladores,
dimensdes aproximadas de 44x21,4,4 cm, devera possuir indicagdes de equipamento ligado,
com defeito, porta com link ativo, indicativo de atividade e velocidade por porta.

4.26. CAMERA IP POE

Camera IP, tipo bullet, com resolugdo minima de 1.3 Megapixels, com lente fixa com
3,6mm, processador interno e sistema operacional embarcado, recursos de monitoramento:
remoto simulténeo, gravagdo local e controle, interface do usudrio WEB, Sensor de Imagem
1/3” 1.3 Megapixel CMOS, pixels efetivos 1280(H)x960(V), velocidade minima de 30fps em
720P, sistema de scan progressive, obturador eletrénico Automatico/Manual com faixa de
operacdo minima de 1/4 até 1/10000s, iluminagdo minima 0.1 Lux/F1.2 (Color), 0.05
Lux/F1.2(B/W);0 Lux/F1.2(IR on), relagdo sinal ruido > 50 dB (DNR), controle Dia/Noite
Automaético, compensacdo de luz de fundo BLC e/ou WDR, Balango de branco Automaético,
controle de Ganho Automatico/Manual, mascara de Privacidade 4 areas, compressao de video
H.264 / MJPEG, com conector Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), operacdo Remota:
Monitoramento, configuracdo total do sistema, informacgBes sobre os registros da camera,
atualizacdo de firmware, acesso via Smartphone iPhone, iPad, Android e Windows Phone,
distancia minima de IR 15 m, alimentagdo 12 Vcc através do PoE (IEEE802.3af), Grau de
protecédo I1P66.

4.27. ACESSORIOS/MIUDEZAS

Como “acessorios” considera-se todo material mitdo necessario para a execucao dos
servicos de acabamento e instalacdo dos materiais principais, tais como marcadores de
fios/cabos; anilhas de PVC, tipo Heligrip ou equivalente; abracadeiras tipo insulok ou similar;
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fita espiral tube 3/8”; terminais tipo pino ou olhal; parafusos, porcas, arruelas, buchas,
conectores; pedaco de barramento de cobre eletrolitico; luvas rosqueaveis para unido de
eletrodutos, etc.

4.28. REMOGOES E REAPROVEITAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos que forem removidos dever&o ser entregues para
a direcao da escola, mediante recibo de quantidade.

Os materiais e equipamentos a serem reaproveitadas, quando o reaproveitamento for
possivel tecnicamente, deverdo sofrer limpeza e restauro antes da reinstalagcéo. Este restauro
poderd ser executado com 0s materiais daqueles que ndo serdo aproveitados e devera ser
aprovado pelo fiscal técnico.

5. SERVICOS E TESTES FINAIS E EVENTUAIS

Nesse item abordar-se-8o os aspectos fundamentais a serem revisados, ajustados e
verificados quando da finalizacdo dos servicos. Dentre eles destacam-se: a limpeza
permanente e final, os arremates finais, retoques, os testes de funcionamento e verificacdo
final assim como o gerenciamento de residuos.

5.1. REMOGAO, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

A CONTRATADA fornecera todos os equipamentos para a realizacao dos servicos de
coleta, transporte e destinagao dos residuos. E devera observar toda a legislagdo vigente, em
especial a Resolugdo CONAMANn° 307 de 2002, suas atualizacbes e complementos e demais
normas pertinentes.

A Executora devera manter o local constantemente limpo, responsabilizando-se pela
remocdo, transporte e destinacdo de entulho, terra e demais materiais e residuos gerados
pelos servicos.

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as &reas cobertas e
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. Cuidando, sempre, para
gue os materiais tanto de descarte quanto de reuso tenham suas destina¢cfes adequadas.

Especial atencdo devera ser dada ao material radioativo dos para-raios, de maneira
gue o procedimento para manuseio e acondicionamento, o transporte do embalado e os
procedimentos para entrega dos captores radioativos & Comissdo Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) sejam realizados de acordo com a Resolugdo CNEN n° 4, de 19 de abril de
1989 publicada no Diario oficial da Unido (DOU) em 09/05/89.

5.2. LIMPEZA FINAL
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Todas as pavimentacdes, revestimentos, vidros, entre outros, serdo limpos, tendo-se
o cuidado para que outras partes da edificagdo ndo sejam danificadas por este servi¢co. Todas
as manchas ou salpicos remanescentes na edificacdo deverdo ser removidos, em especial
das esquadrias, vidros e pavimentacdes. O interior dos quadros, caixas e demais
componentes da edificagdo devem ser deixados perfeitamente limpos, sem restos de
barramentos, parafusos ou qualquer outro material.

A edificacdo deverd ser entregue totalmente limpa e com as instalacbes e
equipamentos em pleno funcionamento, devendo ser testados na presenca da Fiscalizag&o.

5.3. ARREMATES E RETOQUES

ApoOs a limpeza seréo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios. A fim de que se estabeleca um padrédo de qualidade da edificacao.

Eventuais danos causados ao prédio durante os servicos deverdo ser corrigidos,
sendo recompostas integralmente as partes atingidas.

5.4. TESTES DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAGAO FINAL

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
seguranca de todas as instalagfes, ferragens, tubulagdes, dispositivos de seguranca, entre
outros. Os referidos equipamentos e testes deverdo ser aprovados pelo Fiscal Técnico.

5.4.1. TESTES FINAIS DAS INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

A instalacéo elétrica devera ser verificada conforme prescreve o capitulo 7 da norma
NBR 5410. Deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e quando concluida a
instalacdo, antes de ser posta em servi¢o, de forma a se verificar a conformidade com as
prescricfes da Norma.

Apos a inspecdo visual deverdo ser realizados os ensaios de continuidade dos
condutores de protecdo, incluindo equipotencializagBes principal e suplementares e de
resisténcia de isolamento da instalagé@o elétrica. Com fornecimento de laudo acompanhados
de anotacdo de responsabilidade assinada por profissional legalmente habilitado referente a
estes servicos de forma a comprovar o total isolamento das instalacées e continuidade dos
condutores de prote¢ao.

5.4.2. TESTES FINAIS DAS INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

A empresa instaladora devera emitir um relatério contendo uma sequéncia
padronizada de teste que garanta o0 desempenho do sistema para transmissdo em
determinadas velocidades. O conjunto de testes necessarios para a certificacdo do
cabeamento e seus acessorios (painéis, tomadas, cordfes, etc) deverd ser realizada por
equipamentos de testes especificos (hand-held certification tools, cable tests ou cable
analizer) para determinar as caracteristicas elétricas do meio fisico; os parametros coletados
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sdo processados e permitem aferir a qualidade da instalagéo e o desempenho assegurado,
mantendo um registro da situagao inicial do meio da transmissao.

Os equipamentos utilizados para a certificagdo da instalacdo deste cabeamento l6gico
deverdo possuir certificado de calibracdo valido, e possuir nivel Ill (0o que garante teste de
nivel 1l e até a frequéncia de 250Mhz). Para realizacédo dos testes o equipamento deve ser
configurado com NVP do cabo utilizado, Norma utilizada, Tipo do Cabo, Nomenclatura dos
pontos conforme o projeto, Categoria do Cabo, Nome do Cliente, Nome do Operador, Data
do teste, Tipo do Teste: Link Permanente e Canal.

Deverao ser testados todos os links permanentes (Patch Panel do Rack até Tomada
de utilizacdo na parede) e de canal (Extremidade do Patch Cord conectado ao Switch até
extremidade do patch Cord conectado ao equipamento de utilizagdo) instalados, o resultado
dos testes devera ser apresentado na formade relatério certificando o cabeamento CAT 6,
apresentando as medicdes referentes aos seguintes testes:

* Wiremap ou Malha Elétrica;

* Resisténcia;

« Comprimento;

* Retardo de propagacao;

* Desvio de Retardo ou Delay Skew;

* Perda de Insercao ou Insertion Loss;

* Perda de Retorno ou Return Loss;

* NEXT (Near end cross talk) ou Paradiafonia;

* FEXT (Far end cross talk) ou Telediafonia;

* PS-NEXT (Power Sum Near end cross talk) ou Somatoério de Paradiafonia;

* ACR-N (Attenuation Crosstalk Ratio Near End);

* PS-ACR-N (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Near End);

* ACR-F (Attenuation Crosstalk Ratio Far End);

* PS-ACR-F (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far End).

As instalagdes deverdo seguir rigorosamente as hormas internacionais.

5.5. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente
a retirada das maquinas, dos equipamentos, dos restos de materiais de propriedade do
executante e dos entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em
condices de ser utilizada pelo Contratante.

6. DOCUMENTAGAO TECNICA

As instalacdes elétricas deverdo ser documentadas através dos elementos
apresentados a seguir.

Para as instalacdes elétricas de baixa tensdo conforme o item 6.1.8 da NBR 5410,
para instalacfes elétricas de média tensdo conforme oitem 6.1.7 da NBR 14039, e conforme
prescrito has demais normas pertinentes. De maneira geral a instalacao deve ser executada
a partir de projeto especfifico, que deve conter, no minimo:
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* Plantas;

» Esquemas unifilares e outros, quando aplicaveis;

* Detalhes de montagem, quando necessarios;

* Memorial descritivo da instalago;

« Especificagdo dos componentes (descricdo, caracteristicas nominais e normas que
devem atender);

» Parametros de projeto (correntes de curto-circuito, queda de tenséo, fatores de
demanda considerados, temperatura ambiente etc.).

6.1. DOCUMENTAGCAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENGAO
REALIZADOS

Ap6s a conclusdo dos trabalhos sera entregue, conforme modelo, relatério de
execuc¢dao, onde devera constar:

- Servigos corretivos e preventivos executados;

- Proposicéo de acdes de melhorias futuras;

- Deverd ser feitauma lista dos equipamentos e materiais que sofreram alteragfes de
maneira a constar suas especificagcfes técnicas detalhadas visando facilitar a elaboracao do
Projeto As Built assim como agilizar manutengdes futuras.

6.2. AS BUILT

Ao final,a CONTRATADA devera apresentar os desenhos com todas as modificagfes
realizadas em funcdo dos trabalhos executados, em decorréncia de alteracbes ou
interferéncias das instalacdes ou outros. Assim como alterar os demais elementos
documentais conforme as normas NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419 e demais normas
pertinentes.

Cada prancha ou desenho, modificado ou néo, sera apresentado em escala original,
assinado pela CONTRATADA, contendo o carimbo ou anotagdo de “AS BUILT”, visivel em
local que nédo prejudique a leitura e compreensao dos elementos que compde o desenho. Este
projeto “AS BUILT” devera ser apresentado em arquivos eletronicos de extensao “dwg” e “pdf”,
compativel com o AUTOCAD Versédo 2010, entregue para a fiscalizagdo em meméria do tipo
flash drive com conexdo USB.
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g GOVERNO DO ESTADO
#e#S. RI0O GRANDE DO SUL
‘.,&"@‘:ﬁ . ?" SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XVI
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 1
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCAC.EAO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENGCAO ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
Tipo de Obra Construcdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administragdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO0)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

. 0,
BDI SERVICOS: 27,45% Formula BDl = ALFACHS+R+G)(1+DF)(1+L) i
(1-155-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:

1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4, Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M3o de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (155%*MQ0%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS= 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

>
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GOVERNO DO ESTADO -
. 2 RIO GRANDE DO SUL
'\‘*».‘mw ‘;. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XVII
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENC:&O ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUAR(
Tipo de Obra Construcdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecio:ado. Acordio Tr(,:U 2622/2013,(:015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administragdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (5G) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3.(R) Risco 1,12 0,97 1,12 127
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

BDI SERVICOS: 27,45% | romutappio \LFACHSHRIG)(1+DF)(1+L) q
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislac&o tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4, Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M3o de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS= 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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g GOVERNO DO ESTADO
#e#S. RI0O GRANDE DO SUL
‘.,&"@‘:ﬁ . ?" SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XVIII
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 3
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MAN UTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administra¢do Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4, (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. ISS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

. 0,
BDI SERVICOS: 27,45% Formula BDl = \LFACHS+R+G)(1+DF)(1+L) i
(1-155-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:

1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4, Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M3o de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (IS5%*M0%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS= 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orcamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

>
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GOVERNO DO ESTADO -
Juen RIO GRANDE DO SUL
'\‘*».‘:aw -_‘?‘ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XIX
BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 4
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCKO ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUAR(
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecio:ado. Acorddo TF::U 2522/2013f:015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administragdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3.(R)Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4, (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MOQ)* 1,00 2,00 4,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuig¢do Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50

BDI SERVICOS: 27,45% Formula BDl = \LPACHS*R+G)(1+DF)(1+) 5
(1-1S5-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em  4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M3o de Obra com 1SS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*M0O%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS= 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orcamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

>
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g GOVERNO DO ESTADO
e RIO GRANDE DO SUL
,&"@‘:ﬁ “‘;, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XX
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 1
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAO
N¢ do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
I1 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = (1+AC+S+R4G)(1+DF)(1+1) %
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislag3o tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em  4,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*M0O%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do or¢camento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

>
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g GOVERNO DO ESTADO
#e#S. RI0O GRANDE DO SUL
‘.,&"@‘:ﬁ . ?" SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXI
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 2
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAQO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MAN UTENCE\O ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acord3o TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribui¢do Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = (1+AC+5+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

DECLARAGCOES:
1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para célculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em  4,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orcamento: ~ 110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4., Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQ0%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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g GOVERNO DO ESTADO
#e#S. RI0O GRANDE DO SUL
‘.,&"@‘:ﬁ . ;" SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXII
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 3
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCACAD
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENC,E\O ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddio TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
I1 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuigdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1S5-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na M3o de Obra em  4,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da m3o-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

|3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na formula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI M3o de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQ%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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g GOVERNO DO ESTADO
#e#S. RI0O GRANDE DO SUL
‘.,&"@‘:ﬁ . ;" SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXIII
BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO - LOTE 4
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SECRETARIA DA EDUCAQKO
N2 do Contrato de Repasse/Processo 23/1900-0046118-8
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO ESCOLAR
Municipio da Obra VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R ) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,86 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 1,00 2,00 4,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = (1+AC+S+R+G){1+DF)(1+L) 1
(1-15S-COFINS-PIS-CP)

DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na M3o de Obra em  4,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento:  110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme:  Estado

[3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4, Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MQ0%) = 25,00% 4,00% Resulta ISS = 1,00%

Assinatura: N2 ART/RRT do or¢camento:
Responsavel técnico:

Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 1
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (SINAPI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA
|Processo: 23/1900-0046118-8 |Loca|idade: VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023
| ITEM | DESCRIGAOQ COM DESONERAGAO | SEM DESONERAGAO |
GRUFO A HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
AB Salario-educagéo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECORNCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B'
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,93 NAO INCIDE 17,93 NAO INCIDE
B2 |Feriados 4,24 NAO INCIDE 4,24 NAO INCIDE
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 13° Salario 10,96 833 10,96 8,33
B5  |Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6  |Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 |Dia5 de Chuvas 1,55 NAO INCIDE 1,55 NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias do grupo A 47,00 17,70 47,00 17,70
GRUPO C'
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 347 4,57 347
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,43 2,61 343 2,61
C4 Depoésito Resciséo sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 2,11
C5 Indenizacéo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
[ Total Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias do grupo A 11,26 8,56 11,26 8,56
GRUPO D'
D1 Reicindéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51
Reicindéncia de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidéncia do FGTS
ne sobre Avisg Prévio indenizado. pia8 028 i A
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias 8,28 3,26 17,71 6,82
TOTAL (A+B +C+D) % 83,34 46,32 112,77 69,88
GRUPO E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)’
E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 Depreciagéo de Ferramentas
E3 Auxilio Educagéo
E4 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

'Fante: SINAPI, Célculos e Pardmetros, "Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul". Maio de 2023.
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 2
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (SINAPI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA
|Processo: 23/1900-0046118-8 |Localidade: VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023
| ITEM | DESCRIGAO COM DESONERAGAO | SEM DESONERACAO |
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
AB Salario-educagéo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B'
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,93 NAO INCIDE 17,93 NAO INCIDE
B2 |Feriados 4,24 NAO INCIDE 4,24 NAO INCIDE
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 13° Salario 10,96 8,33 10,96 8,33
B5  |Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6  |Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 |Dias de Chuvas 1,55 NAO INCIDE 1,55 NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias do grupo A 47,00 17,70 47,00 17,70
GRUPO C'
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 347 4,57 347
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,43 2,61 3,43 2,61
C4 Depoésito Resciséo sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 2,11
C5 Indenizacéo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
[ Total Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias do grupo A 11,26 8,56 11,26 8,56
GRUPO D'
D1 Reicindéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51
Reicindéncia de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidéncia do FGTS
— sobre Avisg Prévio indenizado. 0;38 i 0.41 0,31
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias 8,28 3,26 17,71 6,82
TOTAL (A+B+C+D) % 83,34 46,32 112,77 69,88
GRUPO E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)’
E1 Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 Depreciagéo de Ferramentas
E3 Auxilio Educagéo
E4 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

'Fonte: SINAPI, Calculos e Pardmetros, "Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul", Maio de 2023.
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 3
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (SINAPI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA
|Processo: 23/1900-0046118-8 |Localidade: VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023
| ITEM | DESCRIGAO COM DESONERAGAO | SEM DESONERACAO |
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
AB Salario-educagéo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B'
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,93 NAO INCIDE 17,93 NAO INCIDE
B2 |Feriados 4,24 NAO INCIDE 4,24 NAO INCIDE
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 13° Salario 10,96 8,33 10,96 8,33
B5  |Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6  |Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 |Dias de Chuvas 1,55 NAO INCIDE 1,55 NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias do grupo A 47,00 17,70 47,00 17,70
GRUPO C'
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 347 4,57 347
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,43 2,61 3,43 2,61
C4 Depoésito Resciséo sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 2,11
C5 Indenizacéo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
[ Total Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias do grupo A 11,26 8,56 11,26 8,56
GRUPO D'
D1 Reicindéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51
Reicindéncia de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidéncia do FGTS
— sobre Avisg Prévio indenizado. 0;38 i 0.41 0,31
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias 8,28 3,26 17,71 6,82
TOTAL (A+B+C+D) % 83,34 46,32 112,77 69,88
GRUPO E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)’
E1 Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 Depreciagéo de Ferramentas
E3 Auxilio Educagéo
E4 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

'Fonte: SINAPI, Calculos e Pardmetros, "Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul", Maio de 2023.
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 4
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL (SINAPI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAQ-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA
|Processo: 23/1900-0046118-8 |Localidad e: VALES DOS RIOS DAS ANTAS E TAQUARI
UF: RIO GRANDE DO SUL ATUALIZADO 23/5/2023
| mem | DESCRICAO COM DESONERAGAO | SEM DESONERAGAO |
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
AB Salario-educagéo 2,50 2,50 2,50 2,50
AT Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B'
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 NAO INCIDE 17,93 NAO INCIDE
B2 Feriados 4,24 NAO INCIDE 4,24 NAO INCIDE
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 13° Saléario 10,96 8,33 10,96 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 NAO INCIDE 1,55 NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 10,51 7,99 10,51 7,99
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B ﬁolal dos Encargos Sociais que recebem incidéncias do grupo A 47,00 17,70 47,00 17,70
—
GRUPO C'
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57 347 4,57 3,47
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 343 2,61 3,43 2,61
C4 Deposito Resciséo sem Justa Causa 2,77 2,11 2,77 21
C5 Indenizagéo Adicional 0,38 0,29 0,38 0,29
Cc Total Encargos Sociais que nédo recebem incidéncias do grupo A 11,26 8,56 11,26 8,56
GRUPO D'
D1 Reicindéncia de Grupo "A" sobre Grupo "B" 7,90 2,97 17,30 6,51
Reicindéncia de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidéncia do FGTS
o2 sobre Avisg Prévio indenizado. _ D28 Res B 031
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias 8,28 3,26 17,71 6,82
TOTAL(A+B+C+D)% 83,34 46,32 112,77 69,88
GRUPO E (incorporado ao insumo MO como Equipamento)’
E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 Depreciagéo de Ferramentas
E3 Auxilio Educagédo
E4 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

'Fonte: SINAPI, Célculos e Pardmetros, "Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul". Maio de 2023.
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’)) P ROA Processos
Administrativos e-Gov

>

¥ GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO XXXVI
MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO (OAT)

23190000461188

N2 OAT:

ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO

ATA DE REGISTRO Ne: LOTE:

EMPRESA:

UNIDADE ESCOLAR:

MUNICIPIO:

OBJETO DA DEMANDA:

TIPO DE SERVICO:

[ ]CIvIL [ ] HIDROSSANITARIO
[ ]ELETRICO [ ]PPCI
[ 1LOGICO [ ] OUTROS

DESCRICAO DOS SERVICOS: [identificagio dos servigos a serem realizados, materiais necessarios e

estimativa de prazo para execuc¢do]

DATA FINAL PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS TECNICOS:

FISCALIZACAO: DATA:

NOME:
IDT:

21/09/2023 13:40:48 SOP/DOP/267922104 INCLUSAO DOCUMENTOS
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Administrativos e-Gov
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23190000461188

_ GOVERNO DO ESTADO
% RIO GRANDE DO SUL
Nn’y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXXVII
MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO
FOLHAN2: N/N
RELATORIO FOTOGRAFICO
N2 OAT: EMPRESA:
UNIDADE ESCOLAR:
ENDERECO:
MUNICIPIO:
LOCALIZACAO: SERVICO: LOCALIZAGAO: SERVICO:
OBS: Incluir fotos de todos os servicos.
RESPONSAVEL: DATA:
NOME:
CPF:
*>
21/09/2023 13:40:48 SOP/DOP/267922104
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9> PROA

Processos
Administrativos e-Gov

GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MODELO DE PLACAS DE OBRA

I ANEXO XXXVIII

Conforme estabelecido no DECRETO N2 57.059, DE 12 DE JUNHO DE 2023, Art. 12, que
disciplina a confecgdo, a instalagdo e a manutengdo de placas em obras e servigos de engenharia
realizados, contratados ou financiados pela administracdo publica estadual ou em rodovias por

ela concedidas.

Os arquivos do leiaute da placa podem ser encontrados no seguinte enderego eletronico:

https://obras.rs.gov.br/placa-de-obra

Em obras orcadas com valor inferior a R$33.000,00 n3o é obrigatério haver placa de obra.

MODELO A

L]

O
T
I

23190000461188

O tamanho das placas para obras de RS 33.000,00 até RS 330.000,00 serd de: (2 x 2)metros (H x L)

>
21/09/2023 13:40:48

MAIS UMA
OBRA DO

GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra - Nome da obra

iy Ay R e Ay NS INVESTIMENTO s
AUToR € extcuTANTE TEcMicos. T TOTAL R0
DO SERVICO. CAU/CREA R$ 0.000.000,00 w

Placas Ordinarias (2x2) m conforme ANEXO | - A

Fonte Padrdo | Gotham Medium

Cores Institucionais

Verde #0e8342 C88 M25 Y100 K10

Vermelho #9d0ale CO M100 Y100 K40

Amarelo #fac310 C2 M24 Y100 KO

Cinza #6d6e71 CO MO Y0 K70
SOP/DOP/267922104 INCLUSAO DOCUMENTOQOS
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Administrativos e-Gov

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MODELO B

0 tamanho das placa para obras com valor acima de RS 330.000,00 sera de: 2 x 3 metros (H x L)

Aponte a cAmera do seu
celular para © OR Code

MAIS UMA OBRA
DO GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra -
Nome da obra - Nome da obra -

NOME CIVIL OU NOME DOS

RAZAO SOCIAL DO RESPONSAVEIS INVESTIMENTO

AUTOR E EXECUTANTE TECNICOS. TOTAL

DO SERVICO. CAU/CREA Rs 0.000.000.00
g X u

[GR CODE]

GOVERNO
DO ESTADO

RIO
GRANDE
DO SUL

O futuro nos une.

Placas Ordinarias (3x2) m conforme ANEXO | - B
Fonte Padrdo | Gotham Medium
Cores Institucionais

Verde #0e8342 C88 M25 Y100 K10
Vermelho #9d0a0e CO M100 Y100 K40
Amarelo #fac310 C2 M24 Y100 KO
Cinza #6d6e71 CO MO YO K70
>
21/09/2023 13:40:48 SOP/DOP/267922104 INCLUSAO DOCUMENTOS
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