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1. DEFINICAO DO OBIJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é o Registro de Precos visando a
contratacdo de empresa para fornecer servigos sob demanda, incluindo a manutengao
corretiva, manutengdo preventiva, conserto, demoli¢do, operagdo, conservagao,
reparacdo e adaptacdo de diversas naturezas, sob o regime de empreitada por preco

unitdrio, nas Unidades Escolares Estaduais compreendidas na atuacdo da 32 e da 162

Coordenadorias Regionais de Educacdo, que englobam a regido do Vale do Rio Taquari e

Vale do Rio das Antas no Rio Grande do Sul, com fornecimento de todos os recursos

necessarios como materiais, pegas, equipamentos e mado de obra especializada para
manté-las em permanente condi¢gdes de atendimento as demandas institucionais e da
sociedade usudria, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Termo e seus Anexos.

O _escopo dos servicos serd o atendimento as 154 (cento e cinquenta e quatro)

Unidades Escolares da Secretaria da Educa¢do e da Superintendéncia da Educagdo
Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, permitindo inclusive atuagdo para a
manutencdo das escolas afetadas pela enchente que atingiu o Vale do Rio Taquari e Vale

do Rio das Antas em setembro de 2023, divididas em 4 (quatro) lotes distintos, conforme

Anexo | do Termo de Referéncia.

Os precos a serem praticados, por lote, serdo obtidos entre a ponderacdo do
desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice
(SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI de servicos indicado
pela licitante.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, conforme condi¢Ges estabelecidas pelo Art.84 da Lei

14.133/21.

1.1. Das Defini¢Ges e Terminologias
Para maior clareza as expressdes e siglas abaixo mencionadas terdo os‘seguintes
significados:
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— SEDUC: Secretaria da Educacdo - Estado do Rio Grande do Sul

— SUEPRO: Superintendéncia da Educac¢do Profissional - Estado do Rio Grande do
Sul;

— CRE - Coordenadoria Estadual de Educacdo;

— SOP: Secretaria de Obras Publicas - Estado do Rio Grande do Sul. Responsavel
pela FISCALIZACAO técnica dos servicos comuns de engenharia.

— CONTRATANTE: Orgdo ou entidade da Administragdo Publica Estadual
participante ou ndo, que faz adesdo a Ata de Registro de Pregos;

— CONTRATADA: Empresa fornecedora contratada para execug¢do dos servigos de
que trata este Termo de Referéncia que foi homologada no procedimento
licitatério para formagdo da Ata de Registro de Precos;

— TR: Termo de Referéncia. Documento no qual constam as orientagGes e diretrizes
técnicas para a execugdo do objeto.

— OAT: Ordem de Atendimento Técnico;

— 0IS: Ordem de Inicio de Servico;

— TRP: Termo de Recebimento Provisorio;

— TRD: Termo de Recebimento Definitivo;

— ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica - CREA/CONFEA;

— RRT: Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR;

— ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

— NBR: Normas Técnicas Brasileiras - ABNT;

— SPDA: Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;

— PPCI: Plano de Prevengdo e Protecdo Contra Incéndio;

— CBMRS: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de engenharia

justifica-se diante da necessidade de se manter uma estrutura fisica adequada nas
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unidades escolares, permitindo o desenvolvimento das atividades de ensino de maneira
eficiente.

Quando identificadas as demandas por manutengdo predial, os servicos e
quantidades necessarios para sua realizacdo poderdo ser utilizados ao longo da vigéncia

da Ata de Registro de Pregos.

2.1. Tipologia e Estado de Conservagao das Edificagdes

As edificagdes escolares construidas no Estado do Rio Grande do Sul ao longo de
diferentes décadas podem apresentar resultados formais diversificados, decorrentes das
técnicas construtivas utilizadas a época da concepgdo de cada prédio ou local de sua
implantagdo. Entretanto, convém salientar, que o uso dessas edificagdes sempre foi a
atividade escolar, bem como o a presengca do mesmo método construtivo na maior
parcela da rede de ensino. Repetem-se também o programa de necessidades que
contempla salas de aulas, laboratérios, estrutura administrativa com diretoria,
coordenacao, sala de professores, banheiros, cozinha, refeitério e quadra poliesportiva.

Portanto, embora os projetos arquiteténicos possam ser distintos devido ao
momento de sua construcdo, as utilizacdes dos espacos permanecem as mesmas e, as
técnicas construtivas nao fogem da utilizagao de concreto armado e estrutura metalica,
resultando em um padrdo entre as unidades.

O conceito de padronizagdo remete as caracteristicas fisicas das edificagdes, que
no caso das escolas, podem facilmente ser identificadas a partir de elementos
construtivos e espagos em comum. As eventuais interven¢des nos elementos citados
poderdo vir a compor o escopo de servicos das futuras contratagdes, por meio de obras
e servicos de engenharia.

Conforme mencionado, em regra as estruturas escolares sdao constituidas de
concreto armado, fechamento em alvenaria e divisérias, cobertura em estrutura de
madeira ou metdlica que suportam telhas ceramicas, de fibrocimento, metalicas ou
termo acusticas, revestimentos com chapisco, rebocos, azulejos e pinturas, forros em
madeira, PVC ou gesso, esquadrias de madeira ou metadlicas, impermeabilizagdes com
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mantas ou pinturas, itens de acessibilidade, identificagdo visual, instalacdes elétricas de
baixa e média tensao, instalagGes hidrossanitarias em PVC rigido soldavel, instalacGes de
combate a descargas atmosféricas com cabos em cobre ou aluminio, enfim, servigos
comuns a maioria das edificagOes publicas. Tem-se, portanto, caracteristicas facilmente
identificadas, cujos insumos e servigos se tornam padronizaveis e encontram-se
indicados na tabela de referéncia SINAPI, ou seja, de amplo conhecimento, dominio e
aceita¢do do mercado.

Quando se analisam as patologias construtivas enfrentadas pelas escolas em seu
dia a dia, percebe-se que toda edificacdo necessita de manutencdo periddica para
conservagao de sua estrutura, corrigindo problemas provenientes do uso e prevenindo
problemas futuros. Nessa perspectiva um prédio que recebe manutengdo corretamente
nao precisara passar por reformas estruturais ao longo de sua vida util.

A realidade dos prédios da SEDUC/SUEPRO é exatamente contraria, a falta de
realizacdo de manutengdo preventiva e preditiva comprometeu a estrutura das
edificagbes, ao ponto que, em algumas unidades, devido ao agravamento das patologias,
apenas grandes intervenc¢des poderdo sanda-las de forma efetiva, para assim trazer
seguranc¢a aos usuadrios. Pode-se constatar que quanto mais tempo uma edificagao fica
sem manuteng¢do, maior sera o valor gasto em reforma. Dependendo do agravamento é
necessario até mesmo demoligdes e reconstrugdes, sendo muito mais oneroso para
Administragdo Publica.

A quantidade de edificagbes sem manutencgdo é significativa, ndo sendo apenas a
realidade da Secretaria da Educagdo, no entanto, contratar na esfera publica é um
processo moroso e burocrdtico. Os prédios do executivo estadual ja estdo hd muito
tempo sem manutengdo e a demora na contratacdo desses servigos pode resultar em
danos ao erdrio Estadual.

Logo, a solucdo desta problematica perpassa pela agilidade no inicio dos servigos
de manutengdo e conservagdo, visto que quanto mais tempo estendem-se as

contratagGes, mais gastos tem a Administra¢do Publica.
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2.2, Opgcao Pelo Sistema de Registro de Pregos

Tendo por base o exposto anteriormente (item 2.1), elaborou-se o presente
Termo de Referéncia para atendimento das escolas que ha anos estdo sem manutengao
adequada e, consequentemente, estao se deteriorando.

A decisdo pela utilizacdo do Sistema de Registro de Precos pauta-se nos principios
da Administracdo Publica, em especial o da Eficiéncia e da Economicidade, objetivando
agir de forma diligente e realizar a manutencdo predial, corrigindo os problemas
existentes e prevenindo de problemas futuros.

Cabe ressaltar que a deterioragdo nos prédios da SEDUC/SUEPRO é peculiar
quando comparados a outras edificacdes publicas, considerando o fluxo continuo e
intenso de uso, além de algumas praticas de mal-uso que danificam a infraestrutura
escolar, tais como a escrita nas paredes, tetos e forros, pichacdo, vandalismo, quebra de
vidros janelas, acessérios de banheiros, maganetas de portas, entre outros.

Dessa forma, torna-se fundamental a manutencgao corretiva e preventiva periddica
das unidades escolares, corrigindo os danos existentes e evitando que novas patologias se
desenvolvam, assegurando a integridade da edificacdo e de seus usuarios. Ademais, é
preciso mudar a atual realidade e oferecer intervengGes imediatas no caso de sinistros. As
situagOes inesperadas e urgentes ndo podem aguardar o tramite licitatorio, pois até a sua
conclusdo é recorrente o agravamento dos problemas iniciais e o surgimento de danos
maiores.

A opcao pelo Registro de Pre¢o para servicos comuns de engenharia busca sanar
esta falha da Administracdo e conseguir evitar maiores prejuizos, uma vez que o dano
pode ser corrigido de imediato, afastando da Administragao o risco de perder seus bens e
ter que se valer de dispensas de licitagcdo para problemas emergenciais.

Na escolha pelo SRP foram consideradas as contrariedades em realizar
contratacGes em separado de diferentes de servicos comuns de engenharia, uma vez que
a execucdo técnico-operacional do presente objeto trabalha com as incertezas inerentes
as atividades de manutencgdo e adaptagdes, além da probabilidade de ser necessaria-a
inclusdo de novos servicos em virtude do surgimento de patologias ocultas.
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De igual modo, a agilidade e a seguranga inerentes ao sistema de registro de
precos permitem atuacdo administrativa mais célere diante de eventos naturais adversos,
a exemplo do verificado em setembro de 2023, quando fortes chuvas geraram a
necessidade de manutencao de parcela significativa das unidades escolares.

Além do exposto, haveria uma sobreposicdo de servicos que figurariam em
distintos contratos, com a possibilidade de possuirem precos diferentes. A complexa
gestdo de vdrias empresas prestando servicos complementares nos mesmos locais, a
necessidade de repetir procedimentos administrativos e as dificuldades em se atribuir
responsabilidades quando mais de um prestador de servigo trabalha no mesmo local,
também afastaram a hipdtese de parcelar a solugao.

A busca pela brevidade na solu¢do dos problemas tem como objetivo impedir a
suspensdo das atividades escolares com prejuizos ao ano letivo e a comunidade escolar.
Outro ponto favoravel do SRP é a possibilidade de programacdo de algumas intervencgdes
para periodos de recesso escolar.

O Programa Agiliza Educagdo vem sendo a solu¢do encontrada pela Administracao
para suas manutengdes prediais por meio do repasse de verba de Autonomia Financeira
diretamente a conta da unidade escolar que, assim, realiza adequagdes, reparos pontuais
ou aquisicOes. Nesse sistema ndo se identifica economia de escala, nem a otimizagdo dos
recursos enviados.

A formalizacdo da Ata de Registro de Precos para manutencgdo e conservagdo dos
prédios da educagdo, diante dos fatos, tornou-se um instrumento primordial para o
atendimento célere, criterioso e particularizado a esses bens imdveis cujo publico-alvo e

fim social sdo tdo relevantes ao interesse publico.

2.3. Justificativa da Divisao dos Lotes

Baseado em experiéncias prévias e problematicas enfrentadas em contratagées
envolvendo um grande numero de unidades escolares em diferentes cidades do Estado
do RS, identificou-se a necessidade de regionalizacdo do atendimento, com o objetivo de
proporcionar maior agilidade e realizagdo concomitante de servigos, racionalizando ©s

deslocamentos e o controle das demandas pela fiscalizagdo técnica.
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Nesse Registro de Precos poderdo ser atendidas 154 escolas estaduais, divididas

em 4 (quatro) lotes, considerando os municipios atendidos pelas 32 e 162 Coordenadorias

Regionais da Educa¢do. Ver Anexo | — Regionalizacdo dos Lotes e Anexo Il — Relagdo dos

Lotes com a Nominata e Localizacdo das Escolas.

Neste sentido, também cabe esclarecer que todos os lotes terdo o mesmo objeto
padronizado (servicos comuns de engenharia) que, sob demanda, atenderdo a
manutencdo corretiva, preventiva, conservag¢do, adequag¢des e adaptagdes, com
fornecimento de materiais, pegas, equipamentos e mdo de obra.

Para os 4 lotes, os tipos de intervengbes de manutencdo predial foram igualmente
decompostos em etapas de servigos padronizados, considerados a partir da maior

frequéncia de execuc¢do nas escolas da rede publica estadual.

Lote 1 37 unidades 65.793,18 m? R$ 17.008.318,79
Lote 2 47 unidades 86.162,85 m? R$22.274.120,51
Lote 3 38 unidades 68.330,95 m? R$ 17.664.362,48
Lote 4 32 unidades 54.027,86 m? R$ 13.966.843,77
TOTAL 154 unidades 274.314,84 m? R$ 70.913.645,55

*Qs valores estimados correspondem ao montante maximo que podera ser objeto de
contratagdo durante o periodo de um ano.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Objetivos do Registro de Pregos

A solu¢cdo como um todo abrange a prestacdo do servico de engenharia para
executar servicos de demoligdo, conserto, instalagdo, montagem, operagao, conservagao,
reparacdo, adaptacdo e manutengdo preventiva e corretiva diversas, com fornecimento
de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de
servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices

da Construgao Civil, doravante denominado SINAPI, objetivando atender as necessidades
9de39
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de servicos comuns de engenharia.

O objetivo em contratar empresa capacitada em executar servicos de engenharia
é de proporcionar pequenas e médias intervengdes nos imdveis existentes de modo a
manter o pleno funcionamento das atividades.

Dessa forma, para viabilizar o atendimento das diversas demandas existentes,
bem como demandas que ainda possam surgir, justifica-se a contrata¢do dos servicos de
engenharia baseados em um referencial de custos nacionalmente conhecido e utilizado
pela Administracdo publica, no caso o SINAPI, que engloba uma grande quantidade dos
mais variados servicos e materiais que possam ser demandados, de acordo com as
necessidades.

O quantitativo do servico a ser contratado dependera das inimeras demandas que
as unidades possuem ou venham a possuir. Existe ampla diversidade de servigos que
podem ser demandados, tais como:

o Adequagdes nos sistemas de tratamento de esgotos, fundamental para evitar risco
a saude e ao meio ambiente, bem como dar a correta destinagdo dessas aguas;

e Manutengdo dos elementos e do espago para garantir a acessibilidade, sendo uma
exigéncia legal e social;

e Adequacbes e manutencdo na drenagem pluvial, bem como sistemas de captacao
dessas aguas;

e Adequagdes e manutengdo da rede elétrica de baixa e média tensdo

e Manutengdo de seguranca e cercamento;

e Manutencgdo preventiva das instala¢des fisicas, mantendo-as em plena capacidade
de uso, bem como manutengdo corretiva para sanar defeitos impossiveis de
serem previstos ou evitados;

e Promover as manutengdes necessarias aos ambientes ocupados por servidores e
alunos, de forma a atender as necessidades de espaco fisico, entre outras;

e Manutencdo e pintura de fachadas, paredes internas, coberturas, pisos, corrimao,
etc., desde que observados os riscos do trabalho em altura.

e Revestimento de alvenarias, pisos e tetos.

A meta a ser alcangcada é a maior economia e rapidez na execug¢do .das
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manutencdes e adequagdes demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo
funcionamento dos iméveis pertencentes a SEDUC/SUEPRO.
Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagao:
e Pleno funcionamento das instalagdes e sistemas;
e Manter o adequado dimensionamento das instalagdes e sistemas;
e Complementagdo da possibilidade de atividades de reparo a serem realizadas pela
Administracgdo, através da coordenacdo dos trabalhos de pequenos reparos;
e Continuidade dos servigos, através da constante manuten¢ao das instalagdes e
Servigos;
e Eficiéncia no atendimento das demandas de reparo solicitadas a Administracgao,

dentre outros.

3.2. Opcao Pela Tabela SINAPI Como Referencial

O SINAPI divulga mensalmente custos e indices da construcdo civil. A gestdo do
sistema é compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsavel pela base técnica
de engenharia (especificagdo de insumos, composicdes de servicos e projetos
referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de
preco, metodologia e formacgao dos indices.

O Decreto n? 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragdo do
orcamento de referéncia de servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, onde determina que os custos do SINAPI sejam
utilizados como referéncias para a razoabilidade de pregos de servigos de engenharia
publicos executados com recursos do Orcamento Geral da Unido.

As informagbes do SINAPI sdo publicas e podem ser acessadas através site

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx
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4. ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGAO DO REGISTRO DE PRECOS

4.1. Das Quantidades da Contratagao

Dado este ser o primeiro Registro de Precgo realizado pela SOP para a contratagdo de
servicos comuns de engenharia e, por ndo haver registro de preco de manutengdes
disponivel anteriormente, para realizar a estimativa de quantitativos e precos de servigos
adotou-se uma metodologia considerando como base inicial as seguintes normas e
sistemas que se aplicam a manutencao de edifica¢des:

e ABNT NBR 5674/1999 — Manutencao de Edificacdes;

e ABNT NBR 12721/2016 - Norma Brasileira de Orgamentac&o;

e Sistemas Orcamentarios utilizados pela SOP na elaboracdo de seus or¢gamentos:
o tabela da Editora PINI, que mantém um site com o dominio de TCPOWEB;

o sistema PLEO de or¢amento, tabela de composi¢cdes de pregos de obras—
da Empresa Franarin;

o outros sistemas de orcamentagdes usualmente utilizados para
orcamentacao de obras publicas.

Visando estimar os custos de manutencdo de cada unidade escolar, foi necessario
estimar os pregos dos prédios em seu estado inicial de uso. Para isso, utilizou-se como
referéncia o Custo Unitdrio Basico (CUB) adequado a classe de construgdo, acrescido de
precos adicionais ao CUB (servigos ndo incluidos no calculo do CUB, como sondagens,
fundacgdes, administracdo local e outros), juntamente com respectivo BDI. Dessa forma,
obteve-se o pre¢o por metro quadrado do prédio em seu estado inicial de uso.

A partir das normas e sistemas de orgamento citados acima é reconhecido que
cada sistema construtivo contribui para o precgo global da construgdo nova. No caso em
tela buscou-se a classe mais adequada ao projeto padrdo escola (assemelhada ao CLS8N
padrdo CUB, NBR 12721/2006), relacionando seus sistemas construtivos, a saber: 1.
Servigos preliminares; 2. Movimento de terra; 3. Estaqueamento; 4. Estruturas; 5.
Alvenarias; 6. Coberturas; 7. Revestimentos; 8. Pisos e rodapés; 9. InstalacGes Hidrdulicas;

10. Aparelhos sanitérios; 11. Instalagdes elétricas; 12. Aparelhos elétricos; 13. Elevadares;
12 de'39
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14. Esquadrias de madeira; 15. Esquadrias metalicas; 16. Ferragens; 17. Vidros; 18.
Pinturas; 19. Servigcos complementares e 20. Limpeza.

As normativas estabelecem intervalos percentuais de contribuicio que cada
sistema construtivo na formacdo do preco total da construcdo. Tendo por base essas
consideragdes iniciais, procedeu-se com as necessdrias adaptagOes, avaliagbes e
diagnodsticos referentes as obras de manutencdo corretiva, preventiva, conservacao,
adequacgdes e adaptacges, levando em consideragdo os sistemas construtivos presentes
nas unidades escolares.

Os tipos de intervengdes de manutencdo predial foram decompostos em etapas
de servigos padronizados, relacionados a partir da maior frequéncia de execugado,

resultando nos seguintes sistemas construtivos:

1. Servicos iniciais: instalagdo da obra (canteiro, placa e mobiliza¢ao);
2. Administracdo direta da obra (Arg/Eng e Encarregado);

3. DemoligGes, desmonte, carga, transporte e descarga;

4. Recuperacdo estrutural (Supra-estrutura/pds-laudo);

5. Alvenaria vedacdes e divisérias - recuperar danificadas;

6. Pingadeiras, soleiras e bancadas - recup/substituir;

7. Esquadrias, quadro, vidros e ferragens;

8. Cobertura, estrutura, telhas, cap, rufo algeroz, calhas;

9. Impermeabiliza¢do e pintura antiferrugem de calhas;

10. Instala¢des elétricas baixa tensdo, entrada, circuitos, pontos, luminarias;
11. SPDA, fixac¢do, soldas, reposicionamento, aterramento;

12. Instalagdes hidrossanitarias, reparos, vazamentos, lougas;

13. Instala¢Oes de gas canalizado - GLP rede e registros;

14. Instalagdes de PPCI - sinalizagdo, extintores, alarmes;

15. Revestimentos de pisos, paredes e forros, recuperar;

16. Pinturas e texturas - recuperar danificadas;
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17. Muramentos, telamentos e acesso escolar;

18. Servicos finais (limpeza, poda, corte vegetacdo e desmobilizacdo);

19. Registro como executado (relatérios e desenhos — As-built).

Realizaram-se, portanto, os ajustes nas composi¢des e percentuais de cada

sistema construtivo, a fim de representar de forma mais precisa a manutencdo desejada

para os ambientes escolares do Estado do Rio Grande do Sul que se encontram mais

afetados.

A luz dessas consideragdes, foram estimados e ajustados os percentuais dos

sistemas construtivos a serem utilizados para os orcamentos durante o periodo de

vigéncia da Ata de Registro de Precgos, conforme indicado na tabela a seguir.

DescricSo do Item do Sistema Construtivo

1 |SERV INICIAIS DE INSTALAGAQ DA OBRA 0.87%
2 |ADMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA 4.00%
3 |DEMOLICOES 3.16%
4  |RECUPERAGAO ESTRUTURAL 1.25%
5 |ALVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS 8.55%
6 |PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS 3.61%
7 ESQUADRIAS 7.00%
8 |COBERTURA 12.48%
9  |IMPERMEABILIZACAO 2.34%
10 |INSTALACOES ELETRICAS 10.40%
11 |SISTEMA DE PROTEGCAD A DESCARGAS ATMOSFERIAS - SPDA 2.04%
12 |INSTAL HIDROSSANITARIAS 10.12%
13 |INSTALAGOES DE GAS CANALIZADO 3.61%
14 |INSTALAGOES DE PPCI 4.43%
15 |REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS 11.84%
16 |PINTURAS E TEXTURAS 9.17%
17 |MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 3.79%
18 |SERVICOS FINAIS 1.00%
19 |REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT) 0.25%
| PREGO TOTAL DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL 100.00%

Identificou-se como prioritdrias as necessidades de manutencdo em coberturas;

muros, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, devido as degradacdes causadas por

problemas nesses sistemas.

>
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manutencdo foi possivel definir o quantitativo e preco para cada etapa de servicos, por

obra e, consequentemente, por lotes.

4.2, Dos Valores da Contratagao

A fim de determinar os valores estimados para os servicos de manutencdo das
edificacdes escolares, de modo a manté-las em condi¢des adequadas para uso,
atendendo as exigéncias minimas dos usuarios, deu-se sequéncia no desenvolvimento do
método estimativo.

Esse método envolveu a criagdo de conjuntos de composi¢cdes - C1 a C19 -
definindo o preco unitario para cada sistema construtivo, derivadas da média de varias
composicdes de servicos semelhantes de cada sistema construtivo, selecionadas do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI. Ao
desenvolver essas composi¢cGes e considerando as dreas totais construidas de cada
unidade escolar, foi possivel chegar a um orcamento estimado para a execug¢do dos
servicos de manutencdo de cada escola e, consequentemente, de cada conjunto de
escolas (agrupadas em lotes).

A seguir, apresentamos uma tabela exemplificativa sistematizada e organizada
referente a Escola Técnica Paboré, em Porto Alegre. Essa tabela contém estimativas de
precos para a construcdao, considerando uma taxa de manutencdo de 100%. Essa taxa
garante que o prédio escolar retorne as condi¢Ges equivalentes as do uso inicial. O valor
atual estimado dessa constru¢do é de RS 55.644.410,81. Esse valor foi calculado
multiplicando a area de construgdo de 15.299,00 metros quadrados pelo preco unitario
por metro quadrado da construcdo, no valor de RS 3.637,13. O prec¢o unitédrio por metro
quadrado da construgdo foi determinado com base no CUB/RS de maio/23, no valor de
RS 2.378,14, ao qual foi adicionado o EXTRACUB de 20% do CUB, resultando em RS
2.853,77, e entdo foi acrescido o BDI de servico de 27,45%. Esse valor corresponde a 1,53
vezes o CUB (Custo Unitario Basico). Este prego esta alinhado com os orgamentos atuais
realizados pela SOP (Secretaria de Obras Publicas) para novas construgdes de prédios
escolares.
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SOLICTTANTE: [SECIC - SECRETARIA D EDUCAGAD SERV. cuB/Rs abef23

PROCESSO: PROA 4. Al PRECAAL QuIP. 00 EXTRACLE

OBRA: 2663 0 1 CUB €/ EXTR CUB

AV Jose Loureiro da Silva, n® 945, CEP 90010-420 - Porto Alegre : L34 Cf BOI SERW:

[PLanILH AMALITICA DE PRECOS PARA TENCA c SAL: .00 Taxs MANUT:

Grupa Se Trabalkhe n# s - N L PRECO UM RS/MZ

ORCAMENTO BASE PARA LICITACAD - REGISTRO DE PRECOS MANUTENCAD ESCOLAR - SOP/SEDUC ARG 3 AmEa M2 =

REGISTRO DE PRECDS Estimativa de Sistemas Construtivos em Manutengio N o LOTE: TOTAL RS

1 SINAPRI a SERV INICIAIS: INSTAL DA OBRA (CANTEIRD, PLACA E MOBILIZACAO) 5892985 M2 216.13 480,942.97 0T
2 SINAPI 2 ADMINISTRACAD DIRETA DA OBRA [ARQY/ENG E ENCARREGADO) 181.0684 MES 12,212.14 2,211,232.05 4.00%
3 SINAPI = DEMOLICOES, DESMONTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. 4144804 M3 4,214 .61 1,746,873.32 ERT-
4 SINAPI c4 &CUPEFU\CRD ESTRUTURAL EUPM—ESTRUTUWPOS-LAUI}D' 330.9379 M3 1,670.43 552,808.01 1.00%
5 SINAPI o ALVENARIA VEDAQOES E DIVISORIAS - RECUPERAR DANIFICADAS 1,998.7350| M2 2,364.75 4,726,508.52 B.55%
(] SINAPI 06 PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS - RECUP/SUBSTITUIR. 1,850.9258 M 1,078.18 1,995,636.93 1.61%
7 SINAPRI 7 ESCUADRIAS, QUADRD, VIDROS E FERRAGENS 1,252.9449 M2 312816 3,919,408.82 7.0
8 SINAPI ] [COBERTURA, ESTRUTURA, TELHAS, CAP, RUFO ALGEROZ, CALHAS 32,184.3815 M2 214.36 6,899,044.01 12.48%
9 SINAPI fe) IMPERMEABILIZACAD E PINT ANTIFERRUGEM DE CALHAS 9,868.6483 M2 131.08 1,293,570.75 2.34%
10 SINAPI €10 INSTALACOES ELETRICAS BT, ENTRADA, CIRCUITOS, PONTOS, LUMINARIAS 1,806.8015 M2 318198 5,749,203.34 10.40%
11 SINAPI €11 |SPDA, FIXACAD, SOLDAS, REPOSICIONAMENTO, ATERRAMENTO. 3,438.7910 M 327.94 1,127,728.35 2.04%
12 | SINAPI £i2 INSTAL HIDROSSANITARIAS, REPAROS, VAZAMENTOS, LOUCAS 2,506.0119 M2 2,232.40 5.,594,417.10 10.12%
13 | SINAPI 13 INSTALACOES DE GAS CANALIZADO - GLP REDE E REGISTROS 5.703.8281 M 349.88 1,995,636.93 1E1%
14 | SINAPI C14 INSTALACOES DE PPCI - SINALIZACAQ, EXTINTORES, ALARMES 9704535 UN 2,523.50 2,448,939.50 4.43%
15 SINAPI €15 [REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS, RECUPERAR. 9,179.5140 M2 713.03 6,545, 246.88 11.84%
16 SINAPI Cle PINTURAS E TEXTURAS - RECUPERAR DANIFICADAS 36,663.76497 M2 138.26 5,069,249.49 9.17T%
17 SINAPI €17 MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 23,081.8491 M 077 2,095,142 37 179
18 | SINAPI Ci8 SERVICOS FINAIS [LIMPEZA, PODA, CORTE VEG E DESMOBILIZACAD) 2,959.7127 M2 186.78 552,808.01 1.00%
19 | SINAPI- 19 REGISTRO COMO EXECUTADD {RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT) 1.0000 UN 276,404.01 276,404.01 0.50%
1 PRECO TOTAL DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL RS| 5528080137  wocow

A fim de ilustrar como chegamos a estimativa de prego para cada sistema
construtivo, apresentamos abaixo, como exemplo, a descricdao detalhada da composicdao
C3 do sistema denominado: Demoli¢des, desmonte, carga, transporte e descarga. O preco
unitario resultante para esta composi¢ido foi de RS 4.214,61 por metro cubico, levando

em conta a média das composi¢bes afins ao sistema.

Cc3 M3 COMPOSICAO DE DEMOLICAO E RETIRADA DE MATERIAIS LICITACON 0.27 UNITARIO  5,582.04
CODIGO |SISTEMA DEMOLIGAO E RETIRADA UNIDADE |C UN SIN | CUSTO |COEFICIEN PU 315.00
EQUIPAMENTO |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA |  CHP 103.47| 246.58 8.00 1,972.62
DEMOLIGAO  |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORM| M3 101.66| 129.57 1.00 129.57
DEMOLIGAO  |DEMOLIGAD DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 2.87 3.66 1.00 3.66
97632 |DEMOLICAO  |DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M 2.24 2.85 1.00 2.85

DEMOLIGEO  |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA M| M2 19.57| 24.94|  35.00 872.97
97641|DEMOLIGAO  |REMOGAQ DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEN M2 4.29 5.47 10.00 54.68
97643|DEMOLIGAO  |[REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE),| M2 21.06| 26.84 5.00 134.20
97644|DEMOLICEO  |REMOGAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO| M2 7.94| 1012  30.00 303.59
97645|DEMOLIGAO  |REMOGAQ DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR] M2 2025 37.28 6.00 223.67

DEMOLICAO  |REMOGAQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CEF M2 3.79 4.83|  20.00 96.61

DEMOLICAO  |REMOCAQ DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE| M2 6.36 8.11 10.00 81.06
97656|DEMOLICEO  |REMOGAQ DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENORQ  UN 268.61| 342.34 1.00 342.34
97660 DEMOLICAO  |REMOGAQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE UN 0.58 0.74|  50.00 36.96

DEMOLIGAO  |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SE M 0.58 0.74| 1,500.00 1, 'E.p‘ﬁ'fﬁ'ﬁ;

DEMOLICAO  |REMOCAQ DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DEAGU M 0.43 0.55| 150.00 e o
97665|DEMOLICAO  |REMOGAQ DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REf  UN 1.12 1.43|  35.00 9,96
97663|DEMOLICEO  |REMOGAQ DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR]  UN 10.84| 13.82 5.00 fF' R G
97664|DEMOLICAO  |REMOGAQ DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REA  UN 1.35 1.72 10.00 17.21
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Para determinar o custo total do sistema construtivo resultante da composicdo C3,
multiplicamos o valor estimado atual da constru¢do de RS 55.644.410,81 pela
porcentagem estimada para esse sistema construtivo, que no caso é de 3,16%, resultando
em um valor de RS 1.758.363,38. Em seguida, para obter a quantidade estimada desse
sistema, dividimos o valor encontrado de RS 1.758.363,38 pelo preco unitario do sistema
que é de RS 5.582,04, definido de acordo coma tabela acima. O resultado obtido é de
315,00 metros cubicos.

Seguindo a mesma metodologia, calculamos os precos totais de cada sistema
construtivo e as respectivas quantidades.

Ap0s calcularmos os pregos unitarios e os quantitativos dos sistemas construtivos,
conforme mencionado anteriormente, para estimar o custo total da construgdo,
passamos agora a definir a estimativa de pre¢o para a execugdo dos servicos de
manutencdo. Para esse registro de preco de manutencao, aplicaremos uma taxa anual de
7% sobre o custo unitdrio estimado para a construcdo do prédio. Essa abordagem
considera a capacidade orcamentaria, administrativa e operacional da SEDUC/SOP para
realizar a manutencdo anual, e também servird como limite para o valor estimado a ser
contratado por lote.

A definicdo das estimativas de custo de manuten¢do para cada sistema construtivo
segue a mesma metodologia da tabela sistematizada utilizada para calcular o prego da
construgcdo. No entanto, agora consideraremos uma taxa de manutencdao de 7%,
conforme mencionado anteriormente. A tabela a seguir apresenta a estimativa do preco
para essa taxa de 7% aplicada a escola da tabela amostral, representando a manutengao
minima anual que pretendemos contratar para o presente Registro de Pregos. Ver Anexos

VIII, IX, X e XI - Orgamento Base Estimado para Licitagdo.
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SECUC - SECRETANIA DA EOUCACAD : : ICUB/FS maif3 0SB 237814

FROA, 23/1900-001 304748 - REGETRO DE FRECES - MANUTENCAS PREDWL
[Ese Técnica Est Parobé
AV Jose Loureira da Silva, n? 345, CEP DD010-420 - Porto Alegre

Urictacte Proco el (RS} Chel ' Extiraacha
1 | SINAF L1 |SERW INICIAK DE INSTALACAD DA OBARA 5561 Nz 516.48| 33 88745 LET
2 | siMaF C2  |ADMINISTRACAD DIRETA DA OBRA 1,308.52 H 119.07] 155,804,315 AT
3 |SMapl| 3 [pEmoucoEs 2205 M3 5.582.04 123,085.44 216k
4 | SINAF 4 |RECUFERACED ESTRUTURAL 6.54 M3 7.446.10| 48, 688.B| L5k
s [smar| 05 [avenams vEDACOES £ DIVISORIAS 24517 Wz 1,358.37] 333,031.60 -
& | SIMAR C6  |PINGADEIRAS. SOLEIRAS E BANCADAS 5786 M 2,430.17 140,613.43 261%
7 |SMap| 7 |EsouADRIAS 7450 M2 3.706.73 276,163.21 2.0
a | SINAF 8 |COBERTURA 1,388.21 M2 35047 486,109.57 2248
9 |SMaF | 08 [IMPERMEABILIZACAD 656,65 e 130.83] 91,145.54] 234
10 | SINAPL[  cio  |INSTALACOES ELETRICAS 146.75 [ 276048 405,091.31 20408
11 | SINAPL| £l |SISTEMA DE PROTECAC & DESCARGAS ATMOSFERLAS - SPDA 182 69 M 43485 79.460.22 2005
12 | SINAFI| €13 |INSTAL HIDROSSANITARIAS 750.89 e 524 86 354,185.00 $0.42%
13 [SmNAPI| €13 |INSTALACOES DE GAS CANALIZADO 718.90 M 195,50 140,613.43 161%
14 | SINAPI|  cis4  [INSTALACOES DE PRI 176.96 un 97512 172,553.32 aaan
15 | SINAPL| £S5 |REVESTIMEMTOS DE FISOS, PAREDES E FORROS 1,282.33 M2 35686 461,130.88 o
16 | SINAFI C16  |PINTURAS E TEXTURAS 3,183.11 [ 111 B6| 157,181.47 S1T%
17 | SINAPI C17  |MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSD ESCOLAR 12530 M 45182 147 62462 A7
18 | SINAPL|  C1g  |SERWICOS FINAIS 5837 M2 39585 38,951.08| 100K
19 |SINAPIH|  C19  |REGISTRO COMO EXECUTADD [RELATORIDS E DESENHOS - AS BUILT] 1.00 un 9.737.77 9.737.77 0.25%

No exemplo dado, considerando o sistema construtivo C3 composto por demoli¢des cujo

preco unitario é de RS 5.582,04 por metro cubico, a quantidade necessaria para a
realizacdo da manutengdo foi de 22,05 metros cubicos. Com base nesses dados, foi
possivel estabelecer as estimativas dos quantitativos para os diversos sistemas
construtivos considerados, resultando em um valor de manuten¢do anual para a Escola
Parobé de RS 3.895.108,76.

Para embasar esse estudo em relagao ao valor por metro quadrado dos servigcos
de manutencdo, foi realizada uma analise de uma amostragem das obras de reformas
emergenciais realizadas nas escolas estaduais no periodo de 2018 a 2023. Nessa analise,
foi relacionado o valor das reformas emergenciais com as respetivas metragens
reformadas, chegando a um valor médio por metro quadrado préximo da estimativa
obtida por meio desse estudo.

As estimativas dos quantitativos de cada lote correspondem a soma das
estimativas dos quantitativos de cada escola do lote, multiplicadas pelos precos unitarios

definidos para cada sistema construtivo.
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A seguir apresentamos um resumo da metodologia utilizada para definicdes das
estimativas dos quantitativos e precos para os Lotes do presente Registro de Precos.

1. Defini¢do do precgo estimado do prédio em seu estado inicial de uso, ou seja, Prego
da construcdo (CUB ¢/ BDI Servico x Area de construgdo);

2. Definigdo dos sistemas construtivos em manutencao;

3. Definicdo dos percentuais de contribuicio de cada sistema construtivo em
manutengao;

4. Definicdo das composicGes dos sistemas construtivos (composi¢do C1 a C19);

5. Defini¢do do preco total de cada composi¢cdo de C1 a C19 (Preco da construgdo x
percentual de contribui¢do do sistema construtivo);

6. Definicdo do preco unitario de cada composicdo da C1 a C19 (média de varias
composicoes de servicos semelhantes de cada sistema construtivo, selecionadas
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI)
€;

7. Definicdo do quantitativo de cada sistema construtivo (total do prego do sistema

construtivo / preco unitario do sistema construtivo).

As estimativas dos quantitativos e pregos para os Lotes encontram-se nos Anexos
VIII, IX, X e XI - Orgamento Base Estimado para Licitagdo representada resumidamente no

qguadro abaixo:

Lote 1 37 unidades 65.793,18 m? R$ 17.008.318,79
Lote 2 47 unidades 86.162,85 m? R$22.274.120,51
Lote 3 38 unidades 68.330,95 m? R$ 17.664.362,48
Lote 4 32 unidades 54.027,86 m? R$ 13.966.843,77
TOTAL 154 unidades 274.314,84 m? R$ 70.913.645,55

*Os valores estimados correspondem ao montante maximo que podera ser objeto de
contratacdo durante o periodo de um ano.
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5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Serdo condigdes indispensaveis para atender as necessidades desta contratagao, a

apresentacdo de parametros minimos de qualidade técnica comprovados por meio dos

documentos solicitados nas Condi¢des Gerais de Licitagdo (CGL) constantes no Edital e no

Anexo IV - QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITAGAO TECNICA DE EXECUGAO, deste

Termo de Referéncia.

As condi¢des de habilitacdo relativas a qualificacdo técnica estdo presentes nos

seguintes itens do Edital:

CGL 15.1.3.1 - define o registro da pessoa juridica no conselho profissional cabivel
para esta contratagdo;

CGL 15.1.3.2 - define os servicos de maior relevancia técnica e valor significativo
para esta contratacdo, sobre os quais o licitante deverd possuir suporte técnico-
administrativo, aparelhamento, instalagdes e condi¢des adequadas, bem como
pessoal qualificado e treinado;

CGL 15.1.3.3 - define sobre os atestados de capacidade técnica-profissional dos

responsaveis técnicos e membros da equipe técnica do licitante.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

As condi¢Oes, especificacbes técnicas e resultados pretendidos com a execugdo

dos servicos comuns de engenharia estdo descritos na sequéncia e, mais detalhadamente,

nos Anexos V, VI e VIl - Memoriais Descritivos deste Termo de Referéncia.

>
11/10/2023 13:08:42

6.1. Das DefinigGes para Execucao dos Servigos

Empresa habilitada — organizacdo que trabalhe sob responsabilidade de
profissional habilitado — que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacdo
técnico-profissional.

Empresa especializada — organizacao ou profissional liberal que exerce a fungao
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na qual sdo exigidas qualificacdo e competéncia técnicas especificas.
Profissional habilitado — trabalhador que possui registro no competente
conselho de classe e que atende ao disposto no Edital relativo a qualificagdo
técnico-profissional.
Conservagdo — conjunto de operagdes visando preservar ou manter em bom
estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas
condi¢Ges de conforto e seguranca originais.
Adequagoes - intervencbes que ndo demandem projetos técnicos especializados
de novas implanta¢Ges ou ampliagdes e que sejam habituais e rotineiros;
Reforma — todo tipo de intervencdo na estrutura ja existente que vise recuperar
ou melhorar as condig¢des existentes, com ou sem mudanga de funcionalidade;
Manutengdo preventiva — caracterizada por servicos que cuja realizacdo seja
programada com antecedéncia, priorizando as solicitagbes dos usuarios,
estimativas de durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes
das edificagbes em uso, gravidade e urgéncia, e relatérios de verificacGes
periddicas sobre o seu estado de degradacao;
Manuteng¢ado corretiva — caracterizada por servicos que demandam ag¢do ou
intervencdo imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas,
elementos ou componentes das edificagdes, ou evitar graves riscos ou prejuizos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuarios. Inclusive servicos de intervencdes
de ajustes e adaptagcbes em componentes construtivos de ambientes, com
atualizagdes técnicas das instalagdes e incrementos de seus niveis de
desempenho, proporcionando acréscimos na vida util e na funcionalidade da
edificagao;
Manuten¢do de emergéncia - sdo considerados servigos corretivos que a
CONTRATADA devera iniciar execu¢do em até 24 (vinte e quatro) horas apds
acionada pela SOP.

e Emergéncia - problemas que causam danos tanto para a edificagdo

quanto para os usudrios.

e Todo e qualquer servico solicitado por manutencdo de emergéncia
21 de39
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devera possuir justificativa técnica da FISCALIZACAO que indiquem a
qual tipo de risco estd associado, como risco a vida, risco ao meio
ambiente, risco de danos ao patrimonio, risco de paralisagdo das
atividades nas unidades e risco aos usuarios, preferencialmente

acompanhado de registro fotografico da situagao.

6.2. Do Detalhamento Técnico dos Servigos

A CONTRATADA executard, sob demanda, os servicos comuns de engenharia que
envolvem a manutengdo predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais,
pecas, equipamentos e mdo de obra, obedecendo integralmente a todas as
especificagdes e condigdes estabelecidas nos Anexos V, VI e VII - Memoriais Descritivos
desse Termo de Referéncia, valendo-se da relacdo de servigos e insumos padronizados,
indicados na tabela SINAPI.

As atividades poderdo ocorrer nos sistemas, redes e instalagdes hidrossanitarias,
elétricas, telefonicas, logicas, de combate e prevencgdo a incéndios, nos sistemas de
protecao de descargas atmosféricas existentes, bem como adequagdes das partes civis
comprometidas.

Dentre as principais rotinas de manuten¢do predial a serem executadas,
destacam-se:

6.2.1. Servicos Gerais

e Reparos em coberturas e lajes;

e Tratamento de infiltragdes e vazamentos em coberturas e lajes;

e Substituicdo de telhas, telhas quebradas e rufos metalicos;

e Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos
hidrdulicos, elétricos ou demoli¢ao;

e Conserto, instalagdo ou substituicdo de azulejos e pisos, proveniente de reparos
hidrdaulicos, elétricos ou demoligao;

e Retirada de paredes por demolicdo, conserto e instalagdo de pisos de madeira,

ceramicos, vinilicos, granitina, etc, oriundos da retirada de paredes e divisérias;
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e Substituicdo de azulejos e ladrilhos soltos;
e Reparos estruturais;
e Troca de placas de forro;
e Desprendimento de forro.
6.2.2. Servicos de pintura:
e Pintura de prédios e edificacbes;
e Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos, hidraulicos e
alvenaria ou remanejo de moveis, equipamentos e divisérias;
e Retoques ou consertos com massa corrida em paredes.
6.2.3. Servicos de carpintaria:
e Conserto, instalacdo ou readequacdo de portas e caixilhos;
e Conserto ou instalagdo de fechaduras;
e Conserto ou instala¢do de rodapés;
e Conserto ou instalacdo de fechaduras e dobradicas em maveis;
e Instala¢do de murais, quadros, biombos e divisdrias;
6.2.4. Servigos corretivos nas instalagées hidrossanitarias
e Conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos
sanitarios ou valvulas de descarga, pias e lavatérios;
e Conserto ou troca de canos com vazamento;
e Desentupimento de canos;
e Limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;
e Conserto ou troca de vedantes de torneiras;
e Limpeza de caixa d’agua;
e Substituicdo ou instalacdo de loucas sanitdrias, em caso de quebra/defeito;
e Conserto ou troca de registros de fechamento de agua;
e Conserto ou troca de boia ou sensores de nivel de dgua dos reservatoérios d’agua;
e Conserto ou troca de conexdes hidraulicas em geral.
6.2.5. Servicos preventivos nas instalagdes hidrossanitarias

e Verificar a torneira boia;
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e Verificacdo do nivel de dgua da caixa d’agua;

e Verificar se ha vazamentos e infiltragdes de agua;

e Limpeza dos reservatorios;

e Verificar valvulas e tubulagdes;

e Verificar dispositivos de acionamento;

e Verificar se ha vazamento;

e Regulagem das valvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;

e Eliminagdo de vazamentos em toda a rede;

e Desentupimento de ralos, vasos sanitdrios, sifdes e tubulacdes de esgoto
primario e secundario;

e Limpeza e desentupimento das galerias de dguas pluviais;

e Limpeza das calhas e toldos de aguas pluviais das edificacbes, constando da
remoc3o de folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores
de aguas pluviais.

6.2.6. Servicos corretivos nas instalagées elétricas

e Troca de lampadas, soquetes e reatores;

e Substituicao de lumindrias;

e Conserto, instalagdo e substituicdo de tomadas elétricas, telefénicas e extensdes;

e |Instala¢do aparente de eletrodutos;

e Instala¢do de cabos légicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena
monta e canaletas;

e Verificagao de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o
problema de forma adequada;

e Verificagdo dos quadros de entrada, apdés a queda de energia, corrigindo de

forma adequada o problema no local.

6.2.7. Servigos Preventivos nas InstalagGes Elétricas

e \Verificagdo das luminarias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou
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operacao insuficiente;
e Substituicdo de ldmpadas e reatores defeituosos;
e Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
e Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, sejam elétricos ou mecanicos;
e Verificagdo de aquecimento nos cabos de alimentagao;
e Verificacdo da fixacdo de barramento, conexdes e ferragens;
e Reaperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;
e Verificagdo da regulagem do disjuntor geral.
6.2.8. Servigos nas Instalagoes de Prevengdo e Protegdo contra Incéndio
e Fixagdo de placas sinaliza¢cdo e demais equipamentos de prevengdo de incéndio;
e Verificagdo da tubulagdo e bombas de incéndio;
e Instalacdo de suportes para extintores e remocado de extintores.
6.2.9. Paisagismo
e Corte e poda de arvores, independentemente do porte, com licenca ambiental
providenciada pela CONTRATADA.
e Recuperar areas de solo que sofreram erosdo.
e Remocdo de ervas daninhas e musgos em pisos externos e calgamentos.
e Servico de jardinagem com capina, corte de gramineas, arbustos e arvores.
e O ajardinamento serd com o plantio de vegetacdo rasteira, arbustos ornamentais
e arvores.
e As partes destinadas a jardins e gramas receberdo terra apropriada, isenta de
entulhos.
E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessarias para o bom funcionamento
das escolas do Estado que nao especificadas aqui.
Os principais tipos de demandas de servigos e insumos estdo previstos nos
Anexos V, VI e VII - Memoriais Descritivos, entretanto, ocasionalmente poderdo ocorrer
alteragbes, visto que os servicos de manutengdo envolvem certo grau . de

imprevisibilidade.
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6.3. Da Subcontratagao

A Contratada nao poderd subcontratar todos os servicos objeto do contrato,
atendo-se ao limite maximo indicado no Edital.

A subcontratacdo depende da autorizagdo prévia da SOP, a quem incube avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao,
cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacdao das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. Dos Locais e Prazos de Atendimento

Serdo objeto das intervengdes previstas neste Termo de Referéncia os ambientes
internos e externos dos prédios das Unidades Escolares relacionadas nos Lotes 01, 02, 03
e 04 conforme Anexo | — Regionaliza¢do dos Lotes e Anexo Il — Relagdo dos Lotes com a
Nominata e Localizagdo das Escolas.

Entende-se como unidade escolar da Secretaria da Educagdo do Rio Grande do Sul
qualquer edificacdo prdpria ou de terceiros, onde sdo prestadas as atividades de ensino.

Os servigos serdo executados, no periodo e locais indicados, de acordo com
formalizagao através de Instrumento Contratual.

A FISCALIZACAO acionard a CONTRATADA a respeito da demanda de servico por e-
mail oficial, contendo documento denominado de ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO
(OAT). Ver Anexo XXXVI.

A CONTRATADA devera providenciar a visita técnica in loco para verificagdo dos
servicos a serem executados, previamente definidos pela SOP e indicados na OAT,
conforme prazos maximos pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a
necessidade e decis3o da FISCALIZACAO.

e Conservagdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutengdo Preventiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutengdo Corretiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;

e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OAT.

Ap0s a celebragdo do Instrumento Contratual, a CONTRATADA receberd a ORDEM
DE INiCIO DE SERVICOS (OIS) e devera iniciar as atividades conforme prazos maximos
pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisdo da
SOP:
e Conservagdo Predial — 5 (cinco) dias uteis apds recebimento da OIS;

e Manutengdo Preventiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;
27 de"39
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e Manutencdo Corretiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutengdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OIS.

A Contratada terd o prazo de 2 dias uteis, apés formalmente convocado, para
assinar o contrato.

Excepcionalmente, havendo saldo disponivel na Ata de Registro de Pregos e
verificada a ocorréncia de situacgdo fatica que demande atuagdo imediata, o Termo de
Contrato poderd ser substituido pela Ordem de Execugdo de Servicos Emergenciais
(modelo anexo ao edital), a qual estara limitada as interven¢Ges emergenciais que por sua
natureza, a critério da Contratante, ndo possam aguardar o tramite ordindrio para a
formalizagdo do Termo de Contrato. A Ordem de Execugdo de Servigos Emergenciais
podera ser emitida por autoridade administrativa indicada pela Secretaria de Obras

Publicas.

7.2. Do Desenvolvimento e Fiscaliza¢do dos Servigos

O escopo dos servicos a serem realizados e o prazo para sua execugdo serdo
previamente identificados, levantados e estimados pela SOP.

O inicio das atividades pela CONTRATADA se dara a partir do recebimento da OAT,
na qual constard a relagdo dos servicos necessarios definidos pela SOP. Ver Anexo XXXVI.

A CONTRATADA devera providenciar a vistoria técnica in loco para verificacdo dos
servicos a serem executados, indicados na OAT, conforme prazos descritos no item 7.1
desse TR. Os elementos técnicos produzidos a partir dessa visita embasarao a elaboragao
do Instrumento Contratual.

Anterior a elabora¢do do Instrumento Contratual e emissao da ORDEM DE
INICIO DE SERVICOS (OIS), a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para
andlise e aprovacio da FISCALIZACAO a emissdo dos documentos a seguir relacionados:

e Relatdrio fotografico das necessidades levantadas, conforme modelo do-Anexo

XXXVII;

e Memorial Descritivo dos servicos a serem executados, utilizando-se das
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especificacdes padronizadas constantes nos Anexos V, VI e VII — Memoriais
Descritivos
e Planilha orgcamentaria completa, com a base SINAPI desonerada, vigente no

Estado do Rio Grande do Sul, conforme modelos dos Anexo XXVIIl — Exemplo de

Orgamento - Lote 1, Anexo XXIX — Exemplo de Orgamento - Lote 2, Anexo XXX -

Exemplo de Or¢amento - Lote 3 e Anexo XXXI — Exemplo de Orgamento - Lote 4. A

data-base do SINAPI a ser considerada para a elaboragdo da planilha orgamentadria

serda a mesma da emissdo da OAT;

o Quando n3o houver o servigo e/ou insumo na tabela SINAPI deverdo ser
apresentadas para analise da FISCALIZACAO, composicdes préprias com
base em softwares de orgamentag¢do reconhecidos, como TCPO, PLEO,
entre outros. As cotacdes de mercado serdo admitidas como ultima
alternativa para a formacao de novos precos;

e Cronograma fisico-financeiro Exemplo, conforme modelo (Anexo XXXII - Lote 1,

Anexo XXXIII — Lote 2, Anexo XXXIV — Lote 3 e Anexo XXXV — Lote 4;

¢ Memoria de célculo dos servicos em forma em planilha.

Em caso de n3o aprovacdo dos documentos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera reapresentar os documentos anteriormente relacionados, escoimados dos vicios
apontados pela FISCALIZACAO.

Os prazos para execugao e término dos servigos estardo vinculados ao cronograma
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO, o qual serd parte integrante do Instrumento Contratual.

O inicio das atividades ocorrera conforme data estipulada na OIS, que serd emitida
apds a celebracgdo do Instrumento Contratual.

Fica estabelecido que a logistica cronoldgica para o inicio da execugdo dos servigos
serd estabelecida entre a CONTRATADA e SOP, e constard na OIS, uma vez que esta
andlise depende de varios fatores, como: situacdo de emergéncia, deslocamentos,
urgéncia da execucdo, demanda de trabalho nas unidades, dentre outros.

Os valores dos contratos deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO, em' conjunto

com o CONTRATANTE, por meio de Instrumento Contratual, até o limite do valor
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estimado para o lote.

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de elaboragdo de projetos, devera
ser imediatamente informado a FISCALIZACAO, para que esta providencie o fornecimento
do Projeto Basico.

A CONTRATADA deverd, apds autorizada pelo responsavel pela edificagao, fazer a
movimentagcdo de mdveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de
moveis, quando for necessario a desobstrugdo do local onde serdo realizados os trabalhos
além de protegé-los com lona plastica. A CONTRATADA deverd realizar o
reposicionamento dos mdveis e equipamentos no local, imediatamente apds a conclusao
dos servigos, seguindo com a limpeza do local.

Na execucdo devem ser observadas as especificacdes gerais e as indica¢cdes de
relatérios, as prescrigdes ambientais, e ainda as Normas Técnicas aplicaveis da ABNT.

Os servicos efetuados serdo constantemente avaliados conforme escopo e terdo
averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, n3o eximindo a
responsabilidade de execug¢do dos servicos por parte da CONTRATADA.

Os servigcos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente.

Os servigos que ndo tenham sido autorizados formalmente serdao desconsiderados

para fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alegagdo em contrario.

7.3. Apresentacdo de Medi¢ao e Fluxo de Pagamento

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA deverd apresentar a medi¢dao dos itens
executados no periodo, através de planilha de medigdo, acompanhada de memoéria de
calculo e registro fotografico relacionado aos itens medidos.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquele periodo no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade.

As liberacGes de pagamento cada etapa ou medicdo Unica deverdo ‘seguir as
normas gerais e fluxo estabelecido pela Instru¢do Normativa 02/2019/SOP.
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7.4. Da Aceitagdao e Recebimento do Objeto

Os servicos executados serdao recebidos através de Termos de Recebimento

Provisorios e Definitivos, a cada finalizagdo de objeto descrito no Instrumento Contratual

a qual esta submetido.

A execucgao dos contratos de obras e servicos deve ser recebida, provisoriamente,

pela FISCALIZACAO da obra e, definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela

autoridade competente, apds o prazo de observacdo, ndo superior a 90 dias, ou vistoria

que comprove a adequacao do objeto ao contrato.

O recebimento provisdrio serd realizado da seguinte forma:

A FISCALIZACAO realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios;

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo & FISCALIZACAO n3o atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas;

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

A aprovacgao da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigcos executados;

Apresentacdo de “As Built” em .pdf e .dwg, quando for o caso.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do

contratado pela solidez e seguranca da obra, e nem ético profissional pela‘perfeita

execucdo do contrato.
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7.5. Da Garantia da Obra

O objeto contratado tera garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cdédigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel
por todos os encargos decorrentes disso.

O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados.

A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, 11 de setembro de 1990).

Em qualquer caso, a CONTRATADA devera arcar com todos os procedimentos
necessarios a solucdo do problema, em conformidade com este Termo de Referéncia,

Edital e Contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

As propostas serdo avaliadas para cada um dos 4 (quatro) Lotes e sera
considerada vencedora, a empresa que ofertar o MAIOR DESCONTO GLOBAL a ser obtido
entre a ponderacdo do desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custo e indice (SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o
BDI indicado pela licitante, o qual serd calculado automaticamente na Tabela
disponibilizada no site da CELIC denominada “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO
ESCOLAR".

O arquivo Excel (.xls) denominado “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO
ESCOLAR” contém as planilhas eletronicas desenvolvidas para esse Registro de Prego,
detalhadas nos Anexo XlIl —Lote 1, Anexo XlIl —Lote 2, Anexo XIV —Lote 3 e Anexo XV —
Lote 4 deste Termo de Referéncia. A aba “PROPOSTA DA EMPRESA - LOTE” é a planilha
que a licitante deverd preencher.

Em cada planilha em que o participante pretende concorrer deverdo ser
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preenchidos os seguintes itens:

I) o percentual de desconto ofertado sobre a tabela denominada Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, vigentes para o Estado do
Rio Grande do Sul (SINAPI-RS), em sua versdo desonerada (célula F9 - em amarelo);

II) o percentual de BDI de servigo (célula G6 - em amarelo) e;

Ill) o percentual de BDI diferenciado (célula G7 - em amarelo) com duas casas
decimais.

Com o preenchimento dos itens I, Il e Ill acima indicados na planilha eletronica,
serd apurado automaticamente o valor denominado “DESCONTO GLOBAL”, com duas
casas decimais, (célula P9 - em verde) ofertado por cada licitante, que sera o critério
para julgamento da proposta vitoriosa.

No desconto percentual final ja deverdo estar previstas e inclusas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes ao escopo
desta contratagao.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

Quando da efetiva contratagdo das demandas que surgirem durante a vigéncia
da Ata de Registro de Precos, os valores definidos pela vencedora a titulo de desconto
sobre a tabela SINAPI-RS e a titulo de DBI deverdo ser replicados na respectiva
proposta or¢amentaria, a fim de se manter a mesma taxa de desconto global que a

definiu vencedora do certame.

8.1. Detalhamento da planilha “REGISTRO DE PREGO DE MANUTENGAO ESCOLAR"

A planilha “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO ESCOLAR" foi definida
considerando as composi¢cdes estimadas C1 a C19, correspondentes aos sistemas
construtivos relacionados a manutencgao desejada. Essas composi¢cdes estimadas foram
obtidas a partir da média de vérias composicdes de servicos pertinentes a cada sistema
construtivo, selecionadas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil, vigentes para o Estado do Rio Grande do Sul (SINAPI-RS), em sua versdo
desonerada, conforme exposto no ltem 4 — Estimativa do Registro de Pregos: deste
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Termo de Referéncia.

O arquivo Excel (.xls) denominado “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO

ESCOLAR” é composto das seguintes abas (planilhas):

INS SIN: Insumo SINAPI/RS do més de referéncia;

SIN MES REF: Composicdes analiticas SINAPI/RS més de referéncia;

SIN MAT MDO: Composi¢des pregos unitarios para materias e mao de obra
SINAPI/RS més de referéncia;

LIST ESC: Listas de escolas por lote;

LICITACON: Or¢amento base estimado para licitagdo por lote;

PRIOPOSTA DA EMPRESA — LOTE: Planilha da proposta que a licitante devera
preencher cujo valor do “DESCONTO GLOBAL” ofertado sera calculado

automaticamente pelo sistema;

ORC MODELO ESCOLA: Orgamento modelo de uma escola por lote;
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO: Cronograma modelo de uma escola por
lote.

COMPOSICOES C1 A C19.

PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos serd de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso, amparada pelo

Art.84 da Lei 14.133/21.

A vigéncia dos Instrumentos Contratuais a que se refere esta licitacdo serd

determinada conforme cada demanda. O prazo de execugao sera classificado de acordo

com o tipo de servico a ser executado e também estara disposto na OIS.

As eventuais solicitacdes de dilagdo de prazo deverdo ser encaminhadas a

FISCALIZACAO, devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passara pela avaliacdo e

autoriza¢do do FISCAL DO CONTRATO.

>
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10. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Da Fiscalizagao dos Servigos

A fiscalizagdo da execugdao contratual ficard a cargo da Secretaria de Obras

Publicas do Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser assistida por uma consultoria de

apoio.

>
11/10/2023 13:08:42

Caberad a fiscalizagdo durante a execugdo contratual:

Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessdrios a execuc¢do
dos servicos contratados;

Decidir os casos omissos nas especificagdes;

Ndo permitir alteracdo nas especificacOes, sem prévia justificativa técnica por
parte da CONTRATADA & FISCALIZACAO, cuja autorizacio ou n3do, serd feita
também por escrito;

Exercer os atos necessdrios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.2. Da Contratada

A Contratada, durante a prestagdo dos servigcos técnicos, obrigar-se-a:

Atender a toda e qualquer solicitacio da FISCALIZACAO para realizacdo de
manutengdes preventivas e corretivas ou acdes emergenciais, de acordo com a
urgéncia requerida;

Zelar pela boa e completa execugdo dos servigos, cumprindo todas as exigéncias
da FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execugdo,
especificacdes e prioridades;

Assumir inteira responsabilidade pelas obriga¢des fiscais decorrentes da execugado
do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos servicos contratados e mencionados em quaisquer.dos
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documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislacdo
vigente e das normas e procedimentos internos adotados pela SOP;

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de
pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de vinte e quatro horas, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servigos
contratados;

Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servigos, de acordo
com as conveniéncias desta;

A retirada de equipamentos, motores, bombas, transformadores para a realizacao
de reparos somente poderd ser efetuada pela CONTRATADA, apds comunicacdo a
FISCALIZACAO e autorizac3o do responsavel pelo setor;

Entende-se que a equipe citada serd disponibilizada pela Contratada, estando
incluidas em seus pre¢os todas as despesas inerentes aos servicos a serem
executados, ndo cabendo a SOP efetuar quaisquer outros ressarcimentos a titulo
de indenizagdo e/ou de despesas extras.

Qualquer despesa com pessoal, deslocamentos, material, taxas e emolumentos
que se fizerem necessarios para a conclusdo do objeto, sdo de responsabilidade da
contratada, ndo havendo a justificativa para solicitacdo de ressarcimento;

Exercer os atos necessdrios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.3. Do Contratante

O Contratante, durante a prestacdo dos servigcos técnicos, obrigar-se-a:

Realizar a previsdo do recurso financeiro compativel com a demanda a ser
contratada, de acordo com a Ordem de Atendimento Técnico;

Promover a contratagdo dos servicos compativeis com a demanda apresentada
pela SOP, no que compete ao objeto deste Termo de Referéncia.

Disponibilidade para fornecer todos os subsidios para execu¢do do objeto e
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atender as solicitagdes realizadas pela SOP, quando necessarias no decorrer do
processo.

e Realizar os procedimentos administrativos para efetivagdo dos pagamentos
devidos a cada finalizagdo de atendimento da respectiva demanda.

e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

37 de’39

>
11/10/2023 13:08:42 SOP/ASSJUR/481645501 ESCLARECIMENTOS 10-10-23 514



9> PROA

>
11/10/2023 13:08:42

Administrativos e-Gov

i

M GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

11. RELAGAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

Anexo | - REGIONALIZACAO DOS LOTES

Anexo Il - RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS

Anexo Il - RESUMO DAS QUANTIDADES DE ESCOLAS, VALORES E AREA POR LOTE

Anexo IV - QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO

Anexo V - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA - CIVIS

Anexo VI - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INST. HIDROSSANITARIAS

Anexo VIl - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INST. ELETRICAS

Anexo VIII - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS
MANUTENCAO ESCOLAR - LOTE 1

Anexo IX - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO
MANUTENCAO ESCOLAR - LOTE 2

Anexo X - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS
MANUTENGCAO ESCOLAR - LOTE 3

Anexo X| - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO
MANUTENCAO ESCOLAR - LOTE 4

Anexo XII - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 1

Anexo XIIl - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 2

Anexo XIV - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 3

Anexo XV - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 4

Anexo XVI - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 1

Anexo XVII - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 2

Anexo XVII - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 3

Anexo XIX - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 4

Anexo XX - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO- LOTE 1

Anexo XXI - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 2

Anexo XXII - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 3

Anexo XXIII - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 4

Anexo XXIV - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 1
Anexo XXV - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 2
Anexo XXVI - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 3
Anexo XXVII - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA -LOTE 4
Anexo XXVIII - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 1

Anexo XXIX - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 2

Anexo XXX - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 3

Anexo XXXI - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 4

Anexo XXXIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 1

Anexo XXXIIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 2

Anexo XXXIV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 3

Anexo XXXV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 4

Anexo XXXVI — MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO

Anexo XXXVII — MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO

Anexo XXXVIIl -MODELOS DE PLACA DE OBRAS

REGISTRO DE PRECOS

REGISTRO DE PRECOS
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Porto Alegre, 18 de setembro de 2023.

Arg. Ibira Santos Lucas

Coordenador

Divisdo de Orgamentos e Custos

Departamento de Projetos em Prédios da Educagao
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Arg. Luana Piccoli Frasson

Diretora Adjunta
Departamento de Projetos em Prédios da Educagdo
Subsecretaria de Obras da Educag¢do

Eng. Ricardo Todeschini
Subsecretario Adjunto
Subsecretaria de Obras da Educacao
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