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ESTADO DO RIO GRANDE PO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DISPENSA ELETRONICA

00117/2023

OBJETO

Readequacédo de espaco de trabalho, Alas Norte e Sul, com realocagao das divisérias
existentes conforme novo layout, realocagao de pontos elétricos e de ldgica e instalagdo de
novos, nova distribuicdo das mesas de trabalho do 3° andar do Centro Administrativo Fernando

Ferrari (CAFF), localizado na av. Borges de Medeiros n°® 1.501 - 3° andar.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 109.005,75

DATA DA ABERTURA
30/11/2023
CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO
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DISPENSA DE LICITAGAO ELETRONICA — SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAGAO N° 0106 /2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23/2200-0001992-8

REGIME DE EXECUGAO: INDIRETO — [Anexo XI - Folha de Dados (CGL — Preambulo)]

CONDIGOES GERAIS DE LICITAGAO - INDICE

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

. DO OBJETO

. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

. DO LOCAL DE EXECUGCAO

DA VISTORIA

. DA SUBCONTRATAGAO

. DA PARTICIPAGAO

. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
. DO CREDENCIAMENTO

10. DA PROPOSTA DE PREGOS
11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA
12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA
13. DA NEGOCIACAO

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1
1
1
1
1
2
2
2
2

5. DA HABILITAGAO

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS
7. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

8. DO TERMO DE CONTRATO

9. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

0. DOS PAGAMENTOS

1. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

2. DA FONTE DE RECURSOS

3. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO

2

5. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742



%

w
ESTADO DO RIO GRANDE PO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE
ANEXO X - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA DE LICITANTE
ANEXO XI - FOLHA DE DADOS

ANEXO XII - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XIil - PROJETO BASICO, MEMORAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS
ANEXO XIV - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA ADMINISTRAGAO

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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CONDICOES GERAIS DA LICITAGAO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

[Licitador conforme Anexo Xl - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
dispensa de licitagdo, regida pela Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar
federal n°® 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei
estadual n° 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n° 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei
estadual 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n°® 42.250, de 19 de maio de 2003;
Decreto estadual 57.034, de 22 de maio de 2023; Decreto estadual n° 55.717, de 12 de janeiro de
2021; Decreto estadual n° 57.034, de 22 de maio de 2023, e suas alteracdes, pelas condicbes
previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitacdo estdo estabelecidos no

Predmbulo e o regime de execuc¢do no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme descrigéo e
condicbes especificadas no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condigdes
contidas no ANEXO Xlll - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. Alicitacdo sera realizada na forma eletrbnica, por meio do endereco indicado no Anexo Xl - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condi¢cdes de seguranga, criptografia e autenticagao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratagio.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja comunicagao do

agente de contratacdo em sentido contrario.

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO

4.1. O local de execugao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitacdo até o ultimo dia util
anterior a data de abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo Xl - Folha
de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢gdes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obriga¢cdes assumidas em decorréncia desta Licitagao.
5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condicOes de realizagao da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragao de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo Xl
- Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condi¢gdes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagdo:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 8 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagao e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagio para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a

atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
Comercial, devendo ter representacgao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacédo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitacao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitacdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢éo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo no procedimento ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedacdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagédo, de execucgao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracio do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
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7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
e servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagéo.

7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condigbes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n° 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracéao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragdes, no momento do envio da proposta, significara a renuncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n° 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de precos inferior ao
menor preco apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos
lances, sob pena de preclusao.

8.5. No caso de n&o contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da

licitagdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restricio relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitagcéo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricdes quanto
a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaragao de vencedor da licitagado, a critério da Administragao, para apresentar
as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A nado regularizacao da documentacgao implicarad decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a Administracao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 0 e 0, caso a licitacdo se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipétese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n° 14133/2021, conforme previsto no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PREGCOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentagcado dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentagdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao;
10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da
Administragcdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando

precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
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corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais,
sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugdo e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administragédo no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizacao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuicbes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispbe o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n® 123/2006.

10.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade nao inferior ao disposto no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitacio.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se o0 do Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitagdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o pre¢o unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orgamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros informados no
Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverado indicar na proposta que sao beneficiarias de isencao e apresenta-la pelo

valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.
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10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL ndo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razao, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. N&do se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracgéo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragcdo da proposta, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugao dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagao.

10.12. Nas contratagdes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXl, da
Constituicao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacdes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracao Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, em caso de
declaragao falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal,

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
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conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagcio, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposicao extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengado do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacio desta licitagao;
10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores sado condicionantes para a participagao na
dispensa eletrdénica.

10.18. Nos casos de declaracao falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-l do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n° 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessao, ndao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagdo, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O precgo proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteragdo sob a alegagéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear

acréscimo ap6és a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercido e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrdbnico mencionado no Anexo Xl -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrébnico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitacao previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

11.5. Se ocorrer a desconexao do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitagdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagao expressa do agente de contratagdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessado publica, a comunicagcdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrénico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor
valor ofertado.
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12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicacido de horario e valor.
12.5.1. S6 serado aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relacdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacao de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sancgdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragao da sesséao publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese de nao haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sess&o publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicado das demais colocagdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste

Edital, se for o caso.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Ap6s o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de

julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
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13.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo Xl - Folha de
Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugéo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratacao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado

pelo agente de contratagédo, desde que nao haja majoragéo do prego proposto.
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14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstragéo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratagcdo sao coerentes com os
de mercado.

14.11. A classificagcdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessao publica constarao de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagao pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apos o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitacdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual,

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federacao, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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15.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na
forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacao, das instalagées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugado contratual, conforme
discriminado no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execugdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo lll — Declaragcdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacao de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislagao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execug¢ao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme
Anexo XI - Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente

registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
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escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucgdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, em nome do
licitante, relativo a execug¢do de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagao, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior
a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, desde que previsto no Anexo Xl —
Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaracao da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

15.1.4.1. certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, apresentacao de plano
especial (microempresas e empresas de pequeno porte), insolvéncia e concordatas deferidas antes da
vigéncia da Lei federal n° 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentagdo da habilitacdo e da proposta, exceto se houver decisdo judicial
especifica dispensando a apresentacao;

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragdes contabeis, inclusive notas explicativas, do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao
da proposta, acompanhado do Anexo Il do Decreto n° 36.601, de 10 de abril de 1996 — Analise
Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante, de acordo com o modelo constante no Anexo
IX deste Edital;

15.1.4.2.1. os documentos do item 12.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Capacidade
Financeira de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado — CAGE, disponivel no
site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.3. Relacado dos Contratos a Executar pelo Licitante e Demonstragdo da Capacidade Absoluta,
conforme Anexo Il do Decreto n® 36.601/1996, mediante preenchimento do modelo constante no
Anexo X deste Edital;
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15.1.4.4. é dispensada a exigéncia do item 12.1.4.2 para o Micro Empresario Individual — MEI, que
esta prescindido de elaboragao do Balango Patrimonial e demais Demonstragdes Contabeis na forma
do §2° do art. 1.179 do Cddigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

15.1.4.5. . Caso haja falha formal no preenchimento da data-base, periodo-base ou memoria de
calculo relativos ao Anexo Il do Decreto estadual 36.601/1996, o agente de contratagdo podera
efetuar diligéncia para esclarecer o fato e deliberar pela habilitagdo ou inabilitagdo do licitante.

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitagdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5 e CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverado estar em nome da participante,
com indicagcado do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducao para lingua portuguesa.

13.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo n&o coincida com a da abertura da sessao, e nao
seja possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condi¢do de habilitacdo na data da convocagao, sob pena de
inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sess&o, considerando-se, para fins de habilitacéo,
somente a data da sua ultima convocacao.

15.6. As certiddes exigidas que nao tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-d4o0 como
vélidas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emiss&o0.15.7. Caso seja
apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagcbes do Estado do
Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 15.7), e o
respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele expressamente constarem,
exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados

e digitalizados antes de sua remessa via sistema.
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15.9. Nos casos de apresentacao de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagao nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Codigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts.
337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagao
das sanc¢bes administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratagdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagao do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Uma vez que se trata de uma dispensa de licitagao, o item ndo se aplica.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso nao haja interposicéo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO
18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 18.1), apds

formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletrénica, o termo de contrato para assinatura eletrbnica avancada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n°® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu

transcurso e aceita pela Administracao.
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18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo Xl — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratacdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicbes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a celebracao do
contrato nas condicbes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de pre¢go melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigcbes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao € a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocacédo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizagdo da execucdo contratual ficara a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo
Xl - Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condicdes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compde o Anexo | do presente Edital.
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21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo Xl — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso

orcamentario previsto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigagdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se henhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigacdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
Xl - Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 23.4), se

for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGCAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo XlI — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentagdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragoes Administrativas
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25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratagcao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagado ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢g6es Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracOes previstas nos subitens 25.1.1.1. a2 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execug¢ao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a

25.1.1.7, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
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25.2.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicagdo das Sancgoes

25.3.1. As sanc¢des aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagédo de sangdes nao exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cédigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoéria, com a aplicacido cumulada de
outras sangoes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagbes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sancgdes previstas neste item n&o elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2° do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal).

25.3.8. As sangbes de suspensao e de declaragao de inidoneidade levam a inclusao do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacgéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao

Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.
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25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serao geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de
contratacdo.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdao constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacao de habilitagdo, das manifestagbes de intencao
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitac&o;

27.1.2. Os demais atos licitatérios serao registrados nos autos do processo da licitagéo.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital, pois a simples
apresentacao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitério.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a
imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacio e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacgdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitacdo serao disponibilizados no site
referido no Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informacgdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratacbes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de
controle interno e externo.

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742



%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

27.7. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, farao parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposicdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecgas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da reparticao publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletrénico e na documentacgao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo Xl — Folha de Dados (CGL -
Preadmbulo)] podera revogar esta Dispensa por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagcdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.14.1. A anulagao da Dispensa induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizagcdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragédo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacao da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugao contratual;

Anexo IX — Analise Contabil da Capacidade Financeira Relativa de Licitante;
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Anexo X — Andlise Contabil da Capacidade Financeira Absoluta de Licitante;
Anexo X| — Folha de Dados;

Anexo Xl — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xl — Projeto Basico, memorais, desenhos técnicos e demais pegas; e

Anexo XIV — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administragéo.

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2023 .
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ANEXO | — MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo Xl — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [enderecgo], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugdo do objeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razao da

Dispensa Eletronica n° .../... (ndmero/ano), mediante as clausulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucao [reproduzir texto do Anexo XI — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificacbes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo XI — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDI e

__% de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugédo do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.
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3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdao a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢ao (no caso de empreitada por precos
unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certidoes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certidao negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [os quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por
precos unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizacdo do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apds a aprovacao, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacéo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma
fisico-financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como obrigagao financeira
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pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipotese em que o prazo para pagamento
iniciar-se-a apdés a comprovagao da regularizacdo da situacéo, ndo acarretando qualquer énus para o
Contratante.

5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagao,
pelo Contratado, de documentacgao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a
execucao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancodes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. n&o produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o numero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execug¢do da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovagédo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagbes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricdo e de Situagao Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrucdo Normativa n°® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da

Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra e/ou
servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragbes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construgéo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicéao;

5.12.1.9. autorizacdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEIl e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa
aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nao for o
responsavel pela retencao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacao de que € imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.12.2.6. declaragdo do contratado de que possui escrituragao contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND — Certiddao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
enderecgo da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizacado da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.
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CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administragéo.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo Xl — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econémica, da Fundagao Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizacdo.

CLAUSULA OITAVA — DOS PRAZOS

9.1. O prazo de vigéncia e conclusao do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizac&o para inicio dos servigos.

9.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

9.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacao de servico.

9.4. A autorizagao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgacao no
Portal Nacional de Contratagées Publicas.

9.5. A prorrogacgéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execugao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
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[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragcédo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem como a
aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucgao do Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO

10.1. A fiscalizagdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.
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10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucgao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacéao da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestara garantia no
valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo Xl| — Folha de Dados (CGL 24.2 e
24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou
ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.
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11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso |
do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacbes de
solicitagdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.
11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.
11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apods entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excegao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagbes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.11.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao ao Contratado;
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11.11.4. obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagcédo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agcdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagcdo contida no subitem 11.14 & extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragao para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administragao apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragéo.

11.21. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apoés o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugado da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagédo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
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declaracao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicacéo.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros

em razao da execugao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacdes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagado do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverao comprovar as qualificacbes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou

superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisoério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
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a finalidade de verificar a adequacgao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecgéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

14.3.2. comprovacgao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis.

14.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), € condi¢cao para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comisséao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

14.5.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 nao ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do
prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposic¢oes legais em vigor.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢ao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacao contratual, conforme cronograma
fisico-financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o

recebimento do servico e notificacdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
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ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execucado do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacdes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagado pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiguem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho e meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagcdo ao cronograma

previsto.
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16.15. Manter durante toda a execucéo do contrato, no escritorio destinado a administracado da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais € demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecéo individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagcbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.24. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalagcdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XII,
contendo a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.
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16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencéo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencao de licengas ambientais — Licenca de Instalagao (LI) e Licenga
de Operagéao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagéo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacao
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugéo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
“caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugado do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizagdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sangbes civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias

capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
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empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacéo e
entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantagao do
objeto garantindo a plena compreensédo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servigcos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagéo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a Padronizacao.

16.45. Na contratagao de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencio e operacionalizacdo da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagcado de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugdo, a conservagado e a operacdo das obras publicas, deve ser priorizada a
mao-de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil -
PGRCC, nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagado todos os residuos
removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composigao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da

contratagdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e
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trezentos mil reais), atualizado pela variagcdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato,
conforme art. 7° da Instrugcdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagao do
Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consércio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentacao e avaliagao do Programa de Integridade, as disposi¢oes
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serao utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagédo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territério
nacional, salvo excecdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugado do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. [reproduzir o texto do Anexo Xl - Folha de Dados 22.3 e 22.4].
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracgao de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infrag6es administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragao ou documentacao falsa, ou preste declaracao falsa durante a execugao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidbneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das Sangoes Administrativas

18.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo —I - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:
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18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatodria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracGes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execuc¢do do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtencéo do Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando nao se justificar a imposi¢éao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragcdes previstas nos subitens
18.1.1.5. a2 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sanc¢oes

18.3.1. As sang¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagado de sang¢bes ndo exime o contratado da obrigagcdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizacao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cadigo Civil - Lei n°® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatdria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancdes previstas neste item nao elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940

(Codigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.
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18.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-l, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2° do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sangbes de suspensao e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusao do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execug¢ao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricao em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagao do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
19.1.2. interromper a execugdo dos servicos sob alegagcdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigcos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor

inicial atualizado do contrato
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20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderado exceder os

limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagcbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencgas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclare¢a qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagcbes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgao ou entidade competente, nos termos da Lei n°®
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 57.034/2023.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgacido no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgacao no PNCP no prazo de 10 dias uteis.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas

deste contrato, com renlncia expressa a qualquer outro.
24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacao,
responsabilizando-me pela execugdo dos mesmos e pela fiel observancia da execugcao do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orgcamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situacdo em que se encontra o local para a realizagcédo do

objeto desta licitacao e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipiode ........cooeeiieiiiii, /IRS.....d€ .ccoevrren. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagées e
condi¢cdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugao dos
servigos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitagdo e execucdo da obra €(sdo) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipiode .......cccoeeiieiiiiii, /IRS.....d€ ccevvrren. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

, de de20 .

EDITALN°

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de RS............... (covvmrnnnnnnnns ), sendo RS$............ (....) referente ao
total de mao-de-obra e RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento
do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O
prazo de validade desta proposta € de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucgao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execug¢ao da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administragéo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (I) %
6 ISS ()* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagédo (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) -1
(1-1)
sendo:
AC: taxa de rateio da Administragcao Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias
DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificacao
Financeiras

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO
[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigao

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servico]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRIGAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 [ INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educacéo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 Auxilio Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 Auxilio Educacéao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C +D +E)

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificagdo do Orgado ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao
obra/servico]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRIGAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educacéo
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Néo incide
B2 Feriados Néo incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Néo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 Auxilio Educacéao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C +D +E)

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orcamento e composigdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao

obra/servico]
UF: RS Data: _/ [/

ITEM DESCRIGCAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comeércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem

Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma

Agraria

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e
Pequenas Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade
B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
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Tt

TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 Multa por Rescisao sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C4 Indenizacao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A + B + C + D)

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orcamento e composigdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao

obra/servico]

UF: RS Data: _/ [
ITEM DESCRIGAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servigo Social do
Comeércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C- Multa por Rescisao sem Justa Causa
1

C- Aviso Prévio Indenizado

2

C- Aviso Prévio Trabalhado

3

C- Indenizagao Adicional

4

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D- Incidéncia de A sobre B

1

D- Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
2

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A + B + C + D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais

pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o

Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragao, ou o

Demonstrativo B, sem a desoneracado; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C,

com desoneracédo, ou o Demonstrativo D, sem desoneracao, conforme legislacao tributaria vigente]

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742



.
o

>
s

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

O] | N| o O | W] N =

N
o

—
~
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ANEXO VIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DpE EXECUGAO

CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cédigo Civil Brasileiro, da empresa
(nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia] (valor por
extenso) para efeito de garantia a execugdo do contrato n° [nimero do contrato, formato xx/ano],
decorrente do processo licitatério [modalidade e niamero do instrumento convocatério da licitacdo —
ex.: PE n°® xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigagdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo ao contratado;

Cc) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgao
do contrato; e

d) obrigacées previdenciarias e/ou trabalhistas nao adimplidas pelo contratado.

3. Esta fiancga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigacdes assumidas pela afiangada, o (a) (home
da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacao escrita do [6rgdo/entidade].

5. A comunicagado de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecdo ou oposi¢ado da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese de o [6rgao/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)

(nome da instituicao fiadora) nao tiver recebido do(a)[érgao/entidade] qualquer comunicacgao relativa a

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fiangca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagcdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da
obrigagado assumida por forca deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sao autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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ANEXO IX - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE

PARTICIPANTE
I J | IDENTIFICACAO DO PROCESSO
-h: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL _
\-3 ANEXO Il AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96. NUMERO FOLHA
AMNALISE CONTABIL DA CAFACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF
A | IDENTIFICACAD DO EDITAL OU CARTA-CONVITE
CODIGO .
NOME DO LICITADOR. NUMERC MODALID. DATA
B | IDENTIFICACAD DO LICITANTE
GGG ATIWIDADE FRINCIFAL | CHAE SE
FIRMARAZAD SOCIAL CHY CGGITE
ENDERECD (rua, avemida, praca, efc.) NUMERG CONJ. T CEF
NOME DO REFRESENTANTE LEGAL TELEFCNE
BALANCO APRESENTADT |
. » - 0 0
PERIODO: DATA DO BALANCD ANUAL | N LIVRO DHARIO N® DO RJC
AEBILIDADE

[ TELEFC-
NOME: N DO REGISTRO HO CRC e——

P HE
ENDERECO (rua, avemida, praca, efc.) NUMERD CONI. T CEF

D [ IDENTIFICACAD DA AUDITORIA

NOME:

NF DO REGISTRO NO CRC

E | BALANCO PATRIMONIAL REESTRUTURADD

F

DEMOMSTRACAOD DA ANALISE FINANCEIRA DO LICTTANTE

CONTAS Em RS Ml TNDOICE VALOH HOTA FESO HF
1 [ ATIVO CIRCULANTE AJUSTADD [ACA) UQUIDEZ
2 | PASSIVO CIRCULANTE (PC) ! CORREMNTE
3 | ACA + REALZAVEL ALONGOD FRAZD Z | OQUIDEZ

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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4 T PC +PASEIVD ALONGD PRAZD GERAL

3 | ATIVO FERMANENTE GRAU DE

6 | PATRIMONIO LIQUIDD AJOSTADOD : IMOBILIZACAD

T | PASSIVO CIRCULANTE EMDIVIDAMENTO

& | PATRIMOMIO LIQUID0 AJOSTADO 4 DE CURTO PRAZO

9 | PC + PASSIVO ALONGD FRAZD

1 . ENDIVIDAMENTC

0 PATRIMOMIO LIQUIDD AJUSTADO GERAL

1 MF | MOTAFINAL DA CAPACIDADE FINAMCEIRA RELATIVA =3
DESPESA ANTECIPADA

1 R | NP

1 .

3 RESULTADCS DE EXERCICIOS FUTURDCS

1 .

3 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADOD G | RESULTADC D& AMNALISE

1 ; .

4 PATRIMOMIO LIQUIDO

T .

5 CONSISTENCIA (vide instruces no verso)

H [ IDENTIFICACAD DO SERVIDOR PUBLICT

HOME:

MATRICULA

DECLARACAD E ASSINATURAS

O representante legal da empresa licitanie e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informacdes prestadas neste

formulario =30 a express3o da verdade, bem como autorizam o licitador, por si cu por outrem e a gualguer tempo, examinar oz livros e os docu-

menios relativos & escrituracio contabil, para confrontacde dos dados aqui demonstrados

LICTTANTE CONTADCH OU TECHICO EM CONTAEBILIDADE LICITADOR

DATA DATA

DATA

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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ANEXO X - ANALISE CONTABIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA DE
LICITANTE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO Il AO DECRETO N° 36.601, de 10-04-96.

A - DADOS GERAIS

N° DO EDITAL N° DO PROCESSO FOLHA DATA-BASE NFLR

FIRMA/RAZAO SOCIAL DO LICITANTE

RELAGCAO DOS CONTRATOS A EXECUTAR PELO LICITANTE - RCL

B| DETALHAMENTO DOS CONTRATOS

1 DESCRICAO SUMARIZADA DO OBJETO 2 N° DO CONTRATO 3 FONE
4 NOME DO CONTRATANTE |5 6 PERIODO DE|7 SALDO DOS CONTRATOS A
PAR |EXECUCAO EXECUTAR (Em R$ mil)
T. INICIO [FIM ATE O FINAL DOS [NO
PRAZOS PERIODO-BAS
E
1 |1 2 3
4 5 6 7
2 |1 2 3
4 5 6 7
3 (1 2 3
4 5 6 7

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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1 2
4 5 6 7
1 2
4 5 6 7

MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A
EXECUTAR (acumular na folha seguinte ou transportar para a linha
"2" do quadro "D")

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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D [ DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA VALORES EM R$
MIL
1 K [PL —|n|[—
CFAT = CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA R$
TOTAL = (K*PL) * (n/12)
2 | MCE = MONTANTE DOS SALDOS DOS CONTRATOS A EXECUTAR NO
PERIODO-BASE (transportar do quadro "C" deste formulario)
3 |PO = PRECO ORCADO PELO LICITADOR PARA EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS EM LICITACAO (CONFORME CONSTAR NO
EDITAL)
4 |CALCULO DO INDICE DA CAPACIDADE FINANCEIRA ICC |vide
ABSOLUTAICC =D1 — instrucde
D2+D3 . s no
quadro
ngn

E | INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO

Este formulario sera preenchido pelo licitante,

exceto os campos referentes ao processo.

QUADRO A - DADOS GERAIS - N° do Edital:
informar o numero do instrumento licitatério.

N° do Processo: sera preenchido pelo licitador
com o numero do processo que deu origem a
licitacao.

Folha:

processo.

numero da folha na seqiiéncia do

Data-base: informar a data da publicagdo do
edital.

NFLR: informar o numero de sequéncia da
relacdo dos Contratos.
Firma/Razdo Social: informar o nome da

empresa licitante.

Periodo de execucdo: informar a data de inicio e
término dos servigos (més e ano).

Saldo dos contratos a executar: para apurar o
saldo dos contratos, na data-base, observar os
seguintes critérios:

1) Até o final dos prazos: informar nesta coluna os
saldos dos contratos a executar até o final dos
seus respectivos prazos.

2) No periodo-base: informar nesta coluna o
montante “pro rata” dos contratos a executar no
periodo-base, que corresponde ao tempo previsto
para execugao dos servigos em licitagao.

3) O valor originario dos contratos deve ser
atualizado monetariamente até o més anterior a
database da

licitagdo em andamento, pela

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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QUADRO B - DETALHAMENTO DOS
CONTRATOS - Descricdo sumarizada do
objeto:

1) Informar, em ordem cronoldgica e

resumidamente, os servicos a executar por
contrato firmado com o&rgédos publicos e
particulares.

2) Os contratos cuja soma dos saldos a
executar seja inferior a 5% (cinco por cento) do
do “C”,

agregados e, neste caso, preencher somente o

montante quadro poderdo ser
campo 1 (um) com a expressao “Diversos” e 0
campo 7 (sete) com os valores acumulados.

3) O licitante devera manter em seu poder a
relagcdo analitica de todos os seus contratos
em andamento.

N° do Contrato: informar o nimero do contrato.
Fone: informar o telefone do contratante.

Nome do Contratante: informar o nome
completo do contratante.

Part.:

contrato, conforme segue:

informar o tipo de participagdo no

1 — Exclusiva;
2 — Subcontratacao;

3 — Consorcios.

variacdo dos indices de reajustamento previstos
no contrato.

4) Os saldos a executar dos contratos, que
estiverem formalmente paralisados na data-base,
nao serao incluidos.

QUADRO C - MONTANTE DOS SALDOS DOS
CONTRATOS A EXECUTAR - MCE: informar a
soma dos saldos dos contratos.

QUADRO D - DEMONSTRAGAO DA
CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA -
observar o seguinte:

1) Este quadro devera ser preenchido somente na
ultima folha da relacéo dos contratos.

2) O significado dos termos da equacdo da
Capacidade Financeira Absoluta Total esta
explicado na Tabela de indices Contabeis.

3) As contas contabeis que fazem parte da
equacao da CFAT, devem ser atualizadas pela
variacdo do indice Geral de Pregos do Mercado —
IGPM,

apresentado e o més anterior a data-base da

ocorrida entre a data do Balango

licitagdo em andamento.

4) Na linha D4, estd demonstrado o calculo do ICC
que, se igual ou superior a 1 (um), o licitante
estara habilitado a participar do certame.

5) O licitante devera anexar a memoaria de calculo

da atualizacao dos saldos das contas contabeis.

F INOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA

DATA ASSINATURA

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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ANEXO XI - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condigoes
] Complemento ou Modificagao
Gerais de
Licitacao
(CGL)
Predmbulo
Licitador:
O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Obras Publicas
Regime de Execucgao: Indireto: empreitada por preco unitario
CGL 1.1
Readequacao de espaco de trabalho, Alas Norte e Sul, com realocacao das
divisdrias existentes conforme novo layout, realocagéo de pontos elétricos e de
l6gica e instalacao de novos, nova distribuicdo das mesas de trabalho do 3°
andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), localizado na av.
Borges de Medeiros n° 1.501 - 3° anda.
CGL 2.1

Documento Folhas
1-Projeto Arquitetdnico
CAFF — 3 andar_R03-12 - Pontos 24
CAFF — 3 andar R03-11 - Pontos 26
CAFF -3 andar R03-09 - ALA SUL - Demolir 30
CAFF -3 andar R03-08 - ALA NORTE - Pontos 32
CAFF -3 andar_R03-07 - ALA NORTE - Layout 34
CAFF -3 andar R03-05 - ALA NORTE - Demolir 38
CAFF -3 andar R03-04 - GERAL- Pontos 40
CAFF -3 andar R03-03 - GERAL- Layout 42
CAFF -3 andar R03-01 - GERAL - Demolir 46
CAFF -3 andar R04-10 - ALA SUL - Construir 53
CAFF -3 andar R04-06 - ALA NORTE - Construir 55
CAFF -3 andar R04-02 - GERAL- Construir 57
MEMORIAL DESCRITIVO_SOP RO1 524 - 529
2-Orgamento
Planilha Or¢amentaria 530 - 532

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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B DI Obra 71
Encargos Sociais 72
Cronograma de Desembolso 73

3-Documento Licitante

Placa de Obra 79

CGL2.2

Endereco eletrénico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e

para o ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br

CGL 3.1

Data e horario de abertura da sessao publica:
05/12/2023 - 14:01h

CGL 4.1

Terceiro andar do Prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) —
Av. Borges de Medeiros n° 1.501 - 3° andar, Porto Alegre/RS.

CGL 5.1

Responsavel pelo agendamento de vistorias:

Nome: Camila do Rio Martins (diretora do Depto de Projetos em Prédios Diversos)
Horario: 9:00-12:00 / 14:00-17:00

Telefone: (51) (51) 3288-5728

Enderego: Av. Borges de Medeiros n° 1.501 - 3° andar — Ala Sul

CGL 6.1

6.1.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto no limite maximo de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:]

6.1.1.1. é vedada a sub-rogagao;

6.1.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagao dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentagdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital;
6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo
contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontrata¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte que
tenham um ou mais sdcios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do
edital de licitagdo.

Subsecretaria de Obras Publicas SOP/ RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5742
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CGL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte

CGL7.1.1

( x ) Participagao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participagéo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participagdo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

() Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL71.2

Nao sera permitida participagcao de Consorcio.

CGL 10.2.3.

O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o

cronograma de desembolso abaixo:

Etapa Periodo | Desembolsos

(dias) Maximo
Unica 20 100%

CGL 10.2.6

Nao sera exigida garantia de proposta.

CGL 10.3

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

CGL10.4

Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:

1. Preco global superior a R$ 109.005,75 (cento e nove mil, cinco reais e
setenta e cinco centavos);

2. O valor da instalagdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$556,56
(Quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como
correto o valor unitario.

CGL 10.5

O valor da instalagdo e mobilizacdo ndo podera ser superior a R$1.574,63 (Um
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e trés centavos).

CGL 10.7

No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os seguintes
parametros:
Para a Obra —

BDI: 29,31%(vinte e nove inteiros e trinta e um centésimos por cento)

Encargos Sociais:110,60% (cento e dez inteiros e sessenta centésimos por
cento).
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NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administragao foi elaborado com as
aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragao foi elaborado com a
aliquota de ISS de 4%

CGL 10.12

Nao aplicavel

CGL 10.15

Nao aplicavel

CGL12.3

Critério de Julgamento: MENOR PRECO

CGL 12.5.1

0,01

CGL 15.1.3.1

A empresa devera apresentar Certidao de registro da pessoa juridica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do Estado de origem,
domicilio ou sede do licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,

ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT

CGL 156.1.3.2

Para habilitacdo técnica, a empresa devera apresentar Declaracido de que
possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagbes e condi¢des
adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para

execugao dos servigos objeto desta licitagao.

CGL 15.1.3.3

A empresa devera apresentar prova de possuir no quadro funcional
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(ais) de
nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execugcdo de obras e/ou servicos de complexidade tecnoldgica operacional
equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo, devidamente atestado pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado de origem, domicilio ou sede do
licitante.

A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica sera feita
mediante apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU através
de Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter executado reforma
interna em Edificagbes, com area minima de 300m?, servigos de instalagcao
elétrica em Baixa Tensao, instalagdes de cabeamento estruturado / rede logica
e instalagao de divisorias leves.

CGL 15.1.3.5

Nao Aplicavel

CGL 15.1.5.1

Nao Aplicavel

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE:

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato € 5 (cinco) a contar da convocagéao formal

do licitante.
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CGL 184 18.4.1. O prazo de conclusdo do objeto é de 20 (vinte) dias a contar do
recebimento da autorizacéo de inicio dos servicos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 80 (oitenta) dias a contar do
recebimento de autorizagao de inicio dos servigos.

CGL 19.1 A fiscalizagdo da execucdo contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras
Publicas.

CGL 211 indice Nacional da Construcdo Civil — INCC — Coluna 35 da Fundagdo Getulio
Vargas — FGV, a ser aplicado para calculo do reajuste contratual para execugao
de obras.

CGL 22.1 Unidade Orgamentaria: 22.01
Atividade/Projeto: 3052 MODERNIZACAO CROP
Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Recurso: 0001 REC TESOURO-LIVRES

CGL 23.3 Nao Aplicavel

CGL 234 Nao Aplicavel

CGL24.2
A Garantia de Cumprimento do Contrato sera de 5%, conforme “caput” do art.
98 da Lei federal 14.133/2021.

CGL 24.2.1 N&ao aplicavel

CGL 25.2.2

Norma de Procedimento n°® 06/2016-v-7, da CELIC/RS
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ANEXO Xl - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentagéo técnica no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1), se
houver.

Pode ser observado o modelo no seguinte link: https://obras.rs.gov.br/placa-de-obra
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ANEXO XIil - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGCAS

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIV — PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRAGAO

Conforme disposto na relagdo de documentagéao técnica no Anexo Xl - Folha de Dados (CGL 2.1 e
CGL 2.1.1).
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