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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. APRESENTAÇÃO 

Estas especificações referem-se aos serviços do Projeto Estrutural, a serem executados 

no Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga, localizado na RS168 km 570, Vila Floresta, na 

cidade de São Luiz Gonzaga. Serão reformados dois alojamentos e construídos novos 

beliches. 

Os projetos foram elaborados em conformidade com as recomendações da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, principalmente as normas: 

NBR6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. 

NBR6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento. 

NBR6123 – Forças devidas ao Vento em edificações – Procedimento. 

NBR6122 – Projeto e execução de fundações. 

NBR 9061 Segurança de Escavações a céu aberto – Procedimentos 

NBR12655 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento - 

Procedimento. 

1.1 Autoria do Projeto 

O Projeto é de autoria do Engº Sergio Henrique Santa Rosa, CREA/RS 077568/D, do 

Departamento de Engenharia e Arquitetura Penal e Socioeducativo - DEAPS, da 

Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo – SJSPS do RS. 

O projeto estrutural foi executado com base no projeto Arquitetônico, de autoria do Arqo 

Marcelo Luis da Silva Diehl, CAU A126814-7.  

1.2 Alterações dos Projetos 

Nenhuma alteração nos Projetos poderá ser realizada sem a autorização do 

DEAPS/SJSPS. A Empresa só poderá fazer a alteração se esta for aprovada pelo setor de 

Projeto Estrutural do DEAPS/SJSPS. 
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1.3 Responsabilidades da empresa 

 Executar todos os serviços descritos empregando mão de obra qualificada e 

equipamentos para a boa execução da obra, respeitando as especificações e os 

desenhos dos projetos; 

 Fornecer toda a mão de obra, material, maquinário, ferramentas e transportes 

necessários para que os serviços tenham um andamento compatível com o 

cronograma; 

 Prestar toda a assistência técnica e administrativa para o andamento rápido e 

seguro da obra e serviços; 

 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado em inspeção pela 

Fiscalização; 

 Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do 

prazo estabelecido, arcando com as despesas de material e de mão de obra 

envolvidos; 

 Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações, projeto e regras técnicas; 

 Manter, no escritório da obra, uma cópia do projeto da estrutura de concreto 

armado para a consulta da Fiscalização;  

 A obra somente iniciará após a entrega da ART de execução por parte da 

Contratada; 

 A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde a instalação da obra até a limpeza e entrega 

da estrutura, em perfeito e completo funcionamento; 

 O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Contratada deverá 

dar assistência a obra, devendo fazer-se presente em todas as etapas da 
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construção e acompanhar as vistorias efetuadas pela Fiscalização, assim como 

realizar a compatibilização in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo 

sempre recomendável que apresente a Fiscalização, os problemas constatados 

juntamente com as possíveis soluções; 

 Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à Contratada, ou 

vice-versa, como alterações de materiais, adição ou supressão de serviços, serão 

transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos; 

 Qualquer alteração ou inclusão de serviço, que venha acarretar custo para o 

contratante somente será aceito após apresentação de orçamento, e autorizada 

pela Fiscalização por meio escrito, sob pena de não aceitação em caso de 

desacordo; 

 As áreas a serem trabalhadas e as áreas adjacentes, onde houver passagem de 

materiais e operários deverão ser protegidas contra possíveis impactos, poeira e 

respingos. Estas proteções deverão ser instaladas de modo a não deixar marcas 

ou lesões na superfície do material a ser protegido, não prejudicar a passagem de 

pessoal ou dificultar o uso das demais dependências do complexo prisional. 

1.4 Segurança do trabalho 

Todo e qualquer serviço realizado deverá obedecer as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho (NRs), aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção) e a NR-10 (instalações e serviços em 

eletricidade). A Fiscalização poderá paralisar a obra se a contratada não mantiver suas 

atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei.  

Fica a Contratada responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos 

operários de equipamentos de proteção individual estabelecidos em norma 

regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, 

protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, 
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botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de raspa 

de couro e outros que se fizerem necessários. 

 

2 CONCRETO e ARMADURAS 

2.1 Piso de concreto e Armaduras dos beliches 

Prever a retirada do piso existente para a execução do radier e da camada da sub-base 

granular com 10 cm de espessura. As vigas e as fundações dos pilares existentes 

deverão ser respeitadas, estes elementos não serão modificados.   

A cota de assentamento do radier será definida pelo responsável técnico pela execução, 

obedecendo à tensão admissível considerada no projeto estrutural. Para este projeto 

consideramos a tensão admissível da camada de solo suporte maior ou igual a 1,0 

kgf/cm2. 

  σ adm > 1,0 kgf/cm2 (0,10 MPa). 

Foi prevista a utilização de uma sub-base granular com espessura de 10 cm com grau de 

compactação mínimo GC > 95% do proctor modificado. As granulometrias devem seguir a 

forma da curva de Talbot. 

Entre a camada da sub-base e o concreto da laje colocar uma lona de polietileno com 

espessura 0,2 mm. 

O concreto utilizado na estrutura do radier deverá ter as seguintes características: 

- Resistência característica - fck > ou = 30 Mpa 

- Relação água/cimento: a/c  0,55 

- Módulo de Elasticidade na Desforma: Eci = 32 GPa 

- Consumo mínimo de cimento > 320 kg/m3 

As armaduras serão de aço CA-60B (diâmetro 5,0 mm) e CA-50A (diâmetros 6.3 

mm e 10 mm). 

 

2.2 Locação 

A locação das estruturas de concreto deverá ser feita cuidadosamente por meio de 

instrumentos apropriados (teodolito, trena, etc). Tanto a marcação dos eixos quanto o 
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nivelamento do gabarito deverá ser executado por pessoal habilitado, com conhecimento 

e prática em serviços desta natureza, capaz de fazer um perfeito trabalho. Este serviço 

deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente e o mestre de obras e 

fiscalizado por fiscal da Secretaria de Obras Públicas (SOP/RS). 

 

2.3 Mobilização/Desmobilização de Equipamento e Equipe 

Todos os serviços de mobilização / desmobilização de equipamentos são de 

responsabilidade e custos exclusivos da CONTRATADA, o mesmo acontecendo quanto a 

alojamento e alimentação da equipe de trabalho. Eventuais custos de manutenção, 

energia, combustível e água serão também de ônus exclusivos da CONTRATADA. 

 

3 ESTRUTURA 

Toda a estrutura deverá ter o concreto submetido a testes de controle de qualidade 

como ensaio de abatimento (slump test) e moldagem dos corpos de prova para aferição 

da resistência à compressão especificada no projeto. 

Após a concretagem do radier, as lajes deverão permanecer em cura por no mínimo 

21 dias, o que significa que a superfície das lajes deverá permanecer úmida (saturada) 24 

horas por dia, durante os 21 dias previstos.Poderão ser utilizados sacos de aniagem ou 

acúmulo de água (piscina), mas nunca papel originado dos sacos de cimentos vazios. 

3.1 Formas 

As formas das estruturas serão executadas em chapas de madeira compensada 

laminada, com revestimento plástico à prova d’água em ambas as faces, ou metálicas, 

suficientemente rígidas para não permitirem deformações inaceitáveis, e estanques para 

não haver vazamento da pasta de cimento. 

A posição das formas – prumo e nível – será verificada especialmente durante o processo 

de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será feita com emprego de 

cunhas, escoras, etc. 
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A aplicação do agente protetor de formas será anterior à colocação das armaduras e 

precederá de 4 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto, para evitar que o 

agente protetor tenha contato com a armadura. A precisão de colocação das formas será 

de mais ou menos 5 mm. O espaçamento entre caibros de fixação será no máximo de 35 

cm para chapas de 12 mm. 

A estanqueidade das juntas será obtida com o emprego de calafetadores, como fitas 

adesivas tipo crepe ou outro dispositivo eficiente. Para obter superfícies lisas, os pregos 

serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas formas, sendo o rebaixo calafetado 

como referido acima, ou dispositivo equivalente. 

As formas devem ser limpas antes da concretagem. Não serão reaproveitadas chapas 

que não estejam em perfeitas condições (lascas, rugas, etc.). 

As formas metálicas deverão apresentar-se isentas de oxidação, caso haja opção pelo 

seu emprego em substituição às de madeira. 

Deverá ser obedecido o recobrimento das armaduras especificado no Projeto Estrutural. 

As formas serão mantidas úmidas, desde o inicio do lançamento até o endurecimento do 

concreto, e protegidas da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de 

poliuretano. 

O nivelamento, o prumo, a estanqueidade das juntas, a precisão de execução e limpeza, 

deverão ser rigorosamente obedecidas para que a concretagem fique perfeitamente bem 

executada. 

A desforma das peças concretadas deverá obedecer rigorosamente ao que segue: 

Laterais de vigas e paredes: só poderão ser retiradas sete dias após a concretagem. 

Fundo das vigas e escoramentos, lajes e escadas: só poderão ser retirados vinte e oito 

dias após a concretagem. 
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3.2 Armaduras 

Deverá obedecer as bitolas definidas no Projeto Estrutural, atendendo a NBR6118/2014 e 

NBR7480 e serão do tipo CA50 e CA60. 

Devem ser deixadas esperas de ferro para amarração das alvenarias, onde existirem. 

É obrigatório o uso de espaçadores, preferencialmente argamassado, na confecção de 

toda a estrutura, garantido o recobrimento das armaduras, indicado no projeto estrutural. 

3.3 Concreto 

O concreto deverá ser dosado em central (usinado), de modo a garantir controle da 

qualidade do mesmo, e ter resistência característica à compressão (fck) mínima de 30 

MPa. O traço do concreto deverá ser composto de forma a atingir a resistência indicada. 

Deverá o executante obedecer criteriosamente às informações técnicas fornecidas e 

indicadas nas plantas do projeto estrutural. 

Durante a execução da obra, deverão ser seguidas as referências normativas da 

NBR6118/2014. 

O concreto quando fresco deverá oferecer condições tais de plasticidade que facilitem as 

operações de manuseio. Este deve ser adensado por meio de vibradores, tomando-se os 

cuidados necessários para que não ocorra vibração da armadura das peças. 

Após a cura e endurecimento, o concreto deverá apresentar características de 

durabilidade, impermeabilidade, constância de volume e atingir a resistência mecânica 

definida no Projeto Estrutural.  

Não devem ser observados nichos (vazios) de concretagem nos elementos após a 

desforma dos mesmos. 

A execução de qualquer parte da estrutura, quanto à sua resistência e estabilidade, 

implica total responsabilidade da contratada, que deverá apresentar a respectiva ART. A 

estrutura deverá ser locada com rigor, responsabilizando-se a contratada por qualquer 
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desvio de alinhamento, prumo ou nível. Correrá por conta da contratada a reexecução dos 

serviços julgados imperfeitos pelos fiscais da SOP. A estrutura de concreto somente será 

liberada após a desforma, afim de que se comprove a boa qualidade da concretagem. 

 

4 Observações 

Todos os projetos necessários para complementar o Projeto Arquitetônico e 

Estrutural, que venham viabilizar a execução e que sejam executados pela EMPRESA 

CONTRATADA, deverão ser entregues no DEAPS/SJSPS  juntamente com as ARTs de 

todos os responsáveis técnicos para análise pelo setor competente e arquivamento no 

DEAPS/SJSPS devidamente aprovados, antes do início da obra. 

 

______________________________________ 

Sergio Henrique Santa Rosa 
Eng. Civil – CREA/RS 77.568-D – ID: 4632320/01 
DEAPS/SJSPS 

 

 

Porto Alegre, 26 de abril de 2022. 
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Órgão Público

ART Número

11875237

17176399000169

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS077568

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
17176399000169

VILA FLORESTA 97800000

11/04/2022 31/05/2022

SÃO LUIZ GONZAGA RS

NENHUMA EMPRESA

SERGIO HENRIQUE SANTA ROSA

Engenheiro Civil

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 1358 SALA 401

Rodovia RS 168 5620

FLORESTA 90230010PORTO ALEGRE

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

RS
         0

2204871745
sergiosr2067@gmail.com

SERGS

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto PROJETO ESTRUTURAL DO RADIER E DOS BELICHES DE CONCRETO ARMA 23,08 M³
Projeto Estruturas - Concreto Armado 18,00 M³
Projeto Fundações Profundas

ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/05/2022

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOSSERGIO HENRIQUE SANTA ROSALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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