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TERMO DE REFERENCIA

Registro de Precos para Execucgao de
Servigos Comuns de Engenharia para
Manutengao Preventiva e Corretiva.

Trata o presente Termo de Referéncia da
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e aceitagdo de Servicos Comuns de Engenharia
visando a manutengdo preventiva e corretiva
nas unidades escolares da Secretaria da
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1. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é o Registro de Pregos visando a
contratacdo de empresa para fornecer servicos sob demanda, incluindo a manutencao
corretiva, manutencdo preventiva, conserto, demolicdo, operagdo, conservacao,
reparacdao e adaptacdo de diversas naturezas, sob o regime de empreitada por prego

unitario, nas Unidades Escolares Estaduais compreendidas na atuacdo da 52 e da 182

Coordenadorias Regionais de Educacdo, que correspondem a regido sul do Rio Grande do

Sul, com fornecimento de todos os recursos necessarios como materiais, pegas,
equipamentos e mao de obra especializada para manté-las em permanente condi¢des de
atendimento as demandas institucionais e da sociedade usudria, conforme condigdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo e seus Anexos.

O escopo dos servicos serd o atendimento as 162 (cento e sessenta e duas)

Unidades Escolares da Secretaria da Educacdo e da Superintendéncia da Educacgdo

Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, pertencentes a 4drea de atuacgdo da 52 e da

182 Coordenadorias Regionais de Educacdo, localizadas na regiao sul do Estado, divididas

em 4 (quatro) lotes distintos, conforme Anexo | do Termo de Referéncia.

Os precos a serem praticados, por lote, serdo obtidos entre a ponderacdo do
desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice
(SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI de servigos indicado
pela licitante.

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos serd de 1 (um) ano e poderd ser
prorrogado, por igual periodo, conforme condi¢gdes estabelecidas pelo Art.84 da Lei

14.133/21.

1.1. Das Definig6es e Terminologias
Para maior clareza as expressoes e siglas abaixo mencionadas terao os seguintes
significados:
— SEDUC: Secretaria da Educacao - Estado do Rio Grande do Sul

— SUEPRO: Superintendéncia da Educag¢ao Profissional - Estado do Rio Grande,do
3de39
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Sul;

— CRE — Coordenadoria Estadual de Educacao;

— SOP: Secretaria de Obras Publicas - Estado do Rio Grande do Sul. Responsavel
pela FISCALIZACAO técnica dos servicos comuns de engenharia.

— CONTRATANTE: Orgdo ou entidade da Administracio Publica Estadual
participante ou ndo, que faz adesdo a Ata de Registro de Pregos;

— CONTRATADA: Empresa fornecedora contratada para execugdo dos servigos de
gue trata este Termo de Referéncia que foi homologada no procedimento
licitatério para formacgdo da Ata de Registro de Precos;

— TR:Termo de Referéncia. Documento no qual constam as orientagdes e diretrizes

técnicas para a execugdo do objeto.
— OAT: Ordem de Atendimento Técnico;
— 0IS: Ordem de Inicio de Servico;
— TRP: Termo de Recebimento Provisorio;
— TRD: Termo de Recebimento Definitivo;
— ART: Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - CREA/CONFEA;
— RRT: Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR;
— ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;
— NBR: Normas Técnicas Brasileiras - ABNT;
— SPDA: Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas;
— PPCI: Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio;

— CBMRS: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATAGAO

A contratagdo de empresa especializada em servigos comuns de engenharia
justifica-se diante da necessidade de se manter uma estrutura fisica adequada’ nas
unidades escolares, permitindo o desenvolvimento das atividades de ensino de‘maneira

eficiente.
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Quando identificadas as demandas por manutencdo predial, os servicos e
guantidades necessarios para sua realizagdo poderao ser utilizados ao longo da vigéncia

da Ata de Registro de Precos.

2.1. Tipologia e Estado de Conservacgdo das Edificagbes

As edificacOes escolares construidas no Estado do Rio Grande do Sul ao longo de
diferentes décadas podem apresentar resultados formais diversificados, decorrentes das
técnicas construtivas utilizadas a época da concepgdao de cada prédio ou local de sua
implantagdo. Entretanto, convém salientar, que o uso dessas edificacGes sempre foi a
atividade escolar, bem como o a presenga do mesmo método construtivo na maior
parcela da rede de ensino. Repetem-se também o programa de necessidades que
contempla salas de aulas, laboratdérios, estrutura administrativa com diretoria,
coordenacdo, sala de professores, banheiros, cozinha, refeitdrio e quadra poliesportiva.

Portanto, embora os projetos arquitetonicos possam ser distintos devido ao
momento de sua construgdo, as utilizagdes dos espagos permanecem as mesmas €, as
técnicas construtivas ndo fogem da utilizagdo de concreto armado e estrutura metalica,
resultando em um padrdo entre as unidades.

O conceito de padronizacdo remete as caracteristicas fisicas das edifica¢des, que
no caso das escolas, podem facilmente ser identificadas a partir de elementos
construtivos e espagos em comum. As eventuais intervengGes nos elementos citados
poderdo vir a compor o escopo de servi¢os das futuras contrata¢des, por meio de obras
e servicos de engenharia.

Conforme mencionado, em regra as estruturas escolares sdo constituidas de
concreto armado, fechamento em alvenaria e divisorias, cobertura em estrutura de
madeira ou metalica que suportam telhas ceramicas, de fibrocimento, metdlicas ou
termo acusticas, revestimentos com chapisco, rebocos, azulejos e pinturas, forros em
madeira, PVC ou gesso, esquadrias de madeira ou metalicas, impermeabilizagdes‘com
mantas ou pinturas, itens de acessibilidade, identificagdo visual, instalacdes elétricas:de
baixa e média tensdo, instalagdes hidrossanitdrias em PVC rigido soldavel, instala¢Ges de
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combate a descargas atmosféricas com cabos em cobre ou aluminio, enfim, servigos
comuns a maioria das edificagdes publicas. Tem-se, portanto, caracteristicas facilmente
identificadas, cujos insumos e servicos se tornam padronizdveis e encontram-se
indicados na tabela de referéncia SINAPI, ou seja, de amplo conhecimento, dominio e
aceitacao do mercado.

Quando se analisam as patologias construtivas enfrentadas pelas escolas em seu
dia a dia, percebe-se que toda edificacdo necessita de manutencdo periddica para
conservagdo de sua estrutura, corrigindo problemas provenientes do uso e prevenindo
problemas futuros. Nessa perspectiva um prédio que recebe manutengdo corretamente
ndo precisara passar por reformas estruturais ao longo de sua vida util.

A realidade dos prédios da SEDUC/SUEPRO ¢é exatamente contraria, a falta de
realizagdo de manutengdo preventiva e preditiva comprometeu a estrutura das
edificacdes, ao ponto que, em algumas unidades, devido ao agravamento das patologias,
apenas grandes intervengdes poderdo sana-las de forma efetiva, para assim trazer
seguranca aos usuarios. Pode-se constatar que quanto mais tempo uma edificacdo fica
sem manuteng¢do, maior serd o valor gasto em reforma. Dependendo do agravamento é
necessario até mesmo demoli¢cdes e reconstrugdes, sendo muito mais oneroso para
Administracdo Publica.

A quantidade de edificagdes sem manutengao é significativa, ndo sendo apenas a
realidade da Secretaria da Educa¢do, no entanto, contratar na esfera publica é um
processo moroso e burocrdtico. Os prédios do executivo estadual ja estdo ha muito
tempo sem manutencdo e a demora na contratacdao desses servicos pode resultar em
danos ao erario Estadual.

Logo, a solugdo desta problematica perpassa pela agilidade no inicio dos servigos
de manutengcdo e conservagdo, visto que quanto mais tempo estendem-se as

contratagdes, mais gastos tem a Administragao Publica.
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2.2, Opg¢ao Pelo Sistema de Registro de Pregos

Tendo por base o exposto anteriormente (item 2.1), elaborou-se o presente
Termo de Referéncia para atendimento das escolas que ha anos estdo sem manutengao
adequada e, consequentemente, estdo se deteriorando.

A decisdo pela utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos pauta-se nos principios
da Administracdo Publica, em especial o da Eficiéncia e da Economicidade, objetivando
agir de forma diligente e realizar a manutenc¢do predial, corrigindo os problemas
existentes e prevenindo de problemas futuros.

Cabe ressaltar que a deterioracdo nos prédios da SEDUC/SUEPRO é peculiar
guando comparados a outras edificagdes publicas, considerando o fluxo continuo e
intenso de uso, além de algumas praticas de mal-uso que danificam a infraestrutura
escolar, tais como a escrita nas paredes, tetos e forros, pichag¢do, vandalismo, quebra de
vidros janelas, acessorios de banheiros, maganetas de portas, entre outros.

Dessa forma, torna-se fundamental a manutengdo corretiva e preventiva periddica
das unidades escolares, corrigindo os danos existentes e evitando que novas patologias se
desenvolvam, assegurando a integridade da edificacdo e de seus usudrios. Ademais, é
preciso mudar a atual realidade e oferecer intervengbes imediatas no caso de sinistros. As
situacGes inesperadas e urgentes ndo podem aguardar o tramite licitatorio, pois até a sua
conclusdo é recorrente o agravamento dos problemas iniciais e o surgimento de danos
maiores.

A opgdo pelo Registro de Preco para servicos comuns de engenharia busca sanar
esta falha da Administracdo e conseguir evitar maiores prejuizos, uma vez que o dano
pode ser corrigido de imediato, afastando da Administragao o risco de perder seus bens e
ter que se valer de dispensas de licitagdo para problemas emergenciais.

Na escolha pelo SRP foram consideradas as contrariedades em realizar
contratacGes em separado de diferentes de servicos comuns de engenharia, uma vez que
a execugao técnico-operacional do presente objeto trabalha com as incertezas inerentes
as atividades de manutencdo e adaptagOes, além da probabilidade de ser necessaria-a
inclusdo de novos servicos em virtude do surgimento de patologias ocultas.

7 de'39

07/11/2023 17:33:35 SOP/SUBED/175097602 PARA PROSSEGUIMENTO

23190000521806

114



9> PROA

O

T
I

W GOVERNO DO ESTADO
. RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

De igual modo, a agilidade e a seguranga inerentes ao sistema de registro de
precos permitem atuagdo administrativa mais célere diante de eventos naturais adversos,
a exemplo do verificado em setembro de 2023, quando fortes chuvas geraram a
necessidade de manutengdo de parcela significativa das unidades escolares.

Além do exposto, haveria uma sobreposicdo de servicos que figurariam em
distintos contratos, com a possibilidade de possuirem precos diferentes. A complexa
gestdo de varias empresas prestando servicos complementares nos mesmos locais, a
necessidade de repetir procedimentos administrativos e as dificuldades em se atribuir
responsabilidades quando mais de um prestador de servigo trabalha no mesmo local,
também afastaram a hipdtese de parcelar a solugdo.

A busca pela brevidade na solugdao dos problemas tem como objetivo impedir a
suspensdo das atividades escolares com prejuizos ao ano letivo e a comunidade escolar.
Outro ponto favordvel do SRP é a possibilidade de programacado de algumas intervengdes
para periodos de recesso escolar.

O Programa Agiliza Educagdao vem sendo a solugao encontrada pela Administracao
para suas manutengdes prediais por meio do repasse de verba de Autonomia Financeira
diretamente a conta da unidade escolar que, assim, realiza adequacgdes, reparos pontuais
ou aquisicGes. Nesse sistema ndo se identifica economia de escala, nem a otimizagdo dos
recursos enviados.

A formalizacdo da Ata de Registro de Pregos para manutengdo e conservacao dos
prédios da educagdo, diante dos fatos, tornou-se um instrumento primordial para o
atendimento célere, criterioso e particularizado a esses bens imdveis cujo publico-alvo e

fim social sdo tao relevantes ao interesse publico.

2.3. Justificativa da Divisdao dos Lotes

Baseado em experiéncias prévias e problemdaticas enfrentadas em contratagdes
envolvendo um grande nimero de unidades escolares em diferentes cidades do Estado
do RS, identificou-se a necessidade de regionalizacdo do atendimento, com o objetivo de
proporcionar maior agilidade e realizagdo concomitante de servigos, racionalizando os

deslocamentos e o controle das demandas pela fiscalizagdo técnica.
8de’39
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Nesse Registro de Precos poderdo ser atendidas 162 escolas estaduais, divididas

em 4 (quatro) lotes, considerando os municipios atendidos pelas 52 e 182 Coordenadorias

Regionais da Educagdo. Ver Anexo | — Regionalizacdo dos Lotes e Anexo Il — Relacdo dos

Lotes com a Nominata e Localizacdo das Escolas.

Neste sentido, também cabe esclarecer que todos os lotes terdo o mesmo objeto
padronizado (servicos comuns de engenharia) que, sob demanda, atenderdo a
manutencao corretiva, preventiva, conservacdao, adequa¢des e adaptacdes, com
fornecimento de materiais, pecas, equipamentos e mao de obra.

Para os 4 lotes, os tipos de intervengdes de manutengao predial foram igualmente
decompostos em etapas de servigos padronizados, considerados a partir da maior

frequéncia de execugdo nas escolas da rede publica estadual.

Lote 1 53 unidades 107.73890 m> | R$27.899.307,17
Lote 2 34 unidades 50.224,84 m? R$ 13.005.871,03
Lote 3 36 unidades 48.606,52 m? R$ 12.586.802,28
Lote 4 39 unidades 67.272,28 m? R$ 17.420.356,10
TOTAL 162 unidades 273.842,54 m? R$ 70.912.336,58

*QOs valores estimados correspondem ao montante maximo que podera ser objeto de
contratagao durante o periodo de um ano.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Objetivos do Registro de Pregos

A solucdo como um todo abrange a prestacdo do servico de engenharia para
executar servigos de demoligado, conserto, instalagdo, montagem, operag¢ao, conservagao,
reparacdo, adaptagdo e manutengdo preventiva e corretiva diversas, com fornecimente
de pegas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de
servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices

da Construgdo Civil, doravante denominado SINAPI, objetivando atender as necessidades
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de servicos comuns de engenharia.

O objetivo em contratar empresa capacitada em executar servigos de engenharia
é de proporcionar pequenas e médias intervengdes nos imdveis existentes de modo a
manter o pleno funcionamento das atividades.

Dessa forma, para viabilizar o atendimento das diversas demandas existentes,
bem como demandas que ainda possam surgir, justifica-se a contratacdo dos servigos de
engenharia baseados em um referencial de custos nacionalmente conhecido e utilizado
pela Administracdo publica, no caso o SINAPI, que engloba uma grande quantidade dos
mais variados servicos e materiais que possam ser demandados, de acordo com as
necessidades.

O quantitativo do servico a ser contratado dependera das inUmeras demandas que
as unidades possuem ou venham a possuir. Existe ampla diversidade de servigos que
podem ser demandados, tais como:

e Adequacbes nos sistemas de tratamento de esgotos, fundamental para evitar risco
a saude e ao meio ambiente, bem como dar a correta destinacdo dessas dguas;

e Manutencado dos elementos e do espaco para garantir a acessibilidade, sendo uma
exigéncia legal e social;

e Adequac¢bes e manutengdo na drenagem pluvial, bem como sistemas de captagao
dessas aguas;

e Adequac¢bes e manutencdo da rede elétrica de baixa e média tensdo

e Manutengdo de seguranga e cercamento;

e Manutengdo preventiva das instalagdes fisicas, mantendo-as em plena capacidade
de uso, bem como manutengdo corretiva para sanar defeitos impossiveis de
serem previstos ou evitados;

e Promover as manutengGes necessarias aos ambientes ocupados por servidores e
alunos, de forma a atender as necessidades de espaco fisico, entre outras;

e Manutencdo e pintura de fachadas, paredes internas, coberturas, pisos, corrimao,
etc., desde que observados os riscos do trabalho em altura.

e Revestimento de alvenarias, pisos e tetos.

A meta a ser alcancada é a maior economia e rapidez na execuc¢do.das
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manuten¢bes e adequagdes demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo
funcionamento dos imdveis pertencentes a SEDUC/SUEPRO.
Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao:
e Pleno funcionamento das instalagdes e sistemas;
e Manter o adequado dimensionamento das instalagdes e sistemas;
e Complementagao da possibilidade de atividades de reparo a serem realizadas pela
Administracdo, através da coordenagao dos trabalhos de pequenos reparos;
e Continuidade dos servigos, através da constante manutencdo das instalagdes e
servigos;
e Eficiéncia no atendimento das demandas de reparo solicitadas a Administracgdo,

dentre outros.

3.2. Opg¢ao Pela Tabela SINAPI Como Referencial

O SINAPI divulga mensalmente custos e indices da construgdo civil. A gestdo do
sistema é compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsdvel pela base técnica
de engenharia (especificagdo de insumos, composicGes de servicos e projetos
referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de
preco, metodologia e formacao dos indices.

O Decreto n2 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragio do
orcamento de referéncia de servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, onde determina que os custos do SINAPI sejam
utilizados como referéncias para a razoabilidade de pregos de servigos de engenharia
publicos executados com recursos do Orgamento Geral da Unido.

As informagdes do SINAPI sdo publicas e podem ser acessadas através site

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx
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4. ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGCAO DO REGISTRO DE PREGCOS

4.1. Das Quantidades da Contratacao

Dado este ser o primeiro Registro de Prego realizado pela SOP para a contratagao de
servicos comuns de engenharia e, por ndo haver registro de preco de manutencgdes
disponivel anteriormente, para realizar a estimativa de quantitativos e precos de servicos
adotou-se uma metodologia considerando como base inicial as seguintes normas e

sistemas que se aplicam a manutengao de edificagdes:
e ABNT NBR 5674/1999 — Manutencdo de Edificacdes;
e ABNT NBR 12721/2016 - Norma Brasileira de Orcamentacdo;
e Sistemas Orgamentdrios utilizados pela SOP na elaboragado de seus orgamentos:
o tabela da Editora PINI, que mantém um site com o dominio de TCPOWEB;

o sistema PLEO de orcamento, tabela de composicdes de precos de obras—
da Empresa Franarin;

o outros sistemas de orgamentacdes usualmente utilizados para
orcamentacdo de obras publicas.

Visando estimar os custos de manutencdo de cada unidade escolar, foi necessdrio
estimar os precgos dos prédios em seu estado inicial de uso. Para isso, utilizou-se como
referéncia o Custo Unitario Bésico (CUB) adequado a classe de construgdo, acrescido de
precos adicionais ao CUB (servigos ndo incluidos no célculo do CUB, como sondagens,
fundagdes, administracdo local e outros), juntamente com respectivo BDI. Dessa forma,
obteve-se o pre¢o por metro quadrado do prédio em seu estado inicial de uso.

A partir das normas e sistemas de orcamento citados acima é reconhecido que
cada sistema construtivo contribui para o prego global da constru¢do nova. No caso em
tela buscou-se a classe mais adequada ao projeto padrdo escola (assemelhada ao CLS8N
padrdo CUB, NBR 12721/2006), relacionando seus sistemas construtivos, a saber: 1.
Servigos preliminares; 2. Movimento de terra; 3. Estaqueamento; 4. Estruturas; 5.
Alvenarias; 6. Coberturas; 7. Revestimentos; 8. Pisos e rodapés; 9. Instala¢Oes Hidraulicas;

10. Aparelhos sanitarios; 11. Instala¢Ges elétricas; 12. Aparelhos elétricos; 13. Elevadores;
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14. Esquadrias de madeira; 15. Esquadrias metdlicas; 16. Ferragens; 17. Vidros; 18.
Pinturas; 19. Servigos complementares e 20. Limpeza.

As normativas estabelecem intervalos percentuais de contribuicdo que cada
sistema construtivo na formag¢do do preco total da construgdo. Tendo por base essas
consideragOes iniciais, procedeu-se com as necessarias adaptacgdes, avaliacbes e
diagnodsticos referentes as obras de manutengdo corretiva, preventiva, conservacao,
adequacOes e adaptagdes, levando em consideragdo os sistemas construtivos presentes
nas unidades escolares.

Os tipos de intervengdes de manutengdo predial foram decompostos em etapas
de servicos padronizados, relacionados a partir da maior frequéncia de execugdo,

resultando nos seguintes sistemas construtivos:

1. Servigos iniciais: instalacdo da obra (canteiro, placa e mobiliza¢ado);
2. Administracdo direta da obra (Arg/Eng e Encarregado);

3. Demoli¢des, desmonte, carga, transporte e descarga;

4. Recuperacio estrutural (Supra-estrutura/pds-laudo);

5. Alvenaria vedagoes e divisorias - recuperar danificadas;

6. Pingadeiras, soleiras e bancadas - recup/substituir;

7. Esquadrias, quadro, vidros e ferragens;

8. Cobertura, estrutura, telhas, cap, rufo algeroz, calhas;

9. Impermeabilizacdo e pintura antiferrugem de calhas;

10. InstalagBes elétricas baixa tensdo, entrada, circuitos, pontos, luminarias;
11. SPDA, fixagdo, soldas, reposicionamento, aterramento;

12. InstalagOes hidrossanitarias, reparos, vazamentos, lougas;

13. InstalagBes de gas canalizado - GLP rede e registros;

14. Instalagdes de PPCI - sinalizagdo, extintores, alarmes;

15. Revestimentos de pisos, paredes e forros, recuperar;

16. Pinturas e texturas - recuperar danificadas;
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17. Muramentos, telamentos e acesso escolar;

18. Servigos finais (limpeza, poda, corte vegetacdo e desmobilizacdo);

19. Registro como executado (relatérios e desenhos — As-built).

Realizaram-se, portanto, os ajustes nas composicdes e percentuais de cada

sistema construtivo, a fim de representar de forma mais precisa a manutengao desejada

para os ambientes escolares do Estado do Rio Grande do Sul que se encontram mais

afetados.

A luz dessas consideracdes, foram estimados e ajustados os percentuais dos

sistemas construtivos a serem utilizados para os orgcamentos durante o periodo de

vigéncia da Ata de Registro de Precgos, conforme indicado na tabela a seguir.

Descricio do Item do Sistema Construtivo

1 |SERV INICIAIS DE INSTALAGAO DA OBRA 0.87%
2 |ADMINISTRACAO DIRETA DA OBRA 4.00%
3 |DEMOLICOES 3.16%
4 |RECUPERAGAO ESTRUTURAL 1.25%
5 |ALVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS .55%
6 |PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS 361%
7 |ESQUADRIAS 7.00%
8 COBERTURA 12 48%
9  |IMPERMEABILIZAGAQ 2.34%
10 |INSTALAGOES ELETRICAS 10.40%
11 |SISTEMA DE PROTECAQ A DESCARGAS ATMQOSFERIAS - SPDA 2.04%
12 |INSTAL HIDROSSANITARIAS 10.12%
13 |INSTALAGOES DE GAS CANALIZADO 3.61%
14  |INSTALAGOES DE PPCI 4.43%
15 |REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS 11.84%
16 |PINTURAS E TEXTURAS 9.17%
17 |MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 3.79%
18 |SERVICOS FINAIS 1.00%
19 |REGISTRO COMO EXECUTADQO (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT) 0.25%
| PRECO TOTAL DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL 100.00%

Identificou-se como prioritarias as necessidades de manutengdao em coberturas;

muros, instalagGes elétricas e hidrossanitarias, devido as degradacdes causadas por

problemas nesses sistemas.

>
07/11/2023 17:33:35
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manutenc¢ado foi possivel definir o quantitativo e preco para cada etapa de servigos, por

obra e, consequentemente, por lotes.

4.2, Dos Valores da Contratagao

A fim de determinar os valores estimados para os servicos de manutengdo das
edificacbes escolares, de modo a manté-las em condi¢cbes adequadas para uso,
atendendo as exigéncias minimas dos usuarios, deu-se sequéncia no desenvolvimento do
método estimativo.

Esse método envolveu a criacdo de conjuntos de composicbes - C1 a C19 -
definindo o prego unitdrio para cada sistema construtivo, derivadas da média de varias
composicdes de servigos semelhantes de cada sistema construtivo, selecionadas do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI. Ao
desenvolver essas composicdes e considerando as dreas totais construidas de cada
unidade escolar, foi possivel chegar a um orcamento estimado para a execucdo dos
servicos de manutencdo de cada escola e, consequentemente, de cada conjunto de
escolas (agrupadas em lotes).

A seguir, apresentamos uma tabela exemplificativa sistematizada e organizada
referente a Escola Técnica Paboré, em Porto Alegre. Essa tabela contém estimativas de
precos para a construgdo, considerando uma taxa de manutencdo de 100%. Essa taxa
garante que o prédio escolar retorne as condigdes equivalentes as do uso inicial. O valor
atual estimado dessa construcdo é de RS 55.644.410,81. Esse valor foi calculado
multiplicando a area de construgdo de 15.299,00 metros quadrados pelo prec¢o unitario
por metro quadrado da construgdo, no valor de RS 3.637,13. O prego unitario por metro
quadrado da construcdo foi determinado com base no CUB/RS de maio/23, no valor de
RS 2.378,14, ao qual foi adicionado o EXTRACUB de 20% do CUB, resultando em R$
2.853,77, e entdo foi acrescido o BDI de servico de 27,45%. Esse valor corresponde a 1,53
vezes o CUB (Custo Unitario Basico). Este preco estad alinhado com os orgamentos atuais
realizados pela SOP (Secretaria de Obras Publicas) para novas construcGes dé prédios
escolares.
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SOLICITANTE: SEDAUC - SECRETARIA D EDUCACAD SERV. CUB/RS abef23

PROCESS0: (PROA 23/1500-0011047 4 - REGISTRO DE PRECDS - MANUTENCAD PREDIAL QuIP. . DO EXTRACLIE

2663 0 : CUB.C/ EXTR CUB
AV Jose Loureiro da Silva, n® 945, CEP 90010-420 - Porto Alegre [EMC SOC HORISTA: 345 C/ B SERV:

[PLANILHA ESTIMATIVA ANALITICA DE PRECOS PARA MANUTENCAD PREDIAL [N SOC MENSAL: .00 Taxa MANUT:

Grupo Se Trabialhe n® xxoooooes - DLARIO OFCIAL DO ESTADD N6 mooses diaxooososs [DaTa siar BT PRECO UM RS/MZ

[DaTA ORE 2 ARES (M2 =

0T o LOTE:

1 SINAPI s § SERV INICIAIS: INSTAL DA OBRA (CANTEIRO, PLACA E MOBILIZACAD) 580 2985 816.13 480,942 97
2 SINAPI ] ADMINISTRACAO DIRETA DA OBRA (ARQ/ENG E ENCARREGADQ) 181.0684 MES 12,212.14 2,211,232.05 4,000
3 SINAPI =1 DEMOLICOES, DESMONTE, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. 414 4804 M3 4,214.61 1,746,873.32 3.18%
4 SINAPI ca RECU PEH.AQO ESTRUTURAL [SUPRA-ESTRUTURA/POS-LAUDO) 3309379 M3 1,670.43 552,808.01 1.00%
5 SINAPI o] ALVENARIA VEDAQOES E DIVISORIAS - RECUPERAR DANIFICADAS 1,998 7350 M2 2,364.75 4,726,508.52 B.55%
[ SINAPI ] PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS - RECUP/SUBSTITUIR. 1,850.9258 M 1,078.18 1,995,636.93 1E1%
7 SINAPI & ESCIUADRIAS, QUADRD, VIDROS E FERRAGENS 1,252 9449 M2 3,128.16 3,919,408.82 7.05%
8 SINAPI ] COBERTURA, ESTRUTURA, TELHAS, CAP, RUFO ALGEROZ, CALHAS 32,184 3815 M2 21436 6,899,044.01 12.48%
a9 SINAPI o) IMPERMEABILIZACAD E PINT ANTIFERRUGEM DE CALHAS 9,868.6483 M2 131.08 1,293,570.75 2.34%
10 SINAPI €10 INSTALACOES ELETRICAS BT, ENTRADA, CIRCUITOS, PONTOS, LUMINARIAS 1,806.8015 M2 3,181.98 5,749,203.34 10.40%
11 SINAPI £i1 SPDA, FIXACAD, SOLDAS, REPOSICIONAMENTO, ATERRAMENTO. 3,438.7910) M 32794 1,137 72835 2.04%
12 | SINAPI £12 INSTAL HIDROSSANITARIAS, REFPARDS, VAZAMENTOS, LOUCAS 2,506.0119 M2 2,232 40 5,594,417.10 10.12%
13 | SINAPI £i3 INSTALACOES DE GAS CANALIZADO - GLP REDE E REGISTROS 5,703.8281 M 349.88 1,995,636.93 3.61%
14 SINAPI C14 INSTALACOES DE PPCI - SINALIZACAD, EXTINTORES, ALARMES 970.4535 UN 2,523.50 2,448,939.50 a.43%
15 SINAPI €15 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS, RECUPERAR. 9,179.5140) M2 71303 6,545,246.88 11.84%
16 SINAPI Cle PINTURAS E TEXTURAS - RECUPERAR DANIFICADAS 36,663.7697 M2 138.26 5,069,249.4% 9.17%
17 | SINAPI €17 MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 23,081.8491 M 9077 2,095,142.37 ER-
18 | SINAPI C18 SERVICOS FINAIS [LIMPEZA, PODA, CORTE VEG E DESMOBILIZACAD) 2,959.7127 M2 186.78 552,808.01 1.00%
19 | SINAPI-I €13 REGISTRO COMO EXECUTADO 1RELﬁTﬁRICIS E DESENHOS - AS BUILT) 10000 UN 276,404.01 276,404.01 0.50%
1 PRECO TOTAL DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL RS| 5528080137  wocox

A fim de ilustrar como chegamos a estimativa de preco para cada sistema
construtivo, apresentamos abaixo, como exemplo, a descri¢do detalhada da composicdo
C3 do sistema denominado: Demoli¢Ges, desmonte, carga, transporte e descarga. O preco
unitario resultante para esta composicdo foi de RS 4.214,61 por metro cubico, levando

em conta a média das composi¢des afins ao sistema.

c3 M3 COMPOSIGAO DE DEMOLIGAD E RETIRADA DE MATERIAIS LICITACON 0.27 UNITARIO | 5,582.04
CODIGO |SISTEMA DEMOLICAQ E RETIRADA UNIDADE [C UN SIN | CUSTO |COEFICIEN PU 315.00
EQUIPAMENTO|CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA |  CHP 193.47| 246.58 3.00 1,972.62
DEMOLICAO  |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORM| M3 101.66| 129.57 1.00 129.57
DEMOLICAO  |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 2.87 3.66 1.00 3.66
DEMOLIGAO  |DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL| M 2.24 2.85 1.00 2.85
DEMOLICAO  |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA M| M2 19.57| 24.94| 35.00 872.97
DEMOLIGRO  |[REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEN M2 4.29 5.47 10.00 54.68
DEMOLIGRO  [REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE),| M2 21.06| 26.84 5.00 134.20
DEMOLICAO  |[REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRQ M2 7.94| 10.12| 30.00 303.59
DEMOLIGRO  [REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR( M2 29.25| 37.28 6.00 223.67
DEMOLICAO  |[REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA ECEf M2 3.79 4.83|  20.00 96.61
DEMOLICAO  |[REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE| M2 6.36 8.11 10.00 81.06
DEMOLIGRO  |[REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR @ UN 268.61| 342.34 1.00 342.34
DEMOLIGAO  |[REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE UN 0.58 0.74| 50.00 36.96
DEMOLICAO  [REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SE M 0.58 0.74| 1,500.00 1, g*ﬂ'rgﬁ;
DEMOLICAO  |REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DEAGU M 0.43 0.55| 150.00 B &
DEMOLIGAO  [REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEMRE{  UN 1.12 1.43|  35.00 9,96
DEMOLICAO  [REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR]  UN 10.84| 13.82 5.00 ") ap R O
DEMOLIGAO  |[REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM RE4  UN 1.35 1.72 10.00 17.21

16 de"39

>
07/11/2023 17:33:35 SOP/SUBED/175097602 PARA PROSSEGUIMENTO 123



9> PROA

O

; GOVERNO DO ESTADO
2% RI0 GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Para determinar o custo total do sistema construtivo resultante da composicdo C3,
multiplicamos o valor estimado atual da construcdo de RS 55.644.410,81 pela
porcentagem estimada para esse sistema construtivo, que no caso é de 3,16%, resultando
em um valor de RS 1.758.363,38. Em seguida, para obter a quantidade estimada desse
sistema, dividimos o valor encontrado de RS 1.758.363,38 pelo preco unitario do sistema
que é de RS 5.582,04, definido de acordo coma tabela acima. O resultado obtido é de
315,00 metros cubicos.

Seguindo a mesma metodologia, calculamos os precos totais de cada sistema
construtivo e as respectivas quantidades.

Apds calcularmos os pregos unitarios e os quantitativos dos sistemas construtivos,
conforme mencionado anteriormente, para estimar o custo total da construgdo,
passamos agora a definir a estimativa de prego para a execugdao dos servicos de
manutenc¢do. Para esse registro de preco de manutengdo, aplicaremos uma taxa anual de
7% sobre o custo unitario estimado para a construgdo do prédio. Essa abordagem
considera a capacidade orcamentaria, administrativa e operacional da SEDUC/SOP para
realizar a manutengdo anual, e também servira como limite para o valor estimado a ser
contratado por lote.

A definicdo das estimativas de custo de manutengdo para cada sistema construtivo
segue a mesma metodologia da tabela sistematizada utilizada para calcular o prego da
construgdo. No entanto, agora consideraremos uma taxa de manutengdo de 7%,
conforme mencionado anteriormente. A tabela a seguir apresenta a estimativa do prego
para essa taxa de 7% aplicada a escola da tabela amostral, representando a manutencdo
minima anual que pretendemos contratar no Registro de Precos. Ver Anexos VIII, IX, X e

Xl - Or¢gamento Base Estimado para Licitagao.
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CUB/RS malf23 1S 8 237814

Uriclada Prego Tkl [R5} CHel % Eatimacs
SIMAFL | EL  |SERW IMICIALS DE INSTALACAO DA OBRA B65.61 he2 516.45 33,887.45| BETR
SINAPI L2 [ADMINISTRACAD DIRETA Dt OBRA 130852 H 118.07 155,804.35 e
SINAPI | €3 |DEMOLICOES 2205 W3 5,582.04 123,085.44] L1ek
SINAPI C4  |RECUPERACED ESTRUTURAL 654 W3 7.446.10 48,638 86| L25%
SINAFI L5 |ALVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS 24517 Wz 1,358.17 333,031.80| a55%
SINAPI L6 [PINGADEMAS, SOLEIRAS E BANCADAS 57.86 M 2,430.17 140,613.43] L6k
SINAPI | L7 [ESGUADRIAS 74.50 iz 3.706.73 276.,163.21 7,00
SINAFI L8 |COBERTURA 138821 M2 35047 486.1059.57| 12.49%
SINAFI L8 |IMPERMEABILIZACAD G065 Wz 130.83 51,145.54 234
SINAPI | €10 [INSTALACOES ELETRICAS 14675 iz 2,760.48 40509131 10408
SINAPI| €11 |SISTEMA DE PROTECAD A DESCARGAS ATRMOSEERIAS - SPOA 182.69 M 434.95 79,460.22 24
SINAPFI | €17 [INSTAL HIDROSSANITARIAS 750.89 2 52496 354,185.01 10.42%
SIMAFL | €13 |iNSTALACOES DE GAS CANALIZADD Tiaso M 1495.60 140,613.43] 1615
sNapl | c1a Ennmsoc PROI 176496 U 975.12 172,553.32 sk
SINAPI | C15  |REVESTIMENTOS DE FISOS, PAREDES E FORROS 1,202.33 ez 356.86 461,130.88 e
SINAPI | €15 |PINTURAS E TEXTURAS 318311 M2 111.86 357,181.47 5.47%
SINAFL) 17 |MURAMEMNTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 33530 M 45183 147.624.62 1708
SINAPI | C1E  [SERVICOS FINAIS o837 iz 395.95 38,951.09| Lome
19

No exemplo dado, considerando o sistema construtivo C3 composto por demoli¢bes cujo
preco unitario é de RS 5.582,04 por metro cubico, a quantidade necessaria para a
realizacgdo da manuten¢do foi de 22,05 metros cubicos. Com base nesses dados, foi
possivel estabelecer as estimativas dos quantitativos para os diversos sistemas
construtivos considerados, resultando em um valor de manutengdo anual para a Escola
Parobé de RS 3.895.108,76.

Para embasar esse estudo em relagdo ao valor por metro quadrado dos servigos
de manutengao, foi realizada uma andlise de uma amostragem das obras de reformas
emergenciais realizadas nas escolas estaduais no periodo de 2018 a 2023. Nessa analise,
foi relacionado o valor das reformas emergenciais com as respetivas metragens
reformadas, chegando a um valor médio por metro quadrado préximo da estimativa
obtida por meio desse estudo.

As estimativas dos quantitativos de cada lote correspondem a soma das
estimativas dos quantitativos de cada escola do lote, multiplicadas pelos pregos unitarios

definidos para cada sistema construtivo.

18 de"39
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A seguir apresentamos um resumo da metodologia utilizada para definicdes das

estimativas dos quantitativos e pregos para os Lotes do presente Registro de Precgos.

1.

Definicdo do prego estimado do prédio em seu estado inicial de uso, ou seja, Preco
da construgdo (CUB ¢/ BDI Servigo x Area de construgio);

Definicdo dos sistemas construtivos em manutengao;

Definicdo dos percentuais de contribuicdo de cada sistema construtivo em
manutenc¢ao;

Definicdo das composi¢des dos sistemas construtivos (composicdo C1 a C19);
Definicdo do preco total de cada composicdo de C1 a C19 (Prego da construgdo x
percentual de contribui¢do do sistema construtivo);

Definicdo do prec¢o unitdrio de cada composi¢cdo da C1 a C19 (média de varias
composicdes de servicos semelhantes de cada sistema construtivo, selecionadas
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil — SINAPI)
€;

Definicdo do quantitativo de cada sistema construtivo (total do preco do sistema

construtivo / preco unitario do sistema construtivo).

As estimativas dos quantitativos e precos para os Lotes encontram-se nos Anexos

VIII, IX, X e XI - Orgamento Base Estimado para Licita¢dao representada resumidamente no

guadro abaixo:

I e e e T

Lote 1 53 unidades 107.738,90 m?2 R$ 27.899.307,17
Lote 2 34 unidades 50.224,84 m? RS 13.005.871,03
Lote 3 36 unidades 48.606,52 m? R$ 12.586.802,28
Lote 4 39 unidades 67.272,28 m? RS 17.420.356,10
TOTAL 162 unidades 273.842,54 m? R$ 70.912.336,58

*QOs valores estimados correspondem ao montante maximo que podera ser objeto de
contratagdo durante o periodo de um ano.

>
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REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Serdo condi¢Ges indispensaveis para atender as necessidades desta contratacdo, a

apresentagdo de parametros minimos de qualidade técnica comprovados por meio dos

documentos solicitados nas Condi¢Ges Gerais de Licitagdo (CGL) constantes no Edital e no

Anexo IV - QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITAGAO TECNICA DE EXECUCAO, deste

Termo de Referéncia.

As condi¢cGes de habilitacdo relativas a qualificacdo técnica estdo presentes nos

seguintes itens do Edital:

CGL 15.1.3.1 - define o registro da pessoa juridica no conselho profissional cabivel
para esta contratagdo;

CGL 15.1.3.2 - define os servigos de maior relevancia técnica e valor significativo
para esta contratacao, sobre os quais o licitante devera possuir suporte técnico-
administrativo, aparelhamento, instala¢cdes e condi¢des adequadas, bem como
pessoal qualificado e treinado;

CGL 15.1.3.3 - define sobre os atestados de capacidade técnica-profissional dos

responsaveis técnicos e membros da equipe técnica do licitante.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

As condi¢Oes, especificacGes técnicas e resultados pretendidos com a execugdo

dos servigos comuns de engenharia estao descritos na sequéncia e, mais detalhadamente,

nos Anexos V, VI e VIl - Memoriais Descritivos deste Termo de Referéncia.

>
07/11/2023 17:33:35

6.1. Das Definigoes para Execu¢do dos Servigos

Empresa habilitada — organizacdo que trabalhe sob responsabilidade de
profissional habilitado — que atende ao disposto no Edital relativo a qualificagcdao

técnico-profissional.

Empresa especializada — organizagdo ou profissional liberal que exerce a fungdo
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na qual sdo exigidas qualificagdo e competéncia técnicas especificas.
Profissional habilitado — trabalhador que possui registro no competente
conselho de classe e que atende ao disposto no Edital relativo a qualificagdao
técnico-profissional.
Conservagao — conjunto de operac¢des visando preservar ou manter em bom
estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas
condi¢des de conforto e seguranga originais.
Adequagdes - intervengbes que ndo demandem projetos técnicos especializados
de novas implantagdes ou ampliagdes e que sejam habituais e rotineiros;
Reforma - todo tipo de intervengdo na estrutura ja existente que vise recuperar
ou melhorar as condigdes existentes, com ou sem mudanga de funcionalidade;
Manuteng¢ao preventiva — caracterizada por servigos que cuja realizagao seja
programada com antecedéncia, priorizando as solicitacdes dos usuarios,
estimativas de durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes
das edificagbes em uso, gravidade e urgéncia, e relatérios de verificagdes
periddicas sobre o seu estado de degradacao;
Manutencao corretiva — caracterizada por servicos que demandam agdo ou
intervencdo imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas,
elementos ou componentes das edificagdes, ou evitar graves riscos ou prejuizos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuarios. Inclusive servicos de intervengdes
de ajustes e adaptagcdes em componentes construtivos de ambientes, com
atualizacbes técnicas das instalagdes e incrementos de seus niveis de
desempenho, proporcionando acréscimos na vida util e na funcionalidade da
edificagao;
Manutencao de emergéncia - sdo considerados servicos corretivos que a
CONTRATADA deverd iniciar execugdo em até 24 (vinte e quatro) horas apds
acionada pela SOP.

e Emergéncia - problemas que causam danos tanto para a edificacdo

guanto para os usuarios.

e Todo e qualquer servico solicitado por manutencdo de emergéncia
21 de39
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deverd possuir justificativa técnica da FISCALIZACAO que indiquem a
qual tipo de risco estd associado, como risco a vida, risco ao meio
ambiente, risco de danos ao patriménio, risco de paralisacdo das
atividades nas unidades e risco aos usudrios, preferencialmente

acompanhado de registro fotografico da situagdo.

6.2. Do Detalhamento Técnico dos Servicos

A CONTRATADA executard, sob demanda, os servigos comuns de engenharia que
envolvem a manutenc¢do predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais,
pecas, equipamentos e mao de obra, obedecendo integralmente a todas as
especificagdes e condigbes estabelecidas nos Anexos V, VI e VIl - Memoriais Descritivos
desse Termo de Referéncia, valendo-se da relagdo de servigos e insumos padronizados,
indicados na tabela SINAPI.

As atividades poderdo ocorrer nos sistemas, redes e instalages hidrossanitarias,
elétricas, telefonicas, logicas, de combate e prevengdo a incéndios, nos sistemas de
protecdo de descargas atmosféricas existentes, bem como adequagdes das partes civis
comprometidas.

Dentre as principais rotinas de manutencdo predial a serem executadas,
destacam-se:

6.2.1. Servigos Gerais

e Reparos em coberturas e lajes;

e Tratamento de infiltragcGes e vazamentos em coberturas e lajes;

e Substituicdo de telhas, telhas quebradas e rufos metalicos;

e Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos
hidrdulicos, elétricos ou demoligao;

e Conserto, instalacdo ou substituicdo de azulejos e pisos, proveniente de reparos
hidraulicos, elétricos ou demolicao;

e Retirada de paredes por demoli¢cdo, conserto e instalacdo de pisos de madeira;

ceramicos, vinilicos, granitina, etc, oriundos da retirada de paredes e divisorias;
22 de'39
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e Substituicdo de azulejos e ladrilhos soltos;
e Reparos estruturais;
e Troca de placas de forro;
e Desprendimento de forro.
6.2.2. Servicos de pintura:
e Pintura de prédios e edifica¢des;
e Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos, hidraulicos e
alvenaria ou remanejo de moveis, equipamentos e divisdrias;
e Retoques ou consertos com massa corrida em paredes.
6.2.3. Servigos de carpintaria:
e Conserto, instalagdo ou readequacdo de portas e caixilhos;
e Conserto ou instalacdo de fechaduras;
o Conserto ou instalagao de rodapés;
e Conserto ou instalagdo de fechaduras e dobradicas em moveis;
e |nstalacdo de murais, quadros, biombos e divisdrias;
6.2.4. Servigos corretivos nas instalagoes hidrossanitarias
e Conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos
sanitdrios ou vdlvulas de descarga, pias e lavatérios;
e Conserto ou troca de canos com vazamento;
e Desentupimento de canos;
e Limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;
e Conserto ou troca de vedantes de torneiras;
e Limpeza de caixa d’agua;
e Substituicdo ou instalacdo de lougas sanitarias, em caso de quebra/defeito;
e Conserto ou troca de registros de fechamento de agua;
e Conserto ou troca de boia ou sensores de nivel de agua dos reservatérios d’agua;
e Conserto ou troca de conexdes hidraulicas em geral.
6.2.5. Servigos preventivos nas instala¢6es hidrossanitarias

e Verificar a torneira boia;

23 de’39
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o Verificagdo do nivel de dgua da caixa d’agua;

e Verificar se hd vazamentos e infiltra¢Oes de agua;

e Limpeza dos reservatorios;

e Verificar valvulas e tubulagdes;

e Verificar dispositivos de acionamento;

e Verificar se hd vazamento;

e Regulagem das valvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;

e Eliminagdao de vazamentos em toda a rede;

e Desentupimento de ralos, vasos sanitarios, sifées e tubulagdes de esgoto
primario e secundario;

e Limpeza e desentupimento das galerias de aguas pluviais;

e Limpeza das calhas e toldos de aguas pluviais das edificagdes, constando da
remocdo de folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores
de dguas pluviais.

6.2.6. Servigos corretivos nas instalagdes elétricas

e Troca de lampadas, soquetes e reatores;

e Substituicdo de luminarias;

e Conserto, instalagdo e substituicao de tomadas elétricas, telefénicas e extensdes;

e Instalacdo aparente de eletrodutos;

e Instalagdo de cabos ldgicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena
monta e canaletas;

e \Verificacdo de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o
problema de forma adequada;

e Verificagdo dos quadros de entrada, apds a queda de energia, corrigindo de

forma adequada o problema no local.

6.2.7. Servigos Preventivos nas Instalagdes Elétricas

e \Verificagdo das lumindrias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou

24 de"39
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operacado insuficiente;
e Substituicdo de lampadas e reatores defeituosos;
e Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
e Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, sejam elétricos ou mecanicos;
e Verificacdo de aguecimento nos cabos de alimentacao;
e Verificagdo da fixacdo de barramento, conexdes e ferragens;
e Reaperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;
o Verificagdo da regulagem do disjuntor geral.
6.2.8. Servi¢os nas Instalagées de Prevengao e Protecdo contra Incéndio
e Fixacdo de placas sinalizagcdo e demais equipamentos de prevencdo de incéndio;
e Verificacdo da tubulagdo e bombas de incéndio;
e Instalacdo de suportes para extintores e remogao de extintores.
6.2.9. Paisagismo
e Corte e poda de arvores, independentemente do porte, com licengca ambiental
providenciada pela CONTRATADA.
e Recuperar areas de solo que sofreram erosao.
e Remogdo de ervas daninhas e musgos em pisos externos e calgamentos.
e Servigo de jardinagem com capina, corte de gramineas, arbustos e arvores.
e 0 ajardinamento serd com o plantio de vegetagdo rasteira, arbustos ornamentais
e arvores.
e As partes destinadas a jardins e gramas receberdo terra apropriada, isenta de
entulhos.
E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessarias para o bom funcionamento
das escolas do Estado que nao especificadas aqui.
Os principais tipos de demandas de servicos e insumos estdo previstos nos
Anexos V, VI e VII - Memoriais Descritivos, entretanto, ocasionalmente poderao ocorrer
alteragles, visto que os servicos de manutengdo envolvem certo grau.ide

imprevisibilidade.

25de39

>
07/11/2023 17:33:35 SOP/SUBED/175097602 PARA PROSSEGUIMENTO

23190000521806

132



23190000521806

> PROA ‘=i oo w

W GOVERNO DO ESTADO
#% RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

6.3. Da Subcontratacao

A Contratada ndo poderd subcontratar todos os servicos objeto do contrato,
atendo-se ao limite maximo indicado no Edital.

A subcontrata¢dao depende da autorizagdo prévia da SOP, a quem incube avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execuc¢ao do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugao contratual, bem como pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢do das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

26 de39
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Dos Locais e Prazos de Atendimento

Serdo objeto das intervengdes previstas neste Termo de Referéncia os ambientes
internos e externos dos prédios das Unidades Escolares relacionadas nos Lotes 01, 02, 03
e 04 conforme Anexo | — Regionalizacdo dos Lotes e Anexo Il — Relagcdo dos Lotes com a
Nominata e Localiza¢do das Escolas.

Entende-se como unidade escolar da Secretaria da Educa¢ao do Rio Grande do Sul
qualquer edificacdo prépria ou de terceiros, onde sdo prestadas as atividades de ensino.

Os servigos serdo executados, no periodo e locais indicados, de acordo com
formalizacdo através de Instrumento Contratual.

A FISCALIZACAO acionara a CONTRATADA a respeito da demanda de servigo por e-
mail oficial, contendo documento denominado de ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO
(OAT). Ver Anexo XXXVI.

A CONTRATADA devera providenciar a visita técnica in loco para verificagdao dos
servicos a serem executados, previamente definidos pela SOP e indicados na OAT,
conforme prazos maximos pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a
necessidade e decisdo da FISCALIZACAO.

e Conservagdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutenc¢do Preventiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutencgdo Corretiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;

e Manutengdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OAT.

Apds a celebragdo do Instrumento Contratual, a CONTRATADA receberd a ORDEM
DE INiCIO DE SERVICOS (OIS) e deverd iniciar as atividades conforme prazos maximos
pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisdo da
SOP:
e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutencdo Preventiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;
27 de'39
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e Manutengdo Corretiva — 5 (cinco) dias Uteis apos recebimento da OIS;

e Manutengdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OIS.

A Contratada terda o prazo de 2 dias uteis, apds formalmente convocado, para
assinar o contrato.

Excepcionalmente, havendo saldo disponivel na Ata de Registro de Pregos e
verificada a ocorréncia de situagdo fatica que demande atuac¢do imediata, o Termo de
Contrato podera ser substituido pela Ordem de Execugdo de Servigos Emergenciais
(modelo anexo ao edital), a qual estara limitada as interven¢Ges emergenciais que por sua
natureza, a critério da Contratante, ndo possam aguardar o tramite ordinario para a
formalizacdo do Termo de Contrato. A Ordem de Execugdo de Servicos Emergenciais
poderd ser emitida por autoridade administrativa indicada pela Secretaria de Obras

Publicas.

7.2. Do Desenvolvimento e Fiscalizagao dos Servicos

O escopo dos servicos a serem realizados e o prazo para sua execugdo serdo
previamente identificados, levantados e estimados pela SOP.

O inicio das atividades pela CONTRATADA se dard a partir do recebimento da OAT,
na qual constard a relagdo dos servigos necessarios definidos pela SOP. Ver Anexo XXXVI.

A CONTRATADA devera providenciar a vistoria técnica in loco para verificacdo dos
servicos a serem executados, indicados na OAT, conforme prazos descritos no item 7.1
desse TR. Os elementos técnicos produzidos a partir dessa visita embasardo a elaboragao
do Instrumento Contratual.

Anterior a elaboragdao do Instrumento Contratual e emissio da ORDEM DE
INiCIO DE SERVICOS (OIS), a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para
analise e aprovacdo da FISCALIZAGAO a emissdo dos documentos a seguir relacionados:

e Relatdrio fotografico das necessidades levantadas, conforme modelo do Anexo

XXXVII;

e Memorial Descritivo dos servicos a serem executados, utilizando-se  das
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especificagcbes padronizadas constantes nos Anexos V, VI e VIl — Memoriais
Descritivos
e Planilha or¢camentaria completa, com a base SINAPI desonerada, vigente no

Estado do Rio Grande do Sul, conforme modelos dos Anexo XXVIIIl — Exemplo de

Orgamento - Lote 1, Anexo XXIX — Exemplo de Orgamento - Lote 2, Anexo XXX -

Exemplo de Orgamento - Lote 3 e Anexo XXXI — Exemplo de Orgamento - Lote 4. A

data-base do SINAPI a ser considerada para a elaborac¢do da planilha orcamentaria

serd a mesma da emissdo da OAT;

o Quando n3o houver o servico e/ou insumo na tabela SINAPI deverdo ser
apresentadas para andlise da FISCALIZACAO, composicdes préprias com
base em softwares de orgamentagao reconhecidos, como TCPO, PLEO,
entre outros. As cotacbes de mercado serdo admitidas como Ultima
alternativa para a formacdo de novos precos;

e Cronograma fisico-financeiro Exemplo, conforme modelo (Anexo XXXII - Lote 1,

Anexo XXXIIl — Lote 2, Anexo XXXIV — Lote 3 e Anexo XXXV — Lote 4;

o Memoria de calculo dos servigos em forma em planilha.

Em caso de n3o aprovagdo dos documentos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
devera reapresentar os documentos anteriormente relacionados, escoimados dos vicios
apontados pela FISCALIZACAO.

Os prazos para execugdo e término dos servigos estarao vinculados ao cronograma
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO, o qual sera parte integrante do Instrumento Contratual.

O inicio das atividades ocorrera conforme data estipulada na OIS, que sera emitida
apos a celebracdo do Instrumento Contratual.

Fica estabelecido que a logistica cronoldgica para o inicio da execugdo dos servigos
serd estabelecida entre a CONTRATADA e SOP, e constard na OIS, uma vez que esta
andlise depende de varios fatores, como: situacdo de emergéncia, deslocamentos,
urgéncia da execugdo, demanda de trabalho nas unidades, dentre outros.

Os valores dos contratos dever3o ser aprovados pela FISCALIZACAO, em' conjunto

com o CONTRATANTE, por meio de Instrumento Contratual, até o limite do valor
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estimado para o lote.

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de elaboragao de projetos, devera
ser imediatamente informado & FISCALIZACAO, para que esta providencie o fornecimento
do Projeto Basico.

A CONTRATADA deverd, apds autorizada pelo responsavel pela edificacdo, fazer a
movimentacdo de modveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de
moveis, quando for necessario a desobstrucdo do local onde serdo realizados os trabalhos
além de protegé-los com lona plastica. A CONTRATADA deverd realizar o
reposicionamento dos mdveis e equipamentos no local, imediatamente apds a conclusdo
dos servigos, seguindo com a limpeza do local.

Na execugdao devem ser observadas as especificagdes gerais e as indicagdes de
relatdrios, as prescricdes ambientais, e ainda as Normas Técnicas aplicaveis da ABNT.

Os servigos efetuados serdo constantemente avaliados conforme escopo e terdo
averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, n3o eximindo a
responsabilidade de execugdo dos servigos por parte da CONTRATADA.

Os servigos considerados defeituosos deverao ser corrigidos imediatamente.

Os servigos que ndo tenham sido autorizados formalmente serdo desconsiderados

para fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alega¢do em contrario.

7.3. Apresentagdo de Medigdo e Fluxo de Pagamento

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar a medi¢ao dos itens
executados no periodo, através de planilha de medigao, acompanhada de memodria de
calculo e registro fotografico relacionado aos itens medidos.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquele periodo no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade.

As liberagGes de pagamento cada etapa ou medi¢do Unica deverdo ‘seguir as
normas gerais e fluxo estabelecido pela Instru¢do Normativa 02/2019/SOP.
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7.4. Da Aceitacao e Recebimento do Objeto

Os servigos executados serdo recebidos através de Termos de Recebimento

Provisédrios e Definitivos, a cada finalizagdo de objeto descrito no Instrumento Contratual

a qual esta submetido.

A execugdo dos contratos de obras e servigos deve ser recebida, provisoriamente,

pela FISCALIZACAO da obra e, definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela

autoridade competente, apds o prazo de observacdo, ndo superior a 90 dias, ou vistoria

gue comprove a adequacado do objeto ao contrato.

O recebimento provisdrio sera realizado da seguinte forma:

A FISCALIZAGCAO realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios;

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a FISCALIZACAO n3o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas;

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

A aprovagao da medigao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados;

Apresentacdo de “As Built” em .pdf e .dwg, quando for o caso.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do

contratado pela solidez e seguranca da obra, e nem ético profissional pela+perfeita

execucdo do contrato.
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7.5. Da Garantia da Obra

O objeto contratado tera garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel
por todos os encargos decorrentes disso.

O recebimento nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servigos e dos materiais empregados.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, 11 de setembro de 1990).

Em qualquer caso, a CONTRATADA deverd arcar com todos os procedimentos
necessarios a solucdao do problema, em conformidade com este Termo de Referéncia,

Edital e Contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

As propostas serdo avaliadas para cada um dos 4 (quatro) Lotes e sera
considerada vencedora, a empresa que ofertar o MAIOR DESCONTO GLOBAL a ser obtido
entre a ponderacdo do desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custo e Indice (SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o
BDI indicado pela licitante, o qual serda calculado automaticamente na Tabela
disponibilizada no site da CELIC denominada “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENGAO
ESCOLAR".

O arquivo Excel (.xIs) denominado “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO
ESCOLAR” contém as planilhas eletronicas desenvolvidas para esse Registro de Prego,
detalhadas nos Anexo Xl —Lote 1, Anexo XlIl —Lote 2, Anexo XIV —Lote 3 e Anexo XV —
Lote 4 deste Termo de Referéncia. A aba “PROPOSTA DA EMPRESA - LOTE” é a planilha
gue a licitante devera preencher.

Em cada planilha em que o participante pretende concorrer deverdo ser
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preenchidos os seguintes itens:

I) o percentual de desconto ofertado sobre a tabela denominada Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, vigentes para o Estado do
Rio Grande do Sul (SINAPI-RS), em sua versdo desonerada (célula F9 - em amarelo);

I1) o percentual de BDI de servico (célula G6 - em amarelo) e;

Ill) o percentual de BDI diferenciado (célula G7 - em amarelo) com duas casas
decimais.

Com o preenchimento dositens|, Il e lll acima indicados na planilha eletrénica,
sera apurado automaticamente o valor denominado “DESCONTO GLOBAL”, com duas
casas decimais, (célula P9 - em verde) ofertado por cada licitante, que sera o critério
para julgamento da proposta vitoriosa.

No desconto percentual final ja deverdao estar previstas e inclusas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes ao escopo
desta contratagao.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

Quando da efetiva contrata¢ao das demandas que surgirem durante a vigéncia
da Ata de Registro de Pregos, os valores definidos pela vencedora a titulo de desconto
sobre a tabela SINAPI-RS e a titulo de DBI deverdo ser replicados na respectiva
proposta orgamentaria, a fim de se manter a mesma taxa de desconto global que a

definiu vencedora do certame.

8.1. Detalhamento da planilha “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENGAO ESCOLAR"

A planilha “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENGCAO ESCOLAR" foi definida
considerando as composi¢Ges estimadas C1 a C19, correspondentes aos sistemas
construtivos relacionados a manutengao desejada. Essas composi¢Oes estimadas foram
obtidas a partir da média de varias composicdes de servicos pertinentes a cada sistema
construtivo, selecionadas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil, vigentes para o Estado do Rio Grande do Sul (SINAPI-RS), em sua versdo
desonerada, conforme exposto no Item 4 — Estimativa do Registro de Precgos. deste
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Termo de Referéncia.

O arquivo Excel (.xls) denominado “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO

ESCOLAR” é composto das seguintes abas (planilhas):

INS SIN: Insumo SINAPI/RS do més de referéncia;

SIN MES REF: Composi¢des analiticas SINAPI/RS més de referéncia;

SIN MAT MDO: Composi¢Ges precos unitarios para materias e mao de obra
SINAPI/RS més de referéncia;

LIST ESC: Listas de escolas por lote;

LICITACON: Orgamento base estimado para licitagdao por lote;

PRIOPOSTA DA EMPRESA — LOTE: Planilha da proposta que a licitante devera
preencher cujo valor do “DESCONTO GLOBAL” ofertado serd calculado

automaticamente pelo sistema;
ORC MODELO ESCOLA: Orgamento modelo de uma escola por lote;

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO: Cronograma modelo de uma escola por
lote.
COMPOSICOES C1 A C19.

PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precgos sera de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prec¢o vantajoso, amparada pelo

Art.84 da Lei 14.133/21.

A vigéncia dos Instrumentos Contratuais a que se refere esta licitacdo sera

determinada conforme cada demanda. O prazo de execugdo serd classificado de acordo

com o tipo de servico a ser executado e também estara disposto na OIS.

As eventuais solicitacdes de dilacdo de prazo deverdo ser encaminhadas a

FISCALIZACAO, devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passara pela avaliacdo e

autorizacdo do FISCAL DO CONTRATO.
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10. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Da Fiscalizagdo dos Servigos

A fiscalizacdo da execucdo contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras

Publicas do Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser assistida por uma consultoria de

apoio.

>
07/11/2023 17:33:35

Cabera a fiscalizagdo durante a execugdo contratual:

Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessarios a execugdo
dos servigos contratados;

Decidir os casos omissos nas especifica¢es;

Ndo permitir alteragdao nas especificagdes, sem prévia justificativa técnica por
parte da CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizacdo ou nio, serd feita
também por escrito;

Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.2. Da Contratada

A Contratada, durante a presta¢do dos servigos técnicos, obrigar-se-a:

Atender a toda e qualquer solicitacdo da FISCALIZACAO para realizacdo de
manuten¢bes preventivas e corretivas ou a¢ées emergenciais, de acordo com a
urgéncia requerida;

Zelar pela boa e completa execugdo dos servigos, cumprindo todas as exigéncias
da FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execucdo,
especificagdes e prioridades;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execugdo
do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos servicos contratados e mencionados em quaisquer.dos
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documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislagao
vigente e das normas e procedimentos internos adotados pela SOP;

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de
pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de vinte e quatro horas, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servicos
contratados;

Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servicos, de acordo
com as conveniéncias desta;

A retirada de equipamentos, motores, bombas, transformadores para a realizagdo
de reparos somente poderd ser efetuada pela CONTRATADA, apds comunicagdo a
FISCALIZACAO e autorizacdo do responsavel pelo setor;

Entende-se que a equipe citada serd disponibilizada pela Contratada, estando
incluidas em seus precos todas as despesas inerentes aos servicos a serem
executados, ndo cabendo a SOP efetuar quaisquer outros ressarcimentos a titulo
de indenizagdo e/ou de despesas extras.

Qualquer despesa com pessoal, deslocamentos, material, taxas e emolumentos
gue se fizerem necessdrios para a conclusdo do objeto, sdo de responsabilidade da
contratada, ndo havendo a justificativa para solicitagdo de ressarcimento;

Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.3. Do Contratante

O Contratante, durante a prestagdo dos servigos técnicos, obrigar-se-a:

Realizar a previsdo do recurso financeiro compativel com a demanda a ser
contratada, de acordo com a Ordem de Atendimento Técnico;

Promover a contrata¢do dos servicos compativeis com a demanda apresentada
pela SOP, no que compete ao objeto deste Termo de Referéncia.

Disponibilidade para fornecer todos os subsidios para execucdo do objeto e
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atender as solicitagOes realizadas pela SOP, quando necessdrias no decorrer do
processo.

e Realizar os procedimentos administrativos para efetivacdo dos pagamentos
devidos a cada finalizacdo de atendimento da respectiva demanda.

e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.
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11. RELACAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

Anexo | - REGIONALIZACAO DOS LOTES

Anexo Il - RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS

Anexo Ill - RESUMO DAS QUANTIDADES DE ESCOLAS, VALORES E AREA POR LOTE

Anexo IV - QUANTIDADES MiNIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO

Anexo V - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA - CIVIS

Anexo VI - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INST. HIDROSSANITARIAS

Anexo VIl - MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INST. ELETRICAS

Anexo VIII - ORCGAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS
MANUTENCAO ESCOLAR - LOTE 1

Anexo IX - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS
MANUTENGCAO ESCOLAR - LOTE 2

Anexo X - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS
MANUTENCAO ESCOLAR - LOTE 3

Anexo X|I - ORCAMENTO BASE ESTIMADO PARA LICITACAO - REGISTRO DE PRECOS
MANUTENCAO ESCOLAR - LOTE 4

Anexo XII - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 1

Anexo XIIl - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 2

Anexo XIV - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 3

Anexo XV - PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE 4

Anexo XVI - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 1

Anexo XVII - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 2

Anexo XVII - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 3

Anexo XIX - BDI DE SERVICOS DESONERADO - LOTE 4

Anexo XX - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO- LOTE 1

Anexo XXI - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 2

Anexo XXII - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 3

Anexo XXIIl - BDI FORNECIMENTO DE EQUIP DESONERADO - LOTE 4

Anexo XXIV - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 1
Anexo XXV - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 2
Anexo XXVI - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA - LOTE 3
Anexo XXVII - ENCARGOS SOCIAIS SINAPI DESONERADO HORISTA E MENSALISTA -LOTE 4
Anexo XXVIII - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 1

Anexo XXIX - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 2

Anexo XXX - EXEMPLO DE ORCAMENTO - LOTE 3

Anexo XXXI - EXEMPLO DE ORGAMENTO - LOTE 4

Anexo XXXl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 1

Anexo XXXIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 2

Anexo XXXIV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 3

Anexo XXXV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 4

Anexo XXXVI — MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO

Anexo XXXVII — MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO

Anexo XXXVIIl -MODELOS DE PLACA DE OBRAS
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Porto Alegre, 07 de novembro de 2023.
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Subsecretaria de Obras da Educagdo

Arq. Luana Piccoli Frasson

Diretora Adjunta
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Subsecretaria de Obras da Educacao

Eng. Ricardo Todeschini
Subsecretdrio Adjunto
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