



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E INFORMAÇÕES JURÍDICAS

SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

Implantação do PSPCI - Posto Fiscal de Barracão

Margens da BR 470 - KM 06 - Barracão/RS

Resp. Técnico: Farley dos Santos Nascimento - CAU/SP A2402092

Prazo da Obra: 40 dias

Assunto: Planilha Orçamentária para Contratação de Serviços

Data Base(s): nov/2023 e dez/2023

Encargos Sociais Horista:

Encargos Sociais Mensalista:

BDI Serviços:

BDI Equipamentos:

Data Orçamento:

Validade da Proposta:

Total Geral (R\$):

Forma de Tributação:

82,28%

46,00%

26,67%

-


03/01/2024

-

R\$ 41.110,90

Desonerado

Planilha Orçamentária Com Valor do Material e da Mão de Obra										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
1			SERVIÇOS INICIAIS							76
1.1	14025	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	4	15	0	19	0	76
2			INSTALAÇÃO DA OBRA							
2.1	16500	SBC	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	m²	4	293,96	42,95	329,4	372,35	1.489,40
3			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
3.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	118,06	147,09	2,45	149,54	3.390,65
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	59,85	72,65	3,16	75,81	1.495,40
4			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							
4.1	112561	SBC	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÍ INOX (NBR 9050)	M	7,04	732,6	250,64	677,34	927,98	12.665,60
4.2	112560	SBC	CORRIMAO EM TUBO DE AÍ INOX 1/2 1,3'''	M	25,73	121,12	60,49	92,93	153,42	6.532,97
4.3	55861	SBC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017	UN	6	147,83	1,36	185,89	187,25	3.947,49
4.4	200626	SBC	SINALIZACAO EM FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA DEGRAUS 20x3cm	UN	2	8,83	0,43	10,75	11,18	1.123,50
4.5	55918	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm	UN	44	18,65	0,62	23	23,62	22,36
5			DEMOLIÇÕES							
5.1	22150	SBC	DEMOLICAO DE PAREDES DIVISÓRIA	m³	2	250,63	240,03	77,44	317,47	1.039,28
5.2	22088	SBC	DEMOLICAO ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA	m³	2	103,57	99,89	31,3	131,19	897,32
6			ADEQUAÇÃO DE ESCADAS E DEGRAUS							
6.1	ED- SETOP 50846		ESCALADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÓRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	1,5	2.439,14	885,9	2.203,75	3.089,65	262,38
7			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
7.1	61142	SBC	ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 20mm 3/4''' (fornecimento e instalação)	M	75	34,56	19,07	24,7	43,77	4.634,47
7.2	91992	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A-250P PARA CONDULETE DE ALUMINIO	UN	28	47,99	33,3	27,48	60,78	16.784,43
7.3	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32	42,42	20,89	32,84	53,73	3.282,75
										1.701,84
										1.719,36





7.4	95801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4) SEM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28	42,42	20,89	32,84	53,73	584,92	919,52	1.504,44
7.5	62615 SBC	TAMPA P/ CONDULETE MULTIPLO 3/4 - COM FURO PARA TOMADA 10A	UN	28	8,43	5,25	5,42	10,67	147	151,76	298,76
7.6	60680 SBC	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2W, BIVOLT - 30 Leds DE ALTO BRILHO	UN	28	30,1	6,99	31,13	38,12	195,72	871,64	1.067,36
7.7	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE)	M	90	4,21	1,49	3,84	5,33	134,1	345,6	479,7
7.8	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL)	M	90	4,21	1,49	3,84	5,33	134,1	345,6	479,7
7.9	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERMELHO)	M	90	4,21	1,49	3,84	5,33	134,1	345,6	479,7
7.10	91677 SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	106,17	132,04	2,44	134,48	1.320,40	24,4	1.344,80
7.11	101890 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 15A-240V	UN	4	15,2	3,44	15,81	19,25	13,76	63,24	77
7.12	141 SBC	PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS	m²	383,85	8,95	0	11,33	11,33	0	4.349,02	4.349,02
8		SERVIÇOS FINAIS									1.173,03
8.1	210500 SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	2	360	0	456,01	456,01	0	912,02	912,02
8.2	99802 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	383,85	0,54	0,52	0,16	0,68	199,6	61,41	261,01
Totais ->										14.719,67	26.391,23
Total sem BDI										32.460,63	
Total do BDI										8.650,27	
Total Geral										41.110,90	

Farley dos Santos Nascimento





23140000029972

Nome do documento: PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

04/01/2024 15:17:16

