



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página001 de 004
22/02/2024 14:30

Geral

Número: SE/2023/00379

Situação da Demanda: Seleção Pronta para Envio

Data de Finalização do Orçamento: 03/02/2024

Objeto: Reforma da cobertura dos três blocos, das passarelas, forros, pavimentação interna e externa (calçadas), cercamento de tela, instalações elétricas, nova entrada de energia e demolição de casa mista anexa ao terreno da escola.

Complemento:

Imóvel: E.E. 1 GRAU ELISA BRUM DE LIMA

Município: CRUZ ALTA


Cliente: SE

BDI

Tipo BDI: BDI SOP			
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 % 5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 % 1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 % 1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 % 1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 % 8,96 %
6	ISS	1,09 %	0,00 % 5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 % 3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 % 0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 % 4,50 %
Total BDI		23,78 %	

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado		
Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
Total null (%)		16,80 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página002 de 004
22/02/2024 14:30

Código	Nome	Valor
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %

Código	Nome	Valor
Total null (%)		7,78 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 004
22/02/2024 14:30

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: Executar reforma da cobertura dos 3 blocos atingidos, que envolva o madeiramento afetado, as telhas, forros e pisos de parquet existentes, proporcionando os serviços necessários para sanar os estragos causados pelo vendaval, que vise a recuperar a estrutura física das edificações; incluindo ainda novo projeto elétrico completo para atender a atual demanda de consumo de energia elétrica do estabelecimento; demolir a casa mista existente no terreno da escola, que encontra-se em péssimas condições.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica, Estrutural, Elétrica/Equipamentos, Projeto

Interdição: Sim

Laudo Interdição: Tendo em vista o forte vendaval que provocou o destelhamento das edificações da escola, ocasionou vários pontos de infiltrações, afetou a estrutura de madeira do telhado; forros de madeira e PVC; pisos de parquet e cerâmico; instalações elétricas, ficam INTERDITADOS os referidos prédios por apresentarem riscos à segurança e integridade física dos usuários e comunidade escolar em geral.

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	15,00 %	25,00 %
2	60	25,00 %	35,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Felipe Teixeira de Mello	Arquitetônico, Sondagem/Estrutural, Elétrico e Orçamentista



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página004 de 004
22/02/2024 14:30

Técnico

Cristina Muller Kraemer

Especialidades

Elétrico e Orçamentista

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 1/2024

Solicitado pelo usuário: Mariana Klück Stumpf

