



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

O valor do orçamento resultou em **R\$ 190.257,98 (Cento e noventa mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos)**, sendo o prazo estimado para execução dos serviços de 60 (sessenta) dias, conforme tabela abaixo:

PARCELAS DE DESEMBOLSO FINANCEIRO	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	45% a 55%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	45% a 55%

A planilha descritiva dos serviços e materiais está anexada ao processo nas fls. 636-640. A ART/CREA-RS nº 12608270 elaborada no sistema CONFEA/CREA se encontra válida após o pagamento e está anexada ao processo presente nas fls. 657-658.

Tendo em vista o exposto, sugere-se o envio deste expediente à Direção Geral (DG/SSPS) com vistas ao Departamento Administrativo da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) para deliberação do recurso (SRO) e demais trâmites administrativos visando à contratação da reforma.

Contudo, à consideração superior.

Livio Pires de Carvalho Melo
ID 4821050 | CREA RS256105

