



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

BDI				
Tipo BDI: BDI SOP				
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	1,78 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
Total BDI		24,70 %		
SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 1/2024				
Solicitado pelo usuário: Mariana Klück Stumpf				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página008 de 010

27/02/2024 11:45

Tipo BDI: BDI SOP				
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		24,70 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado				
Código	Nome	Valor		Valor
A1	INSS			%
A2	SESI			1,50 %
A3	SENAI			1,00 %
A4	INCRA			0,20 %
A5	SEBRAE			0,60 %
A6	Salário-educação			2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho			3,00 %
A8	FGTS			8,00 %
Total null (%)				16,80 %
Código	Nome	Valor		Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado			17,93 %
B2	Feriados			4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade			0,87 %
B4	13º Salário			10,78 %
B5	Licença Paternidade			0,07 %
B6	Faltas Justificadas			0,72 %
B7	Dias de Chuva			1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho			0,11 %
B9	Férias Gozadas			7,74 %
B10	Salário Maternidade			0,03 %
Total null (%)				44,02 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página009 de 010

27/02/2024 11:45

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %

Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: Precisam ser feitas algumas alterações no sistema de esgotamento sanitário e pluvial da escola, para se adequar a legislação vigente e atender a notificação da prefeitura. Nos banheiros do prédio 01 as instalações de esgoto precisam ser substituídas e deve ser instalado ou construído sistema de tratamento de esgoto adequado, composto por fossa séptica e sumidouro ou filtro anaeróbico.As calhas e drenagem pluvial devem ser completamente isoladas do esgoto sanitário e destinadas a rede de drenagem

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Hidrossanitária

Interdição: Não

Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	25,00 %	35,00 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página010 de 010
27/02/2024 11:45

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
2	60	35,00 %	45,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Leonidas dos Santos Gonçalves	Hidráulico e Orçamentista
Felipe Teixeira de Mello	Arquitetônico e Orçamentista