



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº: 24/1700-0000101-3

Concorrência Eletrônica nº 0015/2024

Objeto: Registro de Preço para Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na Requisição nº 613874 do TCE/RS (fls. 796/797), torna público o que segue:

- a) Fica **incluído** o seguinte documento: Matriz de Risco no ANEXO I - FOLHA DE DADOS - CGL 2.1:

Onde se lê

Nome do documento	Folhas
Termo de Referência	568/587
Memorial Descritivo	588/609
Projetos	181/202
Planilha Orçamentária Resumo	458
Planilha Orçamentária	449/457
Planilha de Detalhamento Encargos Sociais	215/216
Planilha de Detalhamento BDI	217/218
Cronograma Físico-financeiro	448
RRT	459/460
Modelo Placa de Obra	221
TR GCE	474

LEIA-SE

Nome do documento	
Termo de Referência	
Memorial Descritivo	588/609
Projetos	181/202
Planilha Orçamentária Resumo	458
Planilha Orçamentária	449/457
Planilha de Detalhamento Encargos Sociais	215/216
Planilha de Detalhamento BDI	217/218
Cronograma Físico-financeiro	448
RRT	459/460
Modelo Placa de Obra	221
TR GCE	474
MATRIZ DE RISCO	799/805



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



24170000001013



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



b) No ANEXO X - FOLHA DE DADOS – CGL 10.5

Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 10.660,78 (dez mil seiscentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).

LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 15.589,88 (quinze mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

c) No ANEXO X – FOLHA DE DADOS – CGL 21.1

Onde se lê

Coluna 35 – Edificações FGV

LEIA-SE

Índice – INCC-DI. (Código FGV-1464783)

d) É disponibilizada Matriz de Alocação de Riscos.

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 12/04/2024 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 26 de março de 2024.

Márcia Cardoso de Freitas Becker

Chefe da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Kethy Helen de Souza Bazo

Diretora do DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



24170000001013

Nome do documento: CRE 0015 2024 Aviso de Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcia Cardoso de Freitas Becker

SPGG / DELIC/CELIC / 364382401

26/03/2024 16:12:13

Kethy Helen de Souza Bazo

SPGG / DELIC/CELIC / 349709701

26/03/2024 16:16:15

