



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página007 de 007

24/04/2024 09:12

Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: O cercamento de tela e alvenaria do terreno da Escola junto à Rua Osvaldo Cruz encontra-se estruturalmente condenado, colocando em risco os usuários do prédio da Escola.

Emergencial: Sim
Tipo Problema: Outras
Interdição: Não
Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	45,00 %	55,00 %
2	60	45,00 %	55,00 %