



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 001
21/03/2024 17:01

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 37904
Objeto: Orçamento para a demolição imediata de parte de muro interditado.
Imóvel: Escola Bruno Agnes
Município: Santa Cruz do Sul

Cronograma de Desembolso

Orçamento			Valores expressos em R\$		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1004502 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO.	8,00	H	0,00	115,85	
			0,00	926,80	926,80
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	926,80	926,80
2. DEMOLICAO OU RETIRADAS					
1.22111 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	7,04	M3	0,00	78,89	
			0,00	555,39	555,39
2.22121 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	0,59	M3	0,00	356,22	
			0,00	210,17	210,17
Total de DEMOLICAO OU RETIRADAS			0,00	765,56	765,56
3. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS					
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	7,63	M3	0,00	81,28	
			0,00	620,17	620,17
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	11,44	M3	58,38	28,02	
			667,87	320,55	988,42
3.23101 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	29,18	M	423,10	117,22	
			12.346,06	3.420,48	15.766,54
Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS			13.013,93	4.361,20	17.375,13
Total do Orçamento			13.013,93	6.053,56	19.067,49

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO ANDRE JACOBSEN
Data: 21/03/2024 17:06:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

na de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Leandro André Jacobsen