




24215800008466

A3



PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
ESC 1:500



R00	EMISSIONAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVERIO
REVISAO	ALTERACOES	EMISSIONAL	RESPONSAVEL
PROJETO:	REFORMA DOS SANITARIOS COLETIVOS SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO		
OBRA:	CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX		
ENDEREÇO:	RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS		
RESPONSÁVEL:	ENG.º LUIS PEDRO SILVERIO CREA RS246804		
DESENHISTA:	ENG.º LUIS PEDRO SILVERIO		
ESCALA:	INDICADA		
ARQUIVO:	FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg		
PRANCHA:			01/09



24215800008466

Nome do documento: 01_LOCALIZACAO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236


19/04/2024 14:53:23





24215800008466

A3



R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS ÁREAS DE INTERVENÇÃO			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRANCHA: 02/09			
DATA: MAR/23			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			

Documento

PLANTA BAIXA 2º PAV.

ESC 1:250

PROA

Assinado



24215800008466

Nome do documento: 02_AREA_INTERVENCAO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula


Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:24





- NOTAS:**
1. REMOVER TODOS OS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS (TUBOS, TORNEIRAS, CHUVEIROS, PIAS, ETC);
 2. REMOVER PISO EM GRANITINA E ENCHIMENTO ATÉ CHEGAR NA LAJE DE CONCRETO;
 3. REMOVER TODAS TUBULAÇÕES E REGISTROS;
 4. DEMOLIR LAVATÓRIO E TANQUE EM ALVENARIA;
 5. REMOVER CUIDADOSAMENTE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO. AS TELHAS EM BOM ESTADO SERÃO REINSTALADAS POSTERIORMENTE;
 6. DESMONTAR E RECONSTRUIR O BANHEIRO COLETIVO COM 3,00m DE ALTURA DE 2,20m NA ÁREAS DOS CHUVEIROS E 90 cm NAS DEMAIS ÁREAS PARA REABRIR VÃO PARA ACESSO À OBRA E FECHÁ-LO AO FINAL;
 7. ABRIR VÃO PARA ACESSO À OBRA E FECHÁ-LO AO FINAL.
- OBS: À CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, O MATERIAL RETIRADO PODERÁ SER REAPROVEITADO. OS MATERIAIS SEM REAPROVEITAMENTO DEVEM SER DESCARTADOS ADEQUADAMENTE PELA CONTRATADA.

PLANTA BAIXA - BANHEIRO ALA A - A CONSTRUIR/DEMOLIR

ESC: 1/50
OBS: MESMA SOLUÇÃO NO BANHEIRO ALA B, PORÉM DE FORMA ESPELHADA

- 250x400
- A DEMOLIR
 - A REMOVER
 - A CONSTRUIR
 - LAVATÓRIO EM INOX A INSTALAR
 - CHUVEIROS PVC A REMOVER
 - CHUVEIROS ANTIVANDALISMO A INSTALAR
 - TORNEIRAS PVC A REMOVER
 - TORNEIRAS A INSTALAR
 - VASOS ANTIVANDALISMO A INSTALAR
 - TANQUES INOX A INSTALAR

R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS			
AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS			
DEMOLIR/CONSTRUIR			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
PRONCHA:			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
DATA: MAR/23			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			

03/09





24215800008466

Nome do documento: 03_DEMOLIR_CONSTRUIR_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério


FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:25





A3



PLANTA BAIXA - BANHEIRO ALA A - EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS

ESC 1:50
OBS: MESMA SOLUÇÃO NO BANHEIRO ALA B, PORÉM DE FORMA ESPELHADA

R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS245804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRANCHA:			
04/09			
DATA: MAR/23			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			





24215800008466

Nome do documento: 04_EXECUTIVA_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:23






24215800008466

A3

NOTAS:
1-APÓS DEMOLIDO TODO ENCHIMENTO, REGULARIZAR A LAJE EXISTENTE (SUBSTRATO) COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CONFORME CAMENTOS EM DIREÇÃO AOS RALOS



PLANTA BAIXA - BANHEIRO ALA A - CAIMENTOS
ESC 1:50
OBS: MESMA SOLUÇÃO NO BANHEIRO ALA B, PORÉM DE FORMA ESPELHADA

R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS CAIMENTOS			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRANCHA: 05/09			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			





24215800008466

Nome do documento: 05A_CAIMENTOS_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:22






24215800008466

A3

NOTAS:
1. ELEVAR A MANTA IMPERMEABILIZADORA EM 220 CM NAS PAREDES DA ÁREA DOS CHUVEIROS E 50 CM NAS DEMAIS PAREDES DOS SANITÁRIOS.

ÁREAS COM ENCHIMENTO DE 25 cm
ÁREAS IMPERMEABILIZADAS



PLANTA BAIXA - BANHEIRO ALA A - IMPERMEABILIZAÇÃO
ESC: 1:50
OBS: MESMA SOLUÇÃO NO BANHEIRO ALA B, PORÉM DE FORMA ESPELHADA

R00	EMISSIONAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSIONAL	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS IMPERMEABILIZAÇÃO			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRONCHA: 06/09			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			





24215800008466

Nome do documento: 06_IMPERMEABILIZACAO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula







Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:23





DET. 01 IMPERMEABILIZAÇÃO MURETA
ESC. 1:25

DET. 02 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA DE CHUVEIROS
ESC. 1:25

DETALHE INSTALAÇÃO VASOS ANTIVANDALISMO
ESC. 1:25

R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS DETALHES IMPERMEABILIZAÇÃO			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRINCHA: 07/09			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			





24215800008466

Nome do documento: 07_DETALHES_IMPERMEABILIZACAO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236


19/04/2024 14:53:24





24215800008466

A3



PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES DE ESGOTO - ALA A
ESC 1:50
OBS: MESMA SOLUÇÃO NO BANHEIRO ALA B, PORÉM DE FORMA ESPELHADA.

R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS INSTALAÇÕES DE ESGOTO			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
PRONCHA:			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS245804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			

08/09





24215800008466

Nome do documento: 08_ESGOTO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula


Data

Luís Pedro Silvério


FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:24





- NOTAS:
1. ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO:
 - REGISTRO GERAL: 2,30 m
 - REGISTRO 2: 2,00 m
 - REGISTRO 3: 1,00 m
 - REGISTRO 4: 1,00 m
 - LAVATÓRIO E TANQUE: 1,10 m
 - VALVULA DE DESCARGA: 1,10 m
 - DESCARGA VASO: VERIFICAR MODELO EXISTENTE E, SE NECESSÁRIO, ADAPTAR PARA MELHOR SOLUÇÃO.
 2. VERIFICAR DURANTE A OBRA O TRAÇADO EXISTENTE E, SE NECESSÁRIO, ADAPTAR PARA MELHOR SOLUÇÃO.



ESTEREOGRAMA - BANHEIRO ALA A - ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

ESQ. 1/50
OBS: MESMA SOLUÇÃO NO BANHEIRO ALA B, PORÉM DE FORMA ESPELHADA



R00	EMIÇÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMIÇÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS COLETIVOS ESTEREOGRAMA			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRANCHAS:			
			09/09
ARQUIVO: FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.dwg			DATA: MAR/23



24215800008466

Nome do documento: 09_ESTEREOGRAMA_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236


19/04/2024 14:53:24





24215800008466

A3



ÁREA DE INTERVENÇÃO NO MURO
ESC 1:500

R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO: AUMENTO DO MURO ÁREA DE INTERVENÇÃO			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX			
ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS			
RESPONSÁVEL: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804			
DESENHISTA: ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO			
ESCALA: INDICADA			
PRONCHA:			
01/02			
DATA: MAR/23			
ARQUIVO: FASE_CASECX_COBERTURA_VEICULOS_R00.dwg			





24215800008466

Nome do documento: 01B_LOCAL_MURO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula




Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:26



01/02



24215800008466

Nome do documento: 02B_DETALHES_MURO_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula


Data

Luís Pedro Silvério


FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:26





EXEMPLO DE CALHA A SER LIMPA



EXEMPLO DE TELHA A SER SUBSTITUÍDA

R01	RETRADA TELA METÁLICA A CONSTRUIR NO PÁTIO INTERNO	ABR/24	ENG. LUIS SILVÉRIO
R00	EMISSÃO INICIAL	MAR/23	ENG. LUIS SILVÉRIO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240			
PROJETO:	TELHADO, COBERTURA DE VEÍCULOS OFICIAIS E ESCADAS DE MARINHEIRO ÁREA DE INTERVENÇÃO		
OBRA:	CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX		
ENDEREÇO:	RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS		
RESPONSÁVEL:	ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO CREA RS246804		
DESENHISTA:	ENG.º LUIS PEDRO SILVÉRIO		
ESCALA:	INDICADA		
ARQUIVO:	FASE_CASECX_COBERTURA_VEICULOS_R00.dwg		
PRANCHA:			01/03

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC 1:500





24215800008466

Nome do documento: FASE_CASECX_COBERTURA_VEICULOS_E_MURO_R02-PRANCHAS.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula


Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236


19/04/2024 14:53:25





PLANTA BAIXA - COBERTURA DE VEÍCULOS
ESC 1/50

EDIFICAÇÃO "ANEXO ESCOLAR" EXISTENTE



VISTA 02 - COBERTURA DE VEÍCULOS
ESC 1/50

VISTA 01 - COBERTURA DE VEÍCULOS
ESC 1/50

REVISÃO	ALTERAÇÕES	PROJETO	REVISÃO	ALTERAÇÕES
01	01	01	01	01
02	02	02	02	02
03	03	03	03	03
04	04	04	04	04
05	05	05	05	05
06	06	06	06	06
07	07	07	07	07
08	08	08	08	08
09	09	09	09	09
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100



24215800008466

Nome do documento: 02A_COBERTURA_VEICULOS_FASE_CASECX_REFORMA_SANITARIOS_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula


Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:26





ESCADA MARINHEIRO

ESC 1/25

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS
AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240

PROJETO: **ESCADA DE MARINHEIRO**

OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CAXIAS DO SUL - CASE CX

ENDEREÇO: RUA LUIZ COVOLAN, 3300 - REOLON - CAXIAS DO SUL/RS

RESPONSÁVEL: ENG.º LUÍS PEDRO SILVÉRIO
CREA RS245804

PRANCHA:

03/03





24215800008466

Nome do documento: FASE_CASECX_ESCADA_MARINHEIRO2.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luís Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

19/04/2024 14:53:25

