



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 006
29/05/2024 17:36

Item/Descrição					Fonte de Referência	Data de Referência	Preço Unitário/Preço Total		
	Qtd.	Un	BDI	ES			Material	Mão-de-Obra	Total
4.91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG C/M3	386,68	M2	24,30	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	45,12	29,88	
Total de PAVIMENTAÇÕES							17.447,00	11.554,00	29.001,00
							20.348,24	18.900,95	39.249,19
7. PINTURAS									
1.141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO	1.008,00	M2	24,30	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	3,97	11,65	
							4.001,76	11.743,20	15.744,96
2.141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	1.008,00	M2	24,30	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	14,00	20,80	
							14.112,00	20.968,40	35.078,40
Total de PINTURAS							18.113,76	32.709,60	50.823,36
8. SERVIÇOS FINAIS									
1.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	24,30	108,29	Homologada	19/02/2024	3.006,08	820,21	
							3.006,08	820,21	3.826,29
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	85,00	M3	24,30	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	58,92	28,28	
							5.008,20	2.403,80	7.412,00
Total de SERVIÇOS FINAIS							8.014,28	3.224,01	11.238,29
Total do Orçamento							195.844,86	191.645,55	387.490,41

BDI

Tipo BDI: BDI SOP					
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima	
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %	
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %	
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %	
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %	
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %	
6	ISS	1,48 %	0,00 %	5,00 %	
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %	
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %	
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %	
Total BDI		24,30 %			

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Maria Eduarda Da Silva Gorgen