





DECLARAÇÃO

Eu, Eng.º GILBERTO JOSÉ DA SILVEIRA MIGLIAVACCA CREA nº 65323/D-RS, responsável pelo PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES referente à Readequação do Projeto Final de Engenharia da Rodovia ERS-608, trecho Entr. BRS-293/ERS-265 (P/Cancelão) – Pedras Altas (Início TRV-MN), elaborada no escopo do contrato AJ/CD/012/19, em conjunto com o responsável técnico do contrato, Eng.º CARLOS EDUARDO FLORES URBANO, CREA 145929/D-RS, declaro que calculei e verifiquei o(s) projeto(s) acima referido(s), bem como seus respectivos quantitativos, pelos quais assumo total responsabilidade.

Porto Alegre, 04 de Julho de 2023.


Eng.º GILBERTO JOSÉ DA SILVEIRA MIGLIAVACCA
CREA 65323/D-RS


Eng.º CARLOS EDUARDO FLORES URBANO
CREA 145929/D-RS
Responsável Técnico



DECLARAÇÃO

Eu, Eng.º LUIZ CARLOS MARQUES BECKER CREA nº 227520/D-RS, responsável pelo PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO referente à Readequação do Projeto Final de Engenharia da Rodovia ERS-608, trecho Entr. BRS-293/ERS-265 (P/Cancelão) – Pedras Altas (Início TRV-MN), elaborada no escopo do contrato AJ/CD/012/19, em conjunto com o responsável técnico do contrato, Eng.º CARLOS EDUARDO FLORES URBANO, CREA 145929/D-RS, declaro que calculei e verifiquei o(s) projeto(s) acima referido(s), bem como seus respectivos quantitativos, pelos quais assumo total responsabilidade.

Porto Alegre, 04 de Julho de 2023.

Eng.º LUIZ CARLOS MARQUES BECKER
CREA 227520/D-RS

Eng.º CARLOS EDUARDO FLORES URBANO
CREA 145929/D-RS
Responsável Técnico



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RS
DIRETORIA DE GESTÃO E PROJETOS**



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ORÇAMENTO

Eu, Eng. Orçamentista ANA MARILIA JULIÃO TERBAI GULARTE, CREA nº RS076485 responsável pelo Orçamento do Projeto, referente ao Projeto Final de Engenharia da rodovia estadual ERS-608, trecho Entr. BRS-293/ERS-265 (P/Cancelão) – Pedras Altas (Início TRV-MN), SRE 608ERS0010, extensão de 9,23 km, contrato nº AJ/CD/012/19, em conjunto com o Responsável Técnico do contrato, Eng. CARLOS MOACIR DRI CONSLIO, CREA nº RS071360, declaramos que calculamos e verificamos todo o orçamento, bem como todos os requisitos necessários para sua elaboração, conforme determinado na IS 120/2021, e pelos quais assumimos total responsabilidade.

Local, e data. Porto Alegre, 04 de Julho de 2023.

Eng.



CREA nº RS076485

VII ANEXO

29/04/2022 13:49

E-mail de Magna Engenharia - Fw: Fw: CMPC: Previsão de fluxo pela ERS-608 com transporte de madeira



Carlos Eduardo Flores Urbano <carlos.urbano@magnaeng.com.br>

Fw: Fw: CMPC: Previsão de fluxo pela ERS-608 com transporte de madeira

2 mensagens

Bibiana Cardoso Fogaca <bibiana@daer.rs.gov.br>

26 de abril de 2022 11:05

Responder a: Bibiana Cardoso Fogaca <bibiana@daer.rs.gov.br>

Para: Carlos Eduardo Flores Urbano <carlos.urbano@magnaeng.com.br>

Cc: ATE - Assessoria Técnica <ate@daer.rs.gov.br>, Luciano Faustino da Silva <lucianofs@daer.rs.gov.br>, richardlp@daer.rs.gov.br

Prezado

Segue para conhecimento e consideração nos estudos de tráfego da rodovia ERS-608.

Atenciosamente

Eng. Bibiana Cardoso Fogaca
Especialista Rodoviário

Fone: (51) 3210-5128

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Jorge Antonio de Oliveira Oleques Junior" <jorgead@daer.rs.gov.br>

Data: 26/04/2022 11:00

Assunto: Fw: CMPC: Previsão de fluxo pela ERS-608 com transporte de madeira

Para: "Bibiana Cardoso Fogaca" <bibiana@daer.rs.gov.br>, "Jessica da Silva Nemitz" <jessicasn@daer.rs.gov.br>

Bom dia!

Encaminho material da CMPC referentes à Projeção de tráfego na ERS-608.

Atenciosamente,

Engº Jorge Antonio de Oliveira Oleques Junior

Superintendência Regional de Pelotas - 07ª S.R.

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

(53)3271-3200

www.daer.rs.gov.br

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Daniel Brambilla Andriotti (CMPC Brasil)" <daniel.andriotti@cmpcrs.com.br>

Data: 26/04/2022 09:40

Assunto: CMPC: Previsão de fluxo pela ERS-608 com transporte de madeira

Para: "Jorge Antonio de Oliveira Oleques Junior" <jorgead@daer.rs.gov.br>, pablot@daer.rs.gov.br

Prezados senhores,

segue em anexo, conforme alinhado em reuniões nas superintendências do DAER em Pelotas e Porto Alegre, a previsão de fluxo dos caminhões com transporte de madeira da CMPC pela ERS-608 oriunda de propriedades da empresa em municípios da região nos próximos meses.



Sem mais, nos mantemos à disposição para informações adicionais.

Att.

DANIEL ANDRIOTTI

29/04/2022 13:49

E-mail de Magna Engenharia - Fw: Fw: CMPC: Previsão de fluxo pela ERS-608 com transporte de madeira



Consultor de Relações Institucionais

R. São Geraldo, 1680, Guaíba/RS -
BR

+55 51 99593-6399

daniel.andriotti@cmpcrs.com.br

www.cmpcbrasil.com.br



"Esta mensagem é destinada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações privadas, privilegiadas e confidenciais. Se você a recebeu por engano, por favor, notifique imediatamente o remetente e elimine-a de seu computador. Qualquer disseminação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida."

"This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited."



Projeto Volumes ERS 608 (1).xlsx
11K

Carlos Eduardo Flores Urbano <carlos.urbano@magnaeng.com.br>
Para: Pedro Picada Gomes <pedro.gomes@magnaeng.com.br>

26 de abril de 2022 11:07



Magna

ENGENHARIA
PARA O FUTURO

Carlos Eduardo Urbano

Engenheiro Civil - Coordenador

51 98037-0882

51 2104-0000

www.magnaeng.com.br



Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

This document was created by an application that isn't licensed to use [novaPDF](#). 30023254683186&simpl=msg-f%3A17311800... 2/3
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

29/04/2022 13:49

E-mail de Magna Engenharia - Fw: Fw: CMPC: Previsão de fluxo pela ERS-608 com transporte de madeira



Projeto Volumes ERS 608 (1).xlsx
11K



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Rodovia: ERS-608
Trecho: ENTR. BRS-293/ERS-265 (P/ CANCELÃO) - PEDRAS
ALTAS (INÍCIO TRV-MUN)
Lote: II
Extensão: 9,23 km
Código: 608ERS0010

**CONTRATO DE APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO
DAER/RS - CAT NOROESTE**

**READEQUAÇÃO DE
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA**

**VOLUME 1A – NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE
VOLUMES**



JULHO / 2023

QUADRO DE CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO

Código do Documento:	1589-R-ERS608-L2-MIN-ANE-01-04			
Título do Relatório:	Volume 1A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes			
Aprovação Inicial por:	Carlos Eduardo Urbano			
Data da Aprovação Inicial:	05/08/2019			
Controle de Revisões				
Revisão n°:	Natureza	Aprovação		
		Data	Nome	Rubrica
00	Emissão Inicial	SET/22	Carlos Consiglio	
01	Revisão	FEV/23	Carlos Consiglio	
02	Revisão	ABR/23	Carlos Consiglio	
03	Revisão	MAI/23	Carlos Consiglio	
04	Revisão	JUL/23	Carlos Consiglio	

1589-R-ERS608-L2-MIN-ANE-01-04



ÍNDICE

1589-R-ERS608-L2-MIN-ANE-01-04

ÍNDICE

I APRESENTAÇÃO	5
1.1 OBJETIVO.....	6
1.2 DADOS BÁSICOS DO CONTRATO DE CONSULTORIA.....	7
1.3 PARTES INTEGRANTES DO PROJETO EXECUTIVO:.....	7
1.4 EQUIPE TÉCNICA	8
1.5 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO NO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL	9
1.6 MAPA DE SITUAÇÃO	9
II NOTAS DE SERVIÇO	11
1 NOTAS DE SERVIÇO.....	12
2 CÁLCULO DE VOLUMES	18

I APRESENTAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

1.1 OBJETIVO

A MAGNA ENGENHARIA LTDA apresenta o Volume 1A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes do Projeto da rodovia ERS/608, código SRE 608ERS0010, trecho ENTR. BRS-293/ERS-265 (P/ CANCELÃO) - PEDRAS ALTAS (INÍCIO TRV-MUN), Lote II.

O Projeto Executivo de Engenharia para este trecho foi originalmente produzido para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS pela empresa MAGNA Engenharia Ltda., no escopo do Contrato PJ/CD/037/98, com ordem de início dos serviços datada em 15 de fevereiro de 1998 entre o DAER/RS e a MAGNA.

A Diretoria Geral - DG/DAER, no escopo do contrato AJ/CD/012/19, firmado com a Magna Engenharia, solicitou ao CAT a presente READEQUAÇÃO do Projeto Executivo de Engenharia, contemplando a atualização deste tendo em vista a defasagem de tempo entre o projeto original e o presente período.

Neste contexto, a DG/DAER solicitou que para a Readequação do projeto fosse analisado por esta atual Consultoria a possibilidade de aproveitamento dos estudos que embasaram o projeto original, tais como Estudos de Tráfego, Topográficos, Geológicos, Hidrológicos e Geotécnicos.

Em relação ao projeto original, importante esclarecer que o projeto foi elaborado em lote único, sendo que nesta readequação o mesmo foi desmembrado em lotes I e II. A orientação geral do DAER perante a projetista foi de manter o traçado projetado o mais próximo possível do existente, eliminando as variantes do projeto original, com exceção dos locais em que no passado o DAER executou obras de terraplenagem.

Sendo assim, após análise dos estudos originais, verificou-se a possibilidade de aproveitamento parcial apenas dos estudos Geológicos e Geotécnicos, especificamente com relação aos resultados dos ensaios de campo (Boletins de Sondagens, Análise granulométrica por peneiramento, Limites de Atterberg, Compactação na energia do Proctor Normal e Índice de Suporte Califórnia), conforme apresentado ao longo dos volumes. Nos segmentos em que o traçado foi alterado em relação ao projeto original, foram realizadas sondagens complementares.

A seguir é apresentado um breve resumo de cada lote e seus segmentos:

- LOTE I: inicia no km 0+000 no entroncamento com BRS-293 P/ Cancelão e término no km 13+900. Este lote contempla o projeto completo da via com terraplenagem e pavimentação bem como a implantação da Ponte sobre o Arroio Passo dos Pires e o cruzamento com uma linha férrea. Extensão do lote: 13,90 km.



- LOTE II: inicia no km 13+900 e se estende até o km 23+127 no encaixe do pavimento existente. Extensão do lote: 9,23 km.

O lote II, objeto deste trabalho, inicia em trecho que foi parcialmente pavimentado pelo DAER em período anterior. Entre o km 13+900 e km 17+500, extensão de 3,60 km, o segmento encontra-se com as camadas granulares do pavimento (sub-base e base) executadas e a partir do km 17+500 até o final do lote no km 23+127, extensão de 5,63 km, o segmento projetado encontra-se no leito existente.

Sendo assim, no primeiro segmento com extensão de 3,60 km, foi projetado a recuperação das camadas do pavimento existente, devido ao longo tempo de exposição ao tráfego, bem como o projeto do revestimento, sem necessidade de projeto de terraplenagem. Já no segundo segmento, com extensão de 5,63 km, foi necessário projetar a terraplenagem para posterior pavimentação.

1.2 DADOS BÁSICOS DO CONTRATO DE CONSULTORIA

O contrato de consultoria para a realização dos estudos e projetos do referido trecho rodoviário possui os seguintes dados básicos:

- Rodovia: ERS-608;
- Trecho: ENTR. BRS-293/ERS-265 (P/ CANCELÃO) - PEDRAS ALTAS (INÍCIO TRV-MUN)
- Código: 608ERS0010
- Extensão Contratada: 12,00 km
- Extensão Projetada: 9,23 km
- Número do Contrato: AJ/CD/012/19;
- Data da Ordem de Início dos Serviços: 05/08/2019.

1.3 PARTES INTEGRANTES DO PROJETO EXECUTIVO:

A presente readequação de projeto ainda está em fase de elaboração e será constituída pelos seguintes volumes:

- Volume 1 – Relatório de Projeto, em tamanho A4;
- Volume 1A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes, em tamanho A4;
- Volume 1B – Estudos Geotécnicos, em tamanho A4;
- Volume 1C – Seções Transversais, em tamanho A3;

- Volume 1D – Elementos de Topografia (digital)
- Volume 02 – Projeto de Execução, em tamanho A3;
- Volume 04 – Orçamento do Projeto, em tamanho A4.

1.4 EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE MAGNA:

- Responsáveis Técnicos
 - Eng. Rodrigo da Silva Gazen CREA 97364/D-RS
 - Eng. Carlos Moacir Dri Consiglio CREA 71360/D-RS
 - Eng. Carlos Eduardo Flores Urbano CREA 145929/D-RS
- Coordenador de Projeto
 - Eng. Carlos Eduardo Flores Urbano CREA 145929/D-RS
- Estudos Topográficos
 - Eng. Luiz Carlos Marques Becker CREA 227520/D-RS
- Estudos Geotécnicos
 - Eng. André Luiz Hebmuller CREA 087145/D-RS
 - Geólogo Eduardo Favaretto Antunes CREA 243717/D-RS
- Estudos Hidrológicos
 - Eng. Renan May Chaves CREA 236588/D-RS
- Estudo de Tráfego
 - Eng. Pedro Picada Gomes CREA 228845/D-RS
- Projeto Geométrico
 - Eng. Vinícius Isoppo Rodrigues CREA 206507/D-RS
- Projeto Terraplenagem
 - Eng. Marcos Roberto Maciel Pereira CREA 212573/D-RS
 - Eng. Vinícius Isoppo Rodrigues CREA 206507/D-RS
- Projeto de Pavimentação
 - Eng. Marcos Roberto Maciel Pereira CREA 212573/D-RS
- Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
 - Eng. Renan May Chaves CREA 236588/D-RS
- Projeto de Interseções, Retornos e Acessos
 - Eng. Vinícius Isoppo Rodrigues CREA 206507/D-RS
- Projeto de Sinalização

- | | |
|--|--------------------|
| Eng. Gilberto José da Silveira Migliavacca | CREA 65323/D-RS |
| Tec. Estradas Mirian Faria Robaina | CRT 00158680014/RS |
| - Projeto de Obras Complementares | |
| Eng. Gilberto José da Silveira Migliavacca | CREA 65323/D-RS |
| - Projeto de Desapropriação | |
| Eng. Luiz Carlos Marques Becker | CREA 227520/D-RS |
| - Orçamento | |
| Eng. Ana Marília Julião Terbai Gularte | CREA 076485/D-RS |

1.5 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO NO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Código	Trecho
608ERS0010	ENTR. BRS-293/ERS-265 (P/ CANCELÃO) - PEDRAS ALTAS (INÍCIO TRV-MUN)

No projeto em questão adotou-se resumidamente a seguinte identificação:

Rodovia: ERS-608;

Trecho: ENTR. BRS-293/ERS-265 (P/ CANCELÃO) - PEDRAS ALTAS (INÍCIO TRV-MUN)

1.6 MAPA DE SITUAÇÃO

A seguir é apresentado o Mapa de Situação do trecho em questão.



II NOTAS DE SERVIÇO

1 NOTAS DE SERVIÇO

Lado Esquerdo										Lado Direto													
Ofert		Barqueta		Cota 3 Cat		Bordo Plataforma		Bordo Pila		Eixo		Bordo Pila		Bordo Plataforma		Barqueta		Ofert					
Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)	Cota Pavimento	Cota Terreno	Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)	Alt (m)	Inc (%)				
-544	391,597	50,00	-	-5,00	391,537	-2,0	-4,00	391,587	-2,0	17+520,000	391,658	4,00	391,587	-2,0	5,00	391,537	-2,0	-	391,590	50,00			
-540	390,770	50,00	-	-5,00	390,570	-2,0	-4,00	390,580	-2,0	17+520,000	391,030	390,670	390,940	4,00	390,580	-2,0	5,00	390,570	-2,0	503	390,585	50,00	
-484	389,783	-66,67	-	-4,50	389,678	-2,0	-4,00	389,688	-2,0	17+540,000	390,338	389,968	389,838	4,00	389,688	-2,0	4,50	389,678	-2,0	-	510	389,680	-66,67
-577	389,620	50,00	-	-5,00	389,226	-1,9	-4,00	389,254	-1,9	17+560,000	390,730	390,330	389,817	4,00	389,250	-2,0	5,00	389,230	-2,0	-	510	389,680	-66,67
-543	389,054	50,00	-	-5,00	388,616	1,2	-4,00	388,804	1,2	17+580,000	389,756	389,356	389,206	4,00	388,676	-2,0	5,00	388,656	-2,0	-	532	388,586	50,00
-548	388,513	50,00	-	-5,00	388,347	2,0	-4,00	388,327	2,0	17+600,000	388,697	388,247	388,593	4,00	388,167	-2,0	5,00	388,147	-2,0	-	530	388,605	50,00
-523	388,019	50,00	-	-5,00	387,803	2,0	-4,00	387,883	2,0	17+620,000	388,223	387,823	388,021	4,00	387,723	-2,0	5,00	387,703	-2,0	-	572	388,507	50,00
-470	387,281	-66,67	-	-4,50	387,503	2,0	-4,00	387,503	2,0	17+640,000	387,843	387,423	387,271	4,00	387,343	-2,0	5,00	387,333	-2,0	-	523	387,616	50,00
-533	386,644	-66,67	-	-4,50	387,188	2,0	-4,00	387,188	2,0	17+660,000	387,258	387,108	386,761	4,00	387,028	-2,0	5,00	387,018	-2,0	-	725	385,165	-66,67
-585	387,181	50,00	-	-4,50	386,658	2,0	-4,00	386,658	2,0	17+680,000	387,278	386,658	387,373	4,00	386,778	-2,0	5,00	386,768	-2,0	-	510	385,709	-50,00
-553	387,198	50,00	-	-5,00	386,792	2,0	-4,00	386,792	2,0	17+700,000	387,092	386,672	387,082	4,00	386,592	-2,0	5,00	386,572	-2,0	-	542	386,782	50,00
-553	386,954	-66,67	-	-4,50	386,640	2,0	-4,00	386,630	2,0	17+720,000	386,970	386,550	386,547	4,00	386,470	-2,0	5,00	386,460	-2,0	-	657	385,078	-66,67
-688	385,954	-66,67	-	-4,50	386,584	2,0	-4,00	386,574	2,0	17+740,000	386,914	386,494	384,296	4,00	386,414	-2,0	4,50	386,404	-2,0	-	735	384,426	-66,67
-700	384,908	-66,67	-	-4,50	386,575	1,6	-4,00	386,567	1,6	17+760,000	386,924	386,504	384,394	4,00	386,424	-2,0	5,00	386,414	-2,0	-	731	384,539	-66,67
-674	385,175	-66,67	-	-4,50	386,509	-1,4	-4,00	386,516	-1,4	17+780,000	386,994	386,574	384,650	4,00	386,494	-2,0	4,50	386,484	-2,0	-	775	384,356	-66,67
-621	385,475	-66,67	-	-4,50	386,621	-2,0	-4,00	386,631	-2,0	17+800,000	387,131	386,711	385,083	4,00	386,631	-2,0	4,50	386,621	-2,0	-	703	384,335	-66,67
-546	386,185	-66,67	-	-4,50	386,622	-2,0	-4,00	386,632	-2,0	17+820,000	387,332	386,912	385,945	4,00	386,832	-2,0	4,50	386,822	-2,0	-	581	385,848	-66,67
-544	386,463	-66,67	-	-4,50	387,089	-2,0	-4,00	387,099	-2,0	17+840,000	387,599	387,179	386,664	4,00	387,099	-2,0	4,50	387,089	-2,0	-	509	386,897	-66,67
-545	387,626	-66,67	-	-4,50	387,119	-2,0	-4,00	387,129	-2,0	17+860,000	387,926	387,506	386,908	4,00	387,426	-2,0	4,50	387,416	-2,0	-	507	387,743	-66,67
-493	387,526	-66,67	-	-4,50	387,615	-2,0	-4,00	387,625	-2,0	17+880,000	388,326	387,906	387,624	4,00	387,826	-2,0	4,50	387,816	-2,0	-	463	387,728	-66,67
-500	388,276	-66,67	-	-4,50	388,276	-2,0	-4,00	388,286	-2,0	17+900,000	388,726	388,306	388,096	4,00	388,286	-2,0	4,50	388,276	-2,0	-	452	388,769	-66,67
-490	388,538	-66,67	-	-4,50	388,769	-2,0	-4,00	388,789	-2,0	17+920,000	389,309	388,889	388,576	4,00	388,889	-2,0	4,50	388,789	-2,0	-	452	388,769	-66,67
-471	389,241	-66,67	-	-4,50	389,381	-2,0	-4,00	389,391	-2,0	17+940,000	389,861	389,441	389,188	4,00	389,400	0,0	4,50	389,400	0,0	-	478	389,369	-66,67
-526	390,092	50,00	-	-5,00	389,862	-2,0	-4,00	389,862	-2,0	17+960,000	390,462	390,042	390,013	4,00	390,142	2,0	4,50	390,142	2,0	-	496	389,849	-66,67
-630	391,354	50,00	-	-5,00	390,453	-2,0	-4,00	390,453	-2,0	17+980,000	391,073	390,653	390,743	4,00	390,743	2,0	4,50	390,743	2,0	-	482	390,656	-66,67
-819	392,404	50,00	-	-5,00	391,144	-2,0	-4,00	391,164	-2,0	18+000,000	391,664	391,244	391,413	4,00	391,324	2,0	4,50	391,324	2,0	-	487	391,719	-66,67
-739	392,930	50,00	-	-5,00	391,726	-2,0	-4,00	391,756	-2,0	18+020,000	392,256	391,836	392,215	4,00	391,656	0,0	5,00	391,653	0,0	-	505	391,680	50,00
-786	393,793	50,00	-	-5,00	392,523	-2,0	-4,00	392,543	-2,0	18+040,000	393,243	392,823	393,080	4,00	392,443	-2,0	5,00	392,423	-2,0	-	619	392,916	50,00
-712	393,951	50,00	-	-5,00	392,860	-2,0	-4,00	392,910	-2,0	18+060,000	393,400	392,980	393,069	4,00	392,978	-0,3	5,00	392,974	-0,3	-	626	393,603	50,00
-954	396,220	50,00	-	-5,00	393,433	-2,0	-4,00	393,453	-2,0	18+080,000	393,953	393,533	393,547	4,00	393,613	2,0	5,00	393,633	2,0	-	687	394,565	50,00
-1136	396,779	50,00	-	-5,00	393,862	-2,0	-4,00	393,972	-2,0	18+100,000	394,472	394,052	395,303	4,00	394,132	2,0	5,00	394,152	2,0	-	864	395,973	50,00
-496	396,896	50,00	-	-5,00	394,447	-2,0	-4,00	394,467	-2,0	18+120,000	394,967	394,547	396,155	4,00	394,627	2,0	5,00	394,647	2,0	-	797	396,133	50,00
-1183	398,031	50,00	-	-5,00	394,919	-2,0	-4,00	394,939	-2,0	18+140,000	395,439	395,019	397,386	4,00	395,099	2,0	5,00	395,119	2,0	-	868	397,607	50,00
-514	396,118	-66,67	-	-5,00	395,386	-2,0	-4,00	395,386	-2,0	18+160,000	395,886	395,466	398,686	4,00	395,546	2,0	5,00	395,566	2,0	-	829	397,548	50,00
-608	397,102	50,00	-	-5,00	396,189	-2,0	-4,00	396,209	-2,0	18+180,000	396,389	395,969	398,676	4,00	396,069	2,0	5,00	396,089	2,0	-	791	397,745	50,00
-560	397,215	50,00	-	-5,00	396,584	-2,0	-4,00	396,584	-2,0	18+200,000	396,769	396,289	396,961	4,00	396,369	2,0	5,00	396,389	2,0	-	685	397,612	50,00
-560	397,215	50,00	-	-5,00	396,916	-2,0	-4,00	396,916	-2,0	18+220,000	397,084	396,664	397,296	4,00	396,744	2,0	5,00	396,764	2,0	-	592	397,725	50,00
-508	397,688	50,00	-	-5,00	397,244	-2,0	-4,00	397,264	-2,0	18+240,000	397,456	397,036	397,398	4,00	397,096	2,0	5,00	397,116	2,0	-	509	397,760	50,00
-508	397,688	50,00	-	-5,00	397,548	-2,0	-4,00	397,568	-2,0	18+260,000	397,764	397,344	397,467	4,00	397,424	2,0	5,00	397,444	2,0	-	751	398,700	50,00
-528	397,865	50,00	-	-5,00	397,827	-2,0	-4,00	397,847	-2,0	18+280,000	398,068	397,648	397,869	4,00	397,728	2,0	5,00	397,748	2,0	-	918	399,836	50,00
-508	397,865	50,00	-	-5,00	397,867	-2,0	-4,00	397,867	-2,0	18+300,000	398,347	397,927	397,847	4,00	398,007	2,0	5,00	398,027	2,0	-	658	398,818	50,00
-466	398,057	-66,67	-	-4,50	398,093	-2,0	-4,00	398,103	-2,0	18+320,000	398,623	398,203	397,929	4,00	398,263	2,0	4,50	398,263	2,0				

Lado Esquerdo										Lado Direto																				
Bordo Plataforma					Bordo Pila					Eixo					Bordo Plataforma					Bordo Pila					Lado Direto					
Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		Cota 3 Col		
Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	
-934	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-932	-392,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-930	-392,499	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-864	-392,585	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-806	-392,723	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-806	-392,848	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-928	-394,002	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-834	-394,139	-46,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-870	-393,880	-2,4	-7,70	393,904	-2,4	-7,70	393,904	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70	393,880	-2,4	-7,70
-812	-393,434	-2,0	-7,12	393,454	-2,0	-7,12	393,454	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12	393,434	-2,0	-7,12
-6,90	-393,276	-5,0	-5,20	393,296	-5,0	-5,20	393,296	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20	393,276	-5,0	-5,20
-6,25	-393,003	-2,0	-4,06	393,023	-2,0	-4,06	393,023	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06	393,003	-2,0	-4,06
-6,31	-393,381	-50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-6,77	-393,270	-2,0	-4,03	393,290	-2,0	-4,03	393,290	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03	393,270	-2,0	-4,03
-9,00	-392,983	-2,0	-6,50	393,000	-2,0	-6,50	393,000	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50	392,983	-2,0	-6,50
-9,00	-392,178	-2,0	-6,50	392,195	-2,0	-6,50	392,195	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50	392,178	-2,0	-6,50
-5,00	-391,723	-2,0	-4,00	391,743	-2,0	-4,00	391,743	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00	391,723	-2,0	-4,00
-4,50	-391,608	-2,0	-4,00	391,628	-2,0	-4,00	391,628	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00	391,608	-2,0	-4,00
-4,50	-391,566	-2,0	-4,00	391,586	-2,0	-4,00	391,586	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00	391,566	-2,0	-4,00
-4,50	-391,466	-2,0	-4,00	391,486	-2,0	-4,00	391,486	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00	391,466	-2,0	-4,00
-4,50	-391,341	-0,4	-4,00	391,361	-0,4	-4,00	391,361	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00	391,341	-0,4	-4,00
-4,50	-391,247	-2,0	-4,00	391,267	-2,0	-4,00	391,267	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00	391,247	-2,0	-4,00
-4,50	-391,246	-2,0	-4,00	391,266	-2,0	-4,00	391,266	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00	391,246	-2,0	-4,00
-4,50	-391,269	-2,0	-4,00	391,279	-2,0	-4,00	391,279	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00	391,269	-2,0	-4,00
-4,50	-391,385	-2,0	-4,00	391,395	-2,0	-4,00	391,395	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00	391,385	-2,0	-4,00
-4,50	-391,477	-2,0	-4,00	391,487	-2,0	-4,00	391,487	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00	391,477	-2,0	-4,00
-4,50	-391,593	-2,0	-4,00	391,603	-2,0	-4,00	391,603	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00	391,593	-2,0	-4,00
-4,50	-391,742	-2,0	-4,00	391,752	-2,0	-4,00	391,752	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00	391,742	-2,0	-4,00
-4,50	-391,883	-2,0	-4,00	391,893	-2,0	-4,00	391,893	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00	391,883	-2,0	-4,00
-4,50	-392,078	-2,0	-4,00	392,088	-2,0	-4,00	392,088	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00	392,078	-2,0	-4,00
-4,50	-392,287	-2,0	-4,00	392,297	-2,0	-4,00	392,297	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00	392,287	-2,0	-4,00
-4,50	-392,518	-2,0	-4,00	392,528	-2,0	-4,00	392,528	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00	392,518	-2,0	-4,00
-4,50	-392,772	-2,0	-4,00	392,782	-2,0	-4,00	392,782	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00	392,772	-2,0	-4,00
-4,50	-393,045	-2,0	-4,00	393,055	-2,0	-4,00	393,055	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00	393,045	-2,0	-4,00
-4,50	-393,319	-2,0	-4,00	393,329	-2,0	-4,00	393,329	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00	393,319	-2,0	-4,00
-4,50	-393,583	-2,0	-4,00	393,593	-2,0	-4,00	393,593	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00	393,583	-2,0	-4,00
-4,50	-394,867	-2,0	-4,00	394,877	-2,0	-4,00	394,877	-2,0	-4,00	394,867																				


Lado Esquerdo										Lado Direto																													
Barraeta					Bordo Plataforma					Bordo Pista					Bordo Plataforma					Bordo Pista					Bordo Plataforma					Barraeta									
Alt. (m)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Alt. (m)	Inc. (%)												
Cota 3° Cat					Cota 3° Cat					Cota 3° Cat					Cota 3° Cat					Cota 3° Cat					Cota 3° Cat					Cota 3° Cat									
INT02																																							
-10,86	422,38	50,00	-	-	-3,10	401,59	-6,0	-3,10	401,419	402,25	401,905	402,981	7,83	402,709	3,3	8,83	402,742	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-12,95	403,37	50,00	-	-	-9,10	401,633	-6,0	-9,10	401,683	402,99	402,719	402,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-13,10	404,30	50,00	-	-	-8,83	402,165	-3,3	-7,83	402,198	402,873	402,483	403,275	6,84	402,677	-0,7	7,84	402,670	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-11,33	404,638	50,00	-	-	-7,22	402,863	-2,0	-4,22	402,803	-2,0	402,728	403,795	5,04	402,901	-2,0	6,04	402,881	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-7,60	404,118	50,00	-	-	-5,16	402,886	-2,0	-4,16	402,918	-2,0	403,026	403,765	4,00	403,196	-2,0	5,00	403,176	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,10	404,223	50,00	-	-	-5,00	403,176	-2,0	-4,00	403,196	-2,0	403,366	403,726	4,00	403,470	-2,0	5,00	403,450	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,30	404,006	-66,67	-	-	-4,77	403,654	-2,0	-4,27	403,644	-2,0	403,900	403,750	4,00	403,970	-2,0	5,00	403,950	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-8,72	403,066	-66,67	-	-	-7,77	403,641	-2,0	-6,50	403,667	-2,0	404,217	403,797	4,00	403,717	-2,0	4,50	403,707	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-9,18	403,206	-66,67	-	-	-8,25	403,823	-2,0	-6,50	403,858	-2,0	404,408	403,988	4,00	404,308	-2,0	4,50	403,886	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,83	403,632	-66,67	-	-	-5,25	404,020	-2,0	-4,75	404,036	-2,0	404,545	404,125	4,00	404,045	-2,0	4,50	404,035	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,03	403,994	-66,67	-	-	-4,50	404,116	-2,0	-4,00	404,126	-2,0	404,626	404,206	4,00	404,126	-2,0	4,50	404,116	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,79	403,312	-66,67	-	-	-4,50	404,170	-2,0	-4,00	404,180	-2,0	404,680	404,260	4,00	404,180	-2,0	4,50	404,170	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,16	403,113	-66,67	-	-	-4,50	404,273	-2,0	-4,00	404,283	-2,0	404,733	404,313	4,00	404,233	-2,0	5,01	404,213	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,97	403,299	-66,67	-	-	-4,50	404,276	-2,0	-4,00	404,286	-2,0	404,786	404,366	4,00	404,286	-2,0	8,01	404,266	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,88	403,409	-66,67	-	-	-4,50	404,340	-2,0	-4,00	404,340	-2,0	404,840	404,420	4,00	404,340	-2,0	8,01	404,320	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,33	403,166	-66,67	-	-	-4,50	404,383	-2,0	-4,00	404,383	-2,0	404,883	404,463	4,00	404,383	-2,0	8,01	404,363	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,77	403,589	-66,67	-	-	-4,50	404,396	-2,0	-4,00	404,396	-2,0	404,896	404,476	4,00	404,396	-2,0	8,01	404,376	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,79	403,629	-66,67	-	-	-4,50	404,490	-2,0	-4,00	404,490	-2,0	404,990	404,570	4,00	404,490	-2,0	8,01	404,470	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,45	403,912	-66,67	-	-	-4,50	404,543	-2,0	-4,00	404,553	-2,0	405,043	404,623	4,00	404,543	-2,0	8,01	404,523	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,78	403,746	-66,67	-	-	-4,50	404,597	-2,0	-4,00	404,607	-2,0	405,107	404,687	4,00	404,597	-2,0	8,01	404,577	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,67	403,873	-66,67	-	-	-4,50	404,650	-2,0	-4,00	404,660	-2,0	405,160	404,740	4,00	404,650	-2,0	8,01	404,630	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,72	404,223	-66,67	-	-	-4,50	404,703	-2,0	-4,00	404,713	-2,0	405,203	404,783	4,00	404,703	-2,0	8,01	404,683	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-4,85	404,638	-66,67	-	-	-4,50	404,686	-2,0	-4,00	404,696	-2,0	405,186	404,766	4,00	404,686	-2,0	8,01	404,666	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,09	404,860	-66,67	-	-	-4,50	405,289	-2,0	-4,00	405,299	-2,0	405,789	405,369	4,00	405,289	-2,0	8,01	405,269	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,47	405,203	-66,67	-	-	-4,50	405,682	-2,0	-4,00	405,692	-2,0	406,182	405,762	4,00	405,682	-2,0	8,01	405,662	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,47	406,027	-66,67	-	-	-4,50	406,084	-2,0	-4,00	406,094	-2,0	406,584	406,164	4,00	406,084	-2,0	8,01	406,064	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,62	406,943	-66,67	-	-	-4,50	407,088	-2,0	-4,00	407,098	-2,0	407,588	407,168	4,00	407,088	-2,0	8,01	407,068	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,78	407,873	-66,67	-	-	-4,50	408,726	-2,0	-4,00	408,736	-2,0	409,226	408,806	4,00	408,726	-2,0	8,01	408,706	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,78	408,763	-66,67	-	-	-4,50	409,613	-2,0	-4,00	409,623	-2,0	410,113	409,693	4,00	409,613	-2,0	8,01	409,593	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,12	410,780	50,00	-	-	-5,03	410,258	-2,0	-4,00	410,268	-2,0	410,758	410,338	4,00	410,258	-2,0	4,53	410,238	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,74	410,133	-66,67	-	-	-4,73	410,802	1,6	-4,23	410,794	1,6	411,294	410,874	4,00	410,794	1,6	4,73	410,784	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-7,56	409,325	-66,67	-	-	-4,90	411,101	4,9	-4,40	411,101	4,9	411,591	411,171	4,00	411,101	4,9	4,90	411,081	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-7,82	409,398	-66,67	-	-	-4,90	411,083	4,9	-4,40	411,083	4,9	411,583	411,163	4,00	411,083	4,9	4,90	411,063	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-7,27	409,481	-66,67	-	-	-4,90	411,083	4,9	-4,40	411,083	4,9	411,583	411,163	4,00	411,083	4,9	4,90	411,063	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,84	409,534	-66,67	-	-	-4,77	410,913	2,3	-4,27	410,913	2,3	411,413	410,993	4,00	410,913	2,3	4,77	410,893	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,61	409,351	-66,67	-	-	-4,57	410,709	-1,6	-4,07	410,717	-1,6	411,207	410,787	4,00	410,717	-1,6	4,57	410,697	-1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,79	409,143	-66,67	-	-	-4,50	410,672	-2,0	-4,00	410,682	-2,0	411,082	410,662	4,00	410,682	-2,0	4,50	410,672	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,20	409,118	-66,67	-	-	-4,50	410,652	-2,0	-4,00	410,662	-2,0	411,062	410,642	4,00	410,662	-2,0	4,50	410,652	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-6,27	409,462	-66,67	-	-	-4,50	410,640	-2,0	-4,00	410,650	-2,0	411,050	410,630	4,00	410,650	-2,0	4,50	410,640	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,94	409,814	-66,67	-	-	-4,50	410,711	-2,0	-4,00	410,711	-2,0	411,161	410,741	4,00	410,711	-2,0	4,50	410,691	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,36	410,518	-66,67	-	-	-4,50	410,713	-2,0	-4,00	410,713	-2,0	411,163	410,743	4,00	410,713	-2,0	4,50	410,693	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-4,84	411,382	-66,67	-	-	-4,50	411,096	-2,0	-4,00	411,096	-2,0	411,596	411,176	4,00	411,096	-2,0	4,50	411,076	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-4,68	412,194	-66,67	-	-	-4,50	412,311	-2,0	-4,00	412,321	-2,0	412,821	412,401	4,00	412,321	-2,0	4,50	412,301	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,28	412,627	-66,67	-	-	-4,50	413,449	-2,0	-4,00	413,459	-2,0	413,959	413,539	4,00	413,459	-2,0	4,50	413,439	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
-5,40	4131																																						


Lado Esquerdo										Lado Direto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bordo Plataforma					Bordo Pista					Exo					Bordo Pista					Bordo Plataforma					Lado Direto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Inc. (%)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)	Alt. (m)



Lado Esquerdo												Eixo						Lado Direito															
Corte 3° Cat						Bordo Pista						Cota						Bordo Plataforma						Baqueta						Offset			
Atal (m)		Incl (%)		Cota (m)		Atal (m)		Incl (%)		Cota (m)		Atal (m)		Incl (%)		Cota (m)		Atal (m)		Incl (%)		Cota (m)		Atal (m)		Incl (%)		Cota (m)		Atal (m)		Incl (%)	
-591	420,272	50,00	-	-	-	-5,00	419,315	-2,0	-4,00	419,335	-2,0	22+100,000	419,835	419,415	419,713	4,00	419,359	-1,4	5,00	419,345	-1,4	-	-	-	6,20	419,947	50,00	-	-	-	-		
-532	419,077	50,00	-	-	-	-5,00	419,096	-2,0	-4,00	419,116	-2,0	23+100,000	419,616	419,196	419,483	4,00	419,116	-2,0	5,00	419,065	-2,0	-	-	-	5,61	419,398	50,00	-	-	-	-		
-544	419,096	50,00	-	-	-	-5,00	418,896	-2,0	-4,00	418,916	-2,0	23+120,000	419,366	418,976	419,317	4,00	418,896	-2,0	5,00	418,876	-2,0	-	-	-	5,65	419,302	50,00	-	-	-	-		

2 CÁLCULO DE VOLUMES





CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM - LINHA GERAL																
ESTACA	SEMI-DISTÂNCIA	ÁREA DE LIMPEZA (SEÇÃO)	ÁREA DE TERREO (CAMADA INFERIOR)	ÁREA DE TERREO (CAMADA SUPERIOR)	VOLUME DE TERREO (m³)			VOLUME DE TERREO (m³)			VOLUME DE TERREO (CAMADA INFERIOR)	VOLUME DE TERREO (CAMADA SUPERIOR)	COMPENSAÇÃO LATERAL (m³)	CORTE ACUMULADO (m³)	ATERRO ACUMULADO (m³)	LIMPEZA ACUMULADA (m³)
					1ª	2ª	3ª	VOLUME TOTAL	VOLUME DE TERREO (CAMADA INFERIOR)	VOLUME DE TERREO (CAMADA SUPERIOR)						
					CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA									
17+500	5,00	0,16	2,22	-	22,20	-	-	22,20	1,60	-	-	-	-	22,20	-	1,60
17+520	10,00	0,12	2,44	-	48,80	-	-	48,80	5,60	-	-	-	-	71,00	-	7,20
17+540	10,00	0,24	-	-	-	-	-	-	7,20	-	-	55,40	-	71,00	55,40	14,40
17+560	10,00	0,23	4,14	-	82,80	-	-	82,80	9,40	-	-	68,00	-	153,80	55,40	23,80
17+580	10,00	0,25	3,40	-	68,00	-	-	68,00	9,60	-	-	68,00	-	221,80	55,40	33,40
17+600	10,00	0,56	2,82	-	56,40	-	-	56,40	16,20	-	-	3,40	-	278,20	58,80	49,60
17+620	10,00	0,73	1,28	-	25,60	-	-	25,60	3,60	-	-	11,40	-	303,80	70,20	75,40
17+640	10,00	1,05	-	-	3,33	-	-	-	3,33	-	-	66,60	-	305,00	140,40	111,00
17+660	10,00	1,89	0,06	-	4,03	-	-	-	58,80	-	-	100,60	-	305,00	321,60	169,80
17+680	10,00	1,64	5,31	-	106,20	-	-	106,20	70,60	-	-	411,20	-	411,20	240,40	240,40
17+700	10,00	1,69	2,33	-	46,60	-	-	46,60	66,60	-	-	-	-	457,80	321,60	307,00
17+720	10,00	1,82	-	-	-	-	-	-	70,20	-	-	-	-	457,80	577,60	377,20
17+740	10,00	2,13	-	-	5,94	-	-	-	79,00	-	-	118,80	-	457,80	1,087,20	456,20
17+760	10,00	2,15	-	-	5,94	-	-	-	85,60	-	-	118,80	-	457,80	1,516,00	541,80
17+780	10,00	2,17	-	-	5,95	-	-	-	86,40	-	-	119,00	-	457,80	2,102,00	628,20
17+800	10,00	1,99	-	-	13,55	-	-	-	83,20	-	-	119,00	-	457,80	2,492,20	711,40
17+820	10,00	1,69	-	-	4,67	-	-	-	73,60	-	-	119,00	-	457,80	2,704,80	785,00
17+840	10,00	1,47	-	-	5,89	-	-	-	63,20	-	-	117,80	-	457,80	2,845,60	848,20
17+860	10,00	0,89	-	-	0,35	-	-	-	47,20	-	-	114,20	-	457,80	2,966,80	895,40
17+880	10,00	0,47	-	-	3,18	-	-	-	27,20	-	-	63,60	-	457,80	3,030,40	922,60
17+900	10,00	0,64	-	-	2,89	-	-	-	22,20	-	-	57,80	-	457,80	3,088,60	944,80
17+920	10,00	0,68	-	-	3,02	-	-	-	26,40	-	-	60,40	-	457,80	3,149,40	971,20
17+940	10,00	0,63	-	-	3,04	-	-	-	25,20	-	-	60,80	-	457,80	3,214,40	997,40
17+960	10,00	0,63	-	-	1,90	-	-	-	25,20	-	-	38,00	-	457,80	3,249,40	1,022,60
17+980	10,00	0,74	0,41	-	8,20	-	-	8,20	27,40	-	-	17,60	-	466,00	3,367,00	1,050,00
18+000	10,00	1,01	1,89	-	37,80	-	-	37,80	35,00	-	-	5,00	-	503,80	3,722,00	1,085,00
18+020	10,00	0,96	2,69	-	53,80	-	-	53,80	39,40	-	-	2,00	-	557,60	3,724,00	1,124,40
18+040	10,00	1,11	7,09	-	141,80	-	-	141,80	41,40	-	-	-	-	699,40	3,724,00	1,165,80
18+060	10,00	0,99	7,58	-	151,60	-	-	151,60	42,00	-	-	-	-	851,00	3,724,00	1,207,80
18+080	10,00	1,04	10,18	-	203,60	-	-	203,60	40,60	-	-	-	-	1,054,60	3,724,00	1,248,40
18+100	10,00	1,68	20,56	-	353,40	-	-	353,40	54,40	-	-	-	-	1,465,80	3,724,00	1,302,80
18+120	10,00	3,05	31,06	-	534,40	-	-	534,40	86,80	-	-	-	-	2,087,00	3,724,00	1,397,40
18+140	10,00	3,78	47,41	-	897,40	-	-	897,40	136,60	-	-	-	-	3,035,20	3,724,00	1,534,00
18+160	10,00	3,40	27,53	-	324,00	-	-	324,00	143,60	-	-	-	-	3,585,80	3,724,00	1,677,60
18+180	10,00	3,26	21,79	-	406,40	-	-	406,40	133,20	-	-	-	-	4,021,60	3,724,00	1,810,80
18+200	10,00	1,80	5,57	-	111,40	-	-	111,40	101,20	-	-	5,00	-	4,133,00	3,729,00	1,912,00
18+220	10,00	0,85	5,35	-	107,00	-	-	107,00	53,00	-	-	-	-	4,240,00	3,729,00	1,965,00
18+240	10,00	0,69	2,88	-	57,60	-	-	57,60	30,80	-	-	-	-	4,297,60	3,729,00	1,995,80
18+260	10,00	1,96	4,45	-	89,00	-	-	89,00	53,00	-	-	2,00	-	4,386,60	3,381,00	2,048,80
18+280	10,00	2,17	7,77	-	155,40	-	-	155,40	82,60	-	-	6,40	-	4,542,00	3,387,40	2,131,40
18+300	10,00	0,92	0,92	-	1,51	-	-	1,51	78,40	-	-	30,20	-	4,560,40	3,317,60	2,209,80
18+320	10,00	1,48	-	-	18,40	-	-	18,40	64,60	-	-	59,60	-	4,560,40	3,377,20	2,274,40
18+340	10,00	1,44	-	-	-	-	-	-	58,40	-	-	79,40	-	4,560,40	3,566,80	2,332,80
18+360	10,00	0,80	0,13	-	2,60	-	-	2,60	44,80	-	-	32,40	-	4,560,40	3,489,20	2,377,60
18+380	10,00	0,84	2,05	-	41,00	-	-	41,00	32,80	-	-	3,60	-	4,604,00	3,492,80	2,410,40
18+400	10,00	0,67	3,86	-	77,20	-	-	77,20	30,20	-	-	-	-	4,681,20	3,492,80	2,440,60
18+420	10,00	1,07	4,87	-	97,40	-	-	97,40	34,80	-	-	-	-	4,778,60	3,492,80	2,475,40
18+440	10,00	1,09	7,21	-	144,20	-	-	144,20	43,20	-	-	-	-	4,922,80	3,492,80	2,518,60
18+460	10,00	1,03	6,89	-	137,80	-	-	137,80	42,40	-	-	-	-	5,060,60	3,492,80	2,561,00
18+480	10,00	0,94	5,65	-	113,00	-	-	113,00	39,40	-	-	-	-	5,173,60	3,492,80	2,600,40
18+500	10,00	1,15	6,89	-	137,80	-	-	137,80	41,80	-	-	-	-	5,311,40	3,492,80	2,642,20

EQUIPE TÉCNICA										NOTAS									
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DO PROJETO	PROJETISTA	3	REVISÃO 03	2	REVISÃO 02	1	REVISÃO 01	0	REVISÃO 00	3	REVISÃO 03	2	REVISÃO 02	1	REVISÃO 01	0	REVISÃO 00	0
ENG. CARLOS URBANO	ENG. CARLOS URBANO	ENG. CARLOS URBANO	MAIO/2023	JAN/2023	JAN/2023	JAN/2023	JAN/2023	JAN/2023	JAN/2023	JAN/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023	MAIO/2023
DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023	DATA: MAIO/2023
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES	PROJETO DE TERRAPLENAGEM - CÁLCULO DE VOLUMES

15/08/2023 17:02:04 DAER/ATE ENG/4327373 ANEXAR DOCUMENTO 395

CÁLCULO DE VOLUMES DE TERRAPLENAGEM - LINHA GERAL																
ESTACA	SEMI-DISTÂNCIA	ÁREA DE LIMPEZA (SEÇÃO) (m²)	ÁREA DE CORTE (m²)	ÁREA DE ATERRO (CAMADA INFERIOR) (m²)	ÁREA DE ATERRO (CAMADA SUPERIOR) (m²)	VOLUME DE CORTE (m³)			VOLUME DE LIMPEZA (m³)	VOLUME DE ATERRO (CAMADA INFERIOR) (m³)	VOLUME DE ATERRO (CAMADA SUPERIOR) (m³)	COMPENSAÇÃO LATERAL (m³)	CORTE ACUMULADO (m³)	ATERRO ACUMULADO (m³)	LIMPEZA ACUMULADO (m³)	
						1ª CATEGORIA	2ª CATEGORIA	3ª CATEGORIA								VOLUME TOTAL (m³)
22+520	10,00	1,62	-	1,51	5,93	-	-	-	65,40	30,20	118,60	-	30,404,40	38,715,60	14,144,00	
22+540	10,00	0,82	-	0,83	5,15	-	-	-	48,80	16,60	103,00	-	30,404,40	38,835,20	14,192,80	
22+560	10,00	1,74	-	1,13	5,96	-	-	-	51,20	22,60	119,20	-	30,404,40	38,977,00	14,244,00	
22+580	10,00	1,63	4,81	-	-	96,20	-	-	67,40	-	-	-	30,500,60	39,042,00	14,311,40	
22+600	10,00	1,59	-	-	3,25	-	-	-	64,40	-	65,00	-	30,500,60	39,117,20	14,375,80	
22+620	10,00	0,30	-	0,17	3,59	-	-	-	37,80	3,40	71,80	-	30,500,60	39,117,20	14,413,60	
22+640	10,00	1,29	-	-	4,44	-	-	-	31,80	-	88,80	-	30,500,60	39,206,00	14,445,40	
22+660	10,00	2,22	7,84	0,67	2,55	93,80	63,00	-	70,20	13,40	51,00	64,40	30,657,40	39,270,40	14,515,60	
22+680	10,00	2,23	8,75	1,16	3,06	171,40	-	-	89,00	61,20	61,20	3,60	30,832,40	39,354,80	14,604,60	
22+700	10,00	1,88	2,11	0,43	2,77	41,60	0,60	-	82,20	8,60	55,40	41,60	30,874,60	39,418,80	14,686,80	
22+720	10,00	1,29	0,98	-	1,73	19,60	-	-	63,40	-	34,60	19,60	30,894,20	39,453,40	14,750,20	
22+740	10,00	0,54	-	0,17	3,61	-	-	-	36,60	3,40	72,20	-	30,894,20	39,529,00	14,786,80	
22+760	10,00	0,47	-	0,01	3,00	-	-	-	20,20	0,20	60,00	-	30,894,20	39,588,20	14,807,00	
22+780	10,00	0,58	-	0,07	3,85	-	-	-	21,00	1,40	77,00	-	30,894,20	39,667,60	14,828,00	
22+800	10,00	0,59	-	0,10	3,68	-	-	-	23,40	2,00	73,60	-	30,894,20	39,743,20	14,851,40	
22+820	10,00	0,46	-	-	1,90	-	-	-	21,00	-	38,00	-	30,894,20	39,781,20	14,872,40	
22+840	10,00	0,81	1,01	-	0,21	20,20	-	-	20,20	-	4,20	4,20	30,914,40	39,785,40	14,897,80	
22+860	10,00	1,00	2,92	-	-	58,40	-	-	36,20	-	-	-	30,972,80	39,785,40	14,934,00	
22+880	10,00	0,51	0,66	-	0,63	13,20	-	-	30,20	-	12,60	12,60	30,986,00	39,798,00	14,964,20	
22+900	10,00	0,38	-	-	1,29	-	-	-	17,80	-	25,80	-	30,986,00	39,823,80	14,982,00	
22+920	10,00	0,25	-	-	1,10	-	-	-	12,60	-	22,00	-	30,986,00	39,845,80	14,994,60	
22+940	10,00	0,31	0,14	-	0,92	2,80	-	-	11,20	-	18,40	-	30,988,80	39,864,20	15,005,80	
22+960	10,00	0,47	0,95	-	0,61	19,00	-	-	15,60	-	12,20	12,20	31,007,80	39,876,40	15,021,40	
22+980	10,00	0,61	2,21	-	0,09	44,20	-	-	21,60	-	1,80	1,80	31,052,00	39,878,20	15,043,00	
23+000	10,00	0,98	4,37	-	-	87,40	-	-	31,80	-	-	-	31,139,40	39,878,20	15,074,80	
23+020	10,00	1,04	6,75	-	-	135,00	-	-	40,40	-	-	-	31,274,40	39,878,20	15,115,20	
23+040	10,00	1,48	11,46	-	-	229,20	-	-	50,40	-	-	-	31,503,60	39,878,20	15,165,60	
23+060	10,00	0,44	2,77	-	-	55,40	-	-	38,40	-	-	-	31,559,00	39,878,20	15,204,00	
23+080	10,00	0,90	4,12	-	-	82,40	-	-	26,80	-	-	-	31,641,40	39,878,20	15,230,80	
23+100	10,00	0,41	2,56	-	0,10	51,20	-	-	26,20	-	2,00	2,00	31,692,60	39,880,20	15,257,00	
23+120	6,75	0,38	3,34	-	-	45,09	-	-	10,67	-	-	-	31,737,69	39,880,20	15,267,67	

EQUIPE TÉCNICA		RESPONSÁVEL TÉCNICO		COORDENADOR DO PROJETO		PROJETISTA		AUTORIZADOR		REVISOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR		APROVADOR	
----------------	--	---------------------	--	------------------------	--	------------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

EQUIPE TÉCNICA				NOTAS:				S.T.				DGP			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DO PROJETO	PROJETISTA	PROJETO	3	REVISÃO 03	MAIO/2023	CARLOS UBIRATAN	3	REVISÃO 03	MAIO/2023	CARLOS UBIRATAN	3	REVISÃO 03	MAIO/2023	CARLOS UBIRATAN
 CARLOS UBIRATAN	 CARLOS UBIRATAN	 CARLOS UBIRATAN	PROJETO	2	REVISÃO 02	ABR/2023	CARLOS UBIRATAN	2	REVISÃO 02	ABR/2023	CARLOS UBIRATAN	2	REVISÃO 02	ABR/2023	CARLOS UBIRATAN
				1	REVISÃO 01	JAN/2023	CARLOS UBIRATAN	1	REVISÃO 01	JAN/2023	CARLOS UBIRATAN	1	REVISÃO 01	JAN/2023	CARLOS UBIRATAN
				0	REVISÃO 00	SET/2022	CARLOS UBIRATAN	0	REVISÃO 00	SET/2022	CARLOS UBIRATAN	0	REVISÃO 00	SET/2022	CARLOS UBIRATAN
				REVISÃO	DEFINIÇÃO	DATA	DEFINIÇÃO	DATA	DEFINIÇÃO	DATA					
CÓDIGO MATERIAL: 1006.10.00.															

RELACÃO DOS ATÉRIOS										RELACÃO DOS ATÉRIOS - COMPENSADOS E CLASSIFICADOS									
ATERRO	LOCALIZAÇÃO (km ao km)	CENTRO GEOMÉTRICO	VOLUME TOTAL DE ATÉRIO (m³)	CAMADA SUPERIOR	CAMADA INFERIOR	BOTA-FORA	ATERRO	LOCALIZAÇÃO (km ao km)	CENTRO GEOMÉTRICO	VOLUME TOTAL DE ATÉRIO (m³)	CAMADA SUPERIOR	CAMADA INFERIOR	BOTA-FORA						
ATERROS DE LINHA GERAL:							ATERROS DE LINHA GERAL:												
A1	17+530 ao 17+550	17+540	55	55	-	-	A1	17+530 ao 17+550	17+540	72	72	-	-						
A2	17+640 ao 17+660	17+650	250	166	84	-	A2	17+640 ao 17+660	17+650	325	216	-	-						
A3	17+720 ao 17+780	17+850	2.937	1.236	1.701	-	A3	17+720 ao 17+780	17+850	3.796	1.607	-	-						
A4	18+300 ao 18+360	18+330	181	181	0	-	A4	18+300 ao 18+360	18+330	235	235	0	31						
A5	18+700 ao 19+020	18+860	10.153	2.015	8.138	-	A5	18+700 ao 19+020	18+860	11.000	2.650	-	2.132						
A6	18+700 ao 20+260	19+770	12.314	5.712	6.602	-	A6	18+700 ao 20+260	19+770	11.280	1.777	134	2.702						
A7	20+400 ao 21+280	20+840	8.426	4.993	3.433	-	A7	20+400 ao 21+280	20+840	7.027	3.125	115	1.590						
A8	21+160 ao 21+760	21+710	1.342	615	727	-	A8	21+160 ao 21+760	21+710	1.745	800	-	945						
A9	22+180 ao 22+400	22+290	1.998	956	1.042	-	A9	22+180 ao 22+400	22+290	2.650	1.345	1.305	-						
A10	22+120 ao 22+160	22+140	70	70	-	-	A10	22+120 ao 22+160	22+140	91	91	-	-						
A11	22+200 ao 22+300	22+250	228	227	1	-	A11	22+200 ao 22+300	22+250	296	295	-	-						
A12	22+460 ao 22+560	22+510	702	608	94	-	A12	22+460 ao 22+560	22+510	790	122	-	-						
A13	22+600 ao 22+660	22+630	229	226	3	-	A13	22+600 ao 22+660	22+630	275	118	-	-						
A14	22+700 ao 22+760	22+730	365	350	16	-	A14	22+700 ao 22+760	22+730	454	20	-	-						
A15	22+900 ao 22+960	22+930	63	63	-	-	A15	22+900 ao 22+960	22+930	82	82	-	-						
ATERROS DE COMPENSAÇÕES LATERAIS DE LINHA GERAL							ATERROS DE COMPENSAÇÕES LATERAIS DE LINHA GERAL												
CL1	0+010 ao 0+010	0+000	-	-	-	-	CL1	0+010 ao 0+010	0+000	-	-	-	-						
CL2	17+600 ao 17+620	17+610	15	15	-	-	CL2	17+600 ao 17+620	17+610	19	19	-	-						
CL3	17+650 ao 17+670	17+660	1	1	-	-	CL3	17+650 ao 17+670	17+660	2	2	-	-						
CL4	17+980 ao 18+020	18+000	15	15	-	-	CL4	17+980 ao 18+020	18+000	20	20	-	-						
CL5	18+190 ao 18+210	18+200	5	5	-	-	CL5	18+190 ao 18+210	18+200	35	35	-	-						
CL6	18+260 ao 18+300	18+280	27	27	-	-	CL6	18+260 ao 18+300	18+280	6	6	-	-						
CL7	18+360 ao 18+380	18+370	6	6	-	-	CL7	18+360 ao 18+380	18+370	8	8	-	-						
CL8	18+590 ao 18+610	18+600	6	6	-	-	CL8	18+590 ao 18+610	18+600	8	8	-	-						
CL9	18+670 ao 18+690	18+680	51	51	-	-	CL9	18+670 ao 18+690	18+680	67	67	-	-						
CL10	19+020 ao 19+040	19+030	62	62	-	-	CL10	19+020 ao 19+040	19+030	82	82	-	-						
CL11	19+170 ao 19+180	19+175	2	2	-	-	CL11	19+170 ao 19+180	19+175	2	2	-	-						
CL12	19+260 ao 19+280	19+270	4	4	-	-	CL12	19+260 ao 19+280	19+270	5	5	-	-						
CL13	19+310 ao 19+330	19+320	4	4	-	-	CL13	19+310 ao 19+330	19+320	6	6	-	-						
CL14	19+790 ao 19+810	19+800	2	2	-	-	CL14	19+790 ao 19+810	19+800	3	3	-	-						
CL15	20+270 ao 20+290	20+280	33	33	-	-	CL15	20+270 ao 20+290	20+280	168	168	-	-						
CL16	20+370 ao 20+390	20+380	4	4	-	-	CL16	20+370 ao 20+390	20+380	43	43	-	-						
CL17	20+850 ao 20+870	20+860	4	4	-	-	CL17	20+850 ao 20+870	20+860	5	5	-	-						
CL18	21+290 ao 21+310	21+300	10	10	-	-	CL18	21+290 ao 21+310	21+300	13	13	-	-						
CL19	21+650 ao 21+670	21+660	13	13	-	-	CL19	21+650 ao 21+670	21+660	16	16	-	-						
CL20	21+770 ao 21+790	21+780	8	8	-	-	CL20	21+770 ao 21+790	21+780	22	22	-	-						
CL21	21+850 ao 21+870	21+860	8	8	-	-	CL21	21+850 ao 21+870	21+860	3	3	-	-						
CL22	22+060 ao 22+080	22+070	5	5	-	-	CL22	22+060 ao 22+080	22+070	-	-	-	-						
CL23	22+150 ao 22+170	22+160	17	17	-	-	CL23	22+150 ao 22+170	22+160	115	115	-	-						
CL24	22+200 ao 22+240	22+220	14	14	-	-	CL24	22+200 ao 22+240	22+220	115	115	-	-						
CL25	22+290 ao 22+310	22+300	3	3	-	-	CL25	22+290 ao 22+310	22+300	115	115	-	-						
CL26	22+390 ao 22+410	22+400	3	3	-	-	CL26	22+390 ao 22+410	22+400	115	115	-	-						
CL27	22+660 ao 22+720	22+690	129	129	-	-	CL27	22+660 ao 22+720	22+690	5.880	5.880	-	-						
CL28	22+830 ao 22+850	22+840	4	4	-	-	CL28	22+830 ao 22+850	22+840	2.080	2.080	-	-						
CL29	22+870 ao 22+890	22+880	13	13	-	-	CL29	22+870 ao 22+890	22+880	7.625	7.625	-	-						
CL30	22+940 ao 22+980	22+960	17	17	-	-	CL30	22+940 ao 22+980	22+960	15	15	-	-						
CL31	23+090 ao 23+110	23+100	2	2	-	-	CL31	23+090 ao 23+110	23+100	6.210	6.210	-	-						
CL32	0+010 ao 0+010	0+000	-	-	-	-	CL32	0+010 ao 0+010	0+000	-	-	-	-						
REATERROS DE MATERIAIS REMOVIDOS DO SUBLEITO							REATERROS DE MATERIAIS REMOVIDOS DO SUBLEITO												
RS1-1	17+550 ao 17+600	17+575	115	115	-	-	RS1-1	17+550 ao 17+600	17+575	115	115	-	-						
RS1-2	18+000 ao 18+100	18+050	180	180	-	-	RS1-2	18+000 ao 18+100	18+050	180	180	-	-						
RS1-3	18+440 ao 18+560	18+500	180	180	-	-	RS1-3	18+440 ao 18+560	18+500	180	180	-	-						
RS1-4	19+140 ao 19+260	19+200	180	180	-	-	RS1-4	19+140 ao 19+260	19+200	180	180	-	-						
RS1-5	21+780 ao 21+860	21+820	115	115	-	-	RS1-5	21+780 ao 21+860	21+820	115	115	-	-						
RS1-6	22+120 ao 22+240	22+180	115	115	-	-	RS1-6	22+120 ao 22+240	22+180	115	115	-	-						
BOTA-FORAS							BOTA-FORAS												
BF1	18+680 ao 19+000	18+840	5.880	5.880	-	-	BF1	18+680 ao 19+000	18+840	5.880	5.880	-	-						
BF2	19+280 ao 20+260	19+770	2.080	2.080	-	-	BF2	19+280 ao 20+260	19+770	2.080	2.080	-	-						
BF3	20+400 ao 21+280	20+840	7.625	7.625	-	-	BF3	20+400 ao 21+280	20+840	7.625	7.625	-	-						
TOTALS							TOTALS												
			57.132	14.187	368	4.981				57.132	14.187	368	4.981						
			6.210	15.585	-	-				6.210	15.585	-	-						

EQUIPE TÉCNICA										NOTAS:										LEGENDADO POR										ST										DGP																			
RESPONSÁVEL TÉCNICO										COORDENADOR DO PROJETO										PROJETISTA										INSTRUMENTADO										CAT - CONTRATO DE APOIO TÉCNICO										REC.									
Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Rodrigo ERS-608 LOTE II										REC.									
Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Trilho: ENTE: BRS-933ERS-265 (p. Canceled) - Pedras Altas										ESCALA									
Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Substituto: Lote II, de KM 13+000 ao KM 24+127										FOLHA TOTAL									
Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Projeto de Terraplenagem - Relação dos Aterros										VOL-209									
Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										Eduardo de Almeida										DATA: 02/02/2023										VOL-209									