





Processo nº 20/0602-0004139-0

INFORMAÇÃO 2023 - DEAPS/SSPS

Estabelecimento: PENITENCIARIA MODULADA DE IJUI

Assunto: REFORMA ESGOTO

O presente expediente trata da contratação de empresa para REFORMA DO ESGOTO da Penitenciária Modulada de Ijuí.

Conforme solicitação, estamos fornecendo a presente planilha orçamentaria, de acordo com os seguintes critérios:

- a) O Orçamento foi elaborado utilizando-se as composições de serviços atuais da SINAPI na Data base de Novembro/2023;
- b) Os serviços e seus quantitativos foram estimados de acordo com o projeto e memorial descritivo;
- c) Encargos Sociais sobre a mão de obra são de 112,77% para horista e 69,88% para mensalista (Onerado), de acordo com a Planilha SINAPI.

	ENCARGOS SOCIAIS SO	RE A MÃO	DE OBRA			
	COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA	
		%	%	%	%	
	GRUF	O A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
AS	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
	GRUF	ОВ				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide	
B2	Feriados	4.24%	Não incide	4.24%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0.66%	0.87%	0.66%	
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide	
88	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%	
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	
В	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%	
	GRUF	ОС				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%	
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%	
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%	
С	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%	
	GRUF	O D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%	
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio					
	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%	
	Prévio Indenizado					
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%	



Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 CEP 90119-900 - Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br









d) O BDI - Benefícios e Despesas Indiretas utilizado foi de 21,78%, sendo o orçamento verificado nas duas possibilidades de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a modalidade Onerada, mais favorável ao tomador, conforme abaixo:

O valor do orçamento resultou em R\$ 910.525,76 (Novecentos e dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo:

- R\$ 404.994,29 (Quatrocentos e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte nove centavos) para Materiais; e
- R\$ 505.531,47 (Quinhentos e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) para Mão de Obra.

O prazo de execução dos serviços está estimado em 60 (trinta) dias conforme especificação em TR do projeto.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
PARCELA	INTERVALO			
1 Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	50%			
2 Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	50%			

Tendo em vista o exposto, sugerimos o envio do expediente à Direção Geral – DG/SSPS com vistas ao Departamento Administrativo da Superintendência dos Serviços Penitenciários – DA/SUSEPE para liberação do recurso (SRO) e demais trâmites administrativos visando a contratação da obra.

Contudo, à consideração superior. Porto Alegre, 05 de janeiro de 2024.

Arq. Carolina Skilhan de Almeida DEAPS/SSPS

Claudia Veppo Gaier

DEAPS/SSPS

Direção



Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377 CEP 90119-900 - Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br







Nome do documento: INFORMATIVO 315 ORCAMENTO REFOMA ESGOTO_PMEI_R01_DB 11 2023.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Carolina Skilhan de Almeida SSPS / DEAPS / 4866720 05/01/2024 11:11:27

