



24195000007530



CGC/TIE 126/0071852 CNPJ 03.451.618/0001-66 - CREA 111192

## Planilha Orçamentária

Data: 26.06.2024

EMPRESA: MEGA SUL CONCRETOS LTDA

CNPJ: 03.451.618/0001-66

ENDERECO: RUA TREZE DE MAIO 2577 BAIRRO MONSENHOR WOLSKI - SÃO LUIZ GONZAGÁ - RS

TELEFONE: 55 984230029

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. PAULO HENRIQUE PISONI - CREA 81.697-D

Outra:  
REFORMA TELHADO E CERCAMENTO - DANOS TEMPORAL  
Cliente: UERGS - SÃO LUIZ GONZAGÁ

Prazo de Execução: 30 dias

Endereço:  
AV. SENADOR PINHEIRO MACHADO, 4685  
Cidade: SÃO LUIZ GONZAGÁ - RS

Encargos Sociais: 83,25% (HORA) 46,08% (MÊS)

Código	Fonte	Item/Descrição	Qtd.	Un.	COM BDI		Total (com BDI)
					SEM BDI	Preço Unitário Preço Total Material e MG	
93567	SINAPI	1. SERVIÇOS INICIAIS 1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20	MÉS	19.110,00	24.843,00	4.968,60
97063	SINAPI	2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	20,00	M2	19,42	25,25	504,92
		Total de SERVIÇOS INICIAIS			388,40	504,92	5.473,52
98546	SINAPI	2. TELHADO 1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_09/2023	60,00	M2	132,70	172,51	10.350,60
94216	SINAPI ADAPTADA	2. TEILHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	720,00	M2	7.962,00	10.350,60	10.350,60
98522	SINAPI	Total de TELHADO 3. CERCAMENTO 1. ALAMBRADO EM MOUREÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE NURETA EM CONCRETO), AF_05/2018	30,00	M	4.622,40	6.009,12	6.009,12
		Total de CERCAMENTO			127,01	165,11	16.359,72
					3.810,30	4.953,39	4.953,39
							26.786,63
							TOTAL DO ORÇAMENTO

Eng. Paulo Henrique Pisoni  
CREA RS 112.701-D



Rua Treze de Maio, 257  
São Luiz Gonzaga RS 97800-00  
Tel 55 3352 349  
Fax 55 3352 145  
megasul.c@brturbo.com.t