18/07/2024 10:59:15
FPERGS/DA/18259
A PEDIDO
1146

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 01/2024

PROJETO: PPCI AR 23 **ORÇAMENTO** NÃO DESONERADO

PROA: 24/2148-0000790-9 **SINAPI** jun/24

Item	Código	Descrição	Un	Qtd	Custo Unitário		BDI	Custo Unitário com BDI		Custo Total com BDI		Custo Total com BDI
					M.O.	Mat.	20,76%	M.O.	Mat.	M.O.	Mat.	
1		**Projeto arquitetônico**										**R$ 4.776,38**
1.1	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	20	R$ 124,45	R$ 2,13	20,76%	R$ 150,28	R$ 2,57	R$ 3.005,61	R$ 51,44	R$ 3.057,05
1.2	90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	45	R$ 29,48	R$ 2,16	20,76%	R$ 35,60	R$ 2,61	R$ 1.601,95	R$ 117,37	R$ 1.719,32
2		**Plano de Prevenção Contra Incêndio**										**R$ 7.642,27**
2.1	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	35	R$ 124,45	R$ 2,13	20,76%	R$ 150,28	R$ 2,57	R$ 5.259,82	R$ 90,02	R$ 5.349,84
2.2	90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	60	R$ 29,48	R$ 2,16	20,76%	R$ 35,60	R$ 2,61	R$ 2.135,93	R$ 156,50	R$ 2.292,43
3		**Projeto executivo**										**R$ 4.967,53**
3.1	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	25	R$ 124,45	R$ 2,13	20,76%	R$ 150,28	R$ 2,57	R$ 3.757,02	R$ 64,30	R$ 3.821,32
3.2	90775	Desenhista projetista com encargos complementares	H	30	R$ 29,48	R$ 2,16	20,76%	R$ 35,60	R$ 2,61	R$ 1.067,96	R$ 78,25	R$ 1.146,21
										R$ 16.828,29	**R$ 557,89**	**R$ 17.386,18**
										Custo total M.O. com BDI	**Custo total Mat. com BDI**	**Preço Total**

PROA Processos Administrativos e-Gov
Documento Assinado PROA
2421480000790 9

Fundação de Proteção Especial do RS – FPERGS SEDES RS
Av. Sete de Setembro, 539, 5º ao 8º andar – Centro Histórico – Porto Alegre – CEP 90010-190
Telefone: (51) 3254.7150

Nome do documento: ORC 01_2024 - PPCI AR 23-Planilha orcamentaria_R01.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
KATIANE MARCANTE PINTO	FPERGS / DA / 18259	17/07/2024 17:21:08

Documento PROA Assinado