



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página001 de 004
20/03/2024 13:11

Geral

Número: SE/2023/00328

Situação da Demanda: Projeto CROP Validado

Data de Finalização do Orçamento: 23/02/2024

Objeto: Reforma do prédio escolar com substituição de cobertura, forro, fiação elétrica, instalação de subestação, troca de piso, reforma dos banheiros, adequação de acessibilidade, substituição e manutenção de aberturas, construção de torre de caixa de água.

Complemento:

Imóvel: E.E. JOSE JOAQUIM DE ANDRADE

Município: BARAO DO TRIUNFO

Cliente: SE

BDI

Tipo BDI: BDI SOP			
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 % 5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 % 1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 % 1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 % 1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 % 8,96 %
6	ISS	1,14 %	0,00 % 5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 % 3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 % 0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 % 4,50 %
Total BDI		23,84 %	

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado		
Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
Total null (%)		16,80 %