



24190000102426



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 004
20/03/2024 13:11

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laud: Conforme já descrito no parecer técnico de março de 2018 e após início da obra e paralisação os problemas da escola só se agravaram, havendo necessidade de alterações imediatas, estando esta demanda classificada como 2Risco Crítico.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica, Elétrica/Equipamentos, Hidrossanitária, Projeto

Interdição: Sim

Laud Interdição: Auto de Interdição de 15/02/23 interdição total, considerada de Grau de Risco Crítico, pelo risco de queda das estruturas de sustentação dos telhados e também um grande risco de circulação de materiais e serviços decorrentes da Obra para preservação da integridade física de professores e alunos. Só podendo ser liberada após a execução das obras de reforma.

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	5,00 %	15,00 %
2	60	10,00 %	20,00 %
3	90	20,00 %	30,00 %
4	120	20,00 %	30,00 %
5	150	10,00 %	20,00 %
6	180	5,00 %	15,00 %

Responsáveis Técnicos

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Mariana Klück Stumpf

