



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página001 de 004
20/03/2024 13:11

Geral

Número: SE/2023/00328

Situação da Demanda: Projeto CROP Validado

Data de Finalização do Orçamento: 23/02/2024

Objeto: Reforma do prédio escolar com substituição de cobertura, forro, fiação elétrica, instalação de subestação, troca de piso, reforma dos banheiros, adequação de acessibilidade, substituição e manutenção de aberturas, construção de torre de caixa de água.

Complemento:

Imóvel: E.E. JOSE JOAQUIM DE ANDRADE

Município: BARAO DO TRIUNFO

Ciente: SE

BDI

Tipo BDI: BDI SOP			
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 % 5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 % 1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 % 1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 % 1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 % 8,96 %
6	ISS	1,14 %	0,00 % 5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 % 3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 % 0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 % 4,50 %
Total BDI		23,84 %	

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado		
Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
Total null (%)		16,80 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página002 de 004

20/03/2024 13:11

Código	Nome	Valor
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %

Código	Nome	Valor
Total null (%)		7,78 %



24190000102426



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 004
20/03/2024 13:11

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laud: Conforme já descrito no parecer técnico de março de 2018 e após início da obra e paralisação os problemas da escola só se agravaram, havendo necessidade de alterações imediatas, estando esta demanda classificada como 2Risco Crítico.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica, Elétrica/Equipamentos, Hidrossanitária, Projeto

Interdição: Sim

Laud Interdição: Auto de Interdição de 15/02/23 interdição total, considerada de Grau de Risco Crítico, pelo risco de queda das estruturas de sustentação dos telhados e também um grande risco de circulação de materiais e serviços decorrentes da Obra para preservação da integridade física de professores e alunos. Só podendo ser liberada após a execução das obras de reforma.

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	5,00 %	15,00 %
2	60	10,00 %	20,00 %
3	90	20,00 %	30,00 %
4	120	20,00 %	30,00 %
5	150	10,00 %	20,00 %
6	180	5,00 %	15,00 %

Responsáveis Técnicos

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 2/2024

Solicitado pelo usuário: Mariana Klück Stumpf

