



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página014 de 014

02/07/2024 17:26

Total Encargos Sociais1:

111,29 %

Vistoria

Laudo: Reforma do Telhado da EBE Cícero Barreto

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica, Elétrica/Equipamentos

Interdição:

Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	15,00 %	25,00 %
2	60	15,00 %	25,00 %
3	90	15,00 %	25,00 %
4	120	15,00 %	25,00 %
5	150	15,00 %	25,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Cristine Ambros Recchia	Arquitetônico e Orçamentista
Fernando Galarça da Silva	Elétrico
Nateli Luisa Torchetto	Arquitetônico e Orçamentista