



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página002 de 004
02/07/2024 17:19

Item/Descrição	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Preço Unitário/Preço Total		
							Material	Mão-de-Obra	Total
7.141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	5,00	M2	23,92	108,29	Externa-Pleo	15/01/2024	27,70	27,96	
							138,50	139,80	278,30
Total de COBERTURA							21.345,04	9.537,91	30.882,95
4. INSTALACOES ELETRICAS									
1.1003052 LAMPADA LED BULBO 12W TEMP. COR 6500K	8,00	UN	23,92	108,29	Homologada	-	47,09	25,34	
							376,72	202,72	579,44
2.173003 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	50,00	M	23,92	108,29	Externa-Pleo	15/01/2024	6,31	3,62	
							315,50	181,00	496,50
Total de INSTALACOES ELETRICAS							692,22	383,72	1.075,94
5. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS									
1.231600 REMOCAO E AMONTAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	9,00	M3	23,92	108,29	Externa-Pleo	15/01/2024	0,00	82,90	
							0,00	746,10	746,10
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	9,00	M3	23,92	108,29	Externa-Pleo	15/01/2024	58,74	28,46	
							528,66	256,14	784,80
Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS							528,66	1.002,24	1.530,90
Total do Orçamento							23.259,52	15.212,68	38.472,20

BDI

Tipo BDI: BDI SOP					
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima	
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %	
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %	
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %	
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %	
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %	
6	ISS	1,20 %	0,00 %	5,00 %	
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %	
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %	
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %	
Total BDI		23,92 %			