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DESONERADO

Qtd. Unid. Preço unitário (R$) Preço Total (R$) % BDI % Encargos Sociais
GRUPO 1 ADMINISTRACAO DA OBRA 22.993,23
ITEM 1.1 1002236 Homologada 15/03/2023 ENGENHEIRO DE OBRAS 20 H/MS 3 MS 2958,68 8.876,04 23,82% 108,29% 0,00 2.958,68
ITEM 1.2 1003037 Homologada 19/02/2024 MESTRE DE OBRAS 60 HS/MS 3 MS 4705,73 14.117,19 23,82% 108,29% 0,00 4.705,73
GRUPO 2 SERVIÇOS INICIAIS 8.652,52
ITEM 2.1 1005025 Homologada 15/03/2023 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL 1 UN 3703,9 3.703,90 23,82% 108,29% 2.921,93 781,97
ITEM 2.2 1000710 Homologada GALPÃO DE OBRAS (2,00X3,00) - PADRÃO SOP - UNIDADE 1 UN 4118,02 4.118,02 23,82% 108,29% 3.597,05 520,97
ITEM 2.3 1004995 Homologada PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA4 M2 207,65 830,60 23,82% 108,29% 170,92 36,73
GRUPO 3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 55.321,03
ITEM 3.1 41140 Externa-Pleo 15/03/2023 MICROESTACA L=4,00M - 250MM 22 UN 566,91 12.472,02 23,82% 108,29% 440,18 126,73
ITEM 3.2 43001 Externa-Pleo 15/03/2023 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 3 M3 2776,99 8.330,97 23,82% 108,29% 1.897,27 879,72
ITEM 3.3 551344 Externa-Pleo 15/03/2023 CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 1,4 M3 4713,06 6.598,28 23,82% 108,29% 3.530,90 1.182,16
ITEM 3.4 51733 Externa-Pleo 15/03/2023 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.2 M3 6531,49 13.062,98 23,82% 108,29% 4.544,96 1.986,53
ITEM 3.5 44201 Externa-Pleo 15/03/2023 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 3,25 M3 3225,78 10.483,78 23,82% 108,29% 2.149,00 1.076,78
ITEM 3.6 31121 Externa-Pleo 15/03/2023 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 6 M3 76,24 457,44 23,82% 108,29% 0,00 76,24
ITEM 3.7 51732 Externa-Pleo 15/03/2023 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES0,8 M3 4894,46 3.915,56 23,82% 108,29% 3.307,78 1.586,68
GRUPO 4 REFORMA  ESTRUTURAL 60.304,63
ITEM 4.1 22131 Externa-Pleo 15/03/2023 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 45 M2 20,76 934,20 23,82% 108,29% 0,00 20,76
ITEM 4.2 22111 Externa-Pleo 15/03/2023 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 23 M3 75,64 1.739,72 23,82% 108,29% 0,00 75,64
ITEM 4.3 62801 Externa-Pleo 15/03/2023 ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 25CM-J1CM CI-AR 1:5 23 M2 365,07 8.396,61 23,82% 108,29% 272,71 92,36
ITEM 4.4 73000 Externa-Pleo 15/03/2023 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 80 M2 108,96 8.716,80 23,82% 108,29% 108,96 0,00
ITEM 4.5 64470 Externa-Pleo 15/03/2023 PAINEL WALL DIVISORIA -COLOCADO 12 M2 304,6 3.655,20 23,82% 108,29% 304,60 0,00
ITEM 4.6 91023 Externa-Pleo 15/03/2023 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 45 M2 94,27 4.242,15 23,82% 108,29% 60,67 33,60
ITEM 4.7 72310 Externa-Pleo 15/03/2023 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 20 M2 58,04 1.160,80 23,82% 108,29% 46,10 11,94
ITEM 4.8 22164 Externa-Pleo 15/03/2023 RETIRADA DE ESQUADRIAS 20 M2 24,39 487,80 23,82% 108,29% 0,00 24,39
ITEM 4.9 1003190 Homologada 15/03/2023 LUMINARIA LED TUBULAR 2X18/20W COMPLETA 10 UN 128,35 1.283,50 23,82% 108,29% 74,01 54,34
ITEM 4.10 173002 Externa-Pleo 15/03/2023 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG) 100 M 5,95 595,00 23,82% 108,29% 3,68 2,27
ITEM 4.11 171103 Externa-Pleo 15/03/2023 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM) 30 M 19,31 579,30 23,82% 108,29% 11,16 8,15
ITEM 4.12 171521 Externa-Pleo 15/03/2023 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR.  3/4" (19MM) 45 UN 9,59 431,55 23,82% 108,29% 0,54 9,05
ITEM 4.13 22134 Externa-Pleo 15/03/2023 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 100 M2 19,29 1.929,00 23,82% 108,29% 0,00 19,29
ITEM 4.14 92110 Externa-Pleo 15/03/2023 TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM 100 M2 191,59 19.159,00 23,82% 108,29% 138,00 53,59
ITEM 4.15 92910 Externa-Pleo 15/03/2023 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 130 M2 23,52 3.057,60 23,82% 108,29% 0,30 23,22
ITEM 4.16 92931 Externa-Pleo 15/03/2023 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 130 M2 30,28 3.936,40 23,82% 108,29% 7,06 23,22
GRUPO 5 REFORMA GERAL 128.328,75
ITEM 5.1 22131 Externa-Pleo 15/03/2023 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 40 M2 20,76 830,40 23,82% 108,29% 0,00 20,76
ITEM 5.2 91023 Externa-Pleo 15/03/2023 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 111 M2 94,27 10.463,97 23,82% 108,29% 60,67 33,60
ITEM 5.3 92509 Externa-Pleo 15/03/2023 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 60 M2 60,85 3.651,00 23,82% 108,29% 42,90 17,95
ITEM 5.4 63110 Externa-Pleo 15/03/2023 ALVENARIA BLOCO CONCRETO  9CM J.15MM ARG CI-AR 1:5 42 M2 109,89 4.615,38 23,82% 108,29% 83,84 26,05
ITEM 5.5 81511 Externa-Pleo 15/03/2023 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP7MM(PEGA NORMAL) 81 M2 15,71 1.272,51 23,82% 108,29% 5,97 9,74
ITEM 5.6 81520 Externa-Pleo 15/03/2023 EMBOCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:2 ESP15MM (PEGA NORMAL) 81 M2 40,08 3.246,48 23,82% 108,29% 11,84 28,24
ITEM 5.7 101040 Externa-Pleo 15/03/2023 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) 81 M2 24,79 2.007,99 23,82% 108,29% 3,36 21,43
ITEM 5.8 22134 Externa-Pleo 15/03/2023 DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 125 M2 19,29 2.411,25 23,82% 108,29% 0,00 19,29
ITEM 5.9 92110 Externa-Pleo 15/03/2023 TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM 125 M2 191,59 23.948,75 23,82% 108,29% 138,00 53,59
ITEM 5.10 531154 Externa-Pleo 15/03/2023 ESCAVACAO MANUAL TERRA (50% 0,8X1,2+50% 0,6X0,8) 30 M 42,22 1.266,60 23,82% 108,29% 0,00 42,22
ITEM 5.11 43001 Externa-Pleo 15/03/2023 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 2 M3 2776,99 5.553,98 23,82% 108,29% 1.897,27 879,72
ITEM 5.12 44201 Externa-Pleo 15/03/2023 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 2 M3 3225,78 6.451,56 23,82% 108,29% 2.149,00 1.076,78
ITEM 5.13 51733 Externa-Pleo 15/03/2023 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.0,5 M3 6531,49 3.265,74 23,82% 108,29% 4.544,96 1.986,53
ITEM 5.14 52505 Externa-Pleo 15/03/2023 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 47 M 750,67 35.281,49 23,82% 108,29% 750,67 0,00
ITEM 5.15 41140 Externa-Pleo 15/03/2023 MICROESTACA L=4,00M - 250MM 5 UN 566,91 2.834,55 23,82% 108,29% 440,18 126,73
ITEM 5.16 51732 Externa-Pleo 15/03/2023 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES1 M3 4894,46 4.894,46 23,82% 108,29% 3.307,78 1.586,68
ITEM 5.17 43301 Externa-Pleo 15/03/2023 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO 10 M3 881,33 8.813,30 23,82% 108,29% 549,67 331,66
ITEM 5.18 92910 Externa-Pleo 15/03/2023 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 125 M2 23,52 2.940,00 23,82% 108,29% 0,30 23,22
ITEM 5.19 92931 Externa-Pleo 15/03/2023 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 125 M2 30,28 3.785,00 23,82% 108,29% 7,06 23,22
ITEM 5.20 164046 Externa-Pleo 15/03/2023 CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 1 UN 794,34 794,34 23,82% 108,29% 356,17 438,17
GRUPO 6 SERVIÇOS FINAIS DESMOBILIZAÇÃO 12.872,62
ITEM 6.1 1005027 Homologada 15/03/2023 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R$ 100 MIL 1 UN 3703,9 3.703,90 23,82% 108,29% 2.921,93 781,97
ITEM 6.2 29401 Externa-Pleo 15/03/2023 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 100 M2 29,32 2.932,00 23,82% 108,29% 0,00 29,32
ITEM 6.3 141257 Externa-Pleo 15/03/2023 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 200 M2 25,36 5.072,00 23,82% 108,29% 9,86 15,50
ITEM 6.4 31402 Externa-Pleo 19/02/2024 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM 12 M3 97,06 1.164,72 23,82% 108,29% 58,69 38,37

TOTAL DO ORÇAMENTO 288.472,78
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