



**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - NÃO DESONERADO

| MUNICÍPIO: | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| OBRA: MÓDULO HABITACIONAL PROGRAMA A CASA É SUA – paredes em estrutura metálica autoportante pré-fabricadas. | | | | | |
| CAPÍTULO | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | SEM B.D.I. | TOTAL COM B.D.I. | |
| I | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | R\$ | 11.415,57 | R\$ | 13.984,08 7,12% |
| II | INFRAESTRUTURA | R\$ | 12.247,91 | R\$ | 15.003,69 7,64% |
| III | ESTRUTURA E VEDAÇÕES | R\$ | 60.388,39 | R\$ | 83.007,20 42,26% |
| IV | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ | 15.177,25 | R\$ | 18.592,13 9,47% |
| V | FORROS | R\$ | 8.803,82 | R\$ | 10.784,68 5,49% |
| VI | REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES | R\$ | 4.160,34 | R\$ | 5.096,42 2,59% |
| VII | PINTURAS E TEXTURAS | R\$ | 7.440,78 | R\$ | 10.217,46 5,20% |
| VIII | SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ | 10.209,92 | R\$ | 12.507,15 6,37% |
| IX | SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ | 7.593,08 | R\$ | 9.301,52 4,74% |
| X | ESQUADRIAS | R\$ | 12.126,71 | R\$ | 14.855,22 7,56% |
| XI | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO | R\$ | 2.345,33 | R\$ | 2.873,03 1,46% |
| XII | LIMPEZA E COMPLEMENTAÇÃO | R\$ | 152,36 | R\$ | 186,64 0,10% |
| TOTAL (R\$) | | R\$ | 152.061,45 | R\$ | 196.409,21 |





24170000001110

Nome do documento: PO-RESUMO-CASAS-EST-METALICA-R06-ADM.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Santanna Hofmeister

SEHAB / ASTEC / 387096001

02/07/2024 11:53:09

