



24190000318984

SOLICITANTE: 24190000318984 - SE		PROCESSO: 24190000318984 - SE		ESTADO - HORISTA: 108,29%		BOI SERVIÇOS: 23,47%	
ENDEREÇO: RUA GUILHERME WALTZ, 0 - SANTO ANTONIO - Lajeado do Bugre		RECEITA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA		108,29%		108,29%	
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTAR ANALÍTICA DE CUSTOS		SNAP - HABILITAÇÃO: 30		PRZO DA OBR (DIAS): 30		19/02/2024	
RESP. TÉCNICO: Editor Augusto Damiani		DESENERADO: 390.555,47		TOTAL GERAL: 390.555,47			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS DEBILITACAO DE PROJETOS EM PREÇOS DE EDUCAÇÃO									
Código		Data de Referência		Descrição do Item		Estimativa		Pr. Unit. Mat. (R\$)	
Item	Unid	Qtd	Unid	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encarg. Sociais	Pr. Unit. Mat. (R\$)	Pr. Unit. Mat. (R\$)
GRUPO 1									
ITEM 1.1	48,3	2 MS	UN	481,201	9.624,02	23,47%	108,29%	0,00	481,201
ITEM 1.2	10,2236	2 MS	UN	307,74	6.148,48	23,47%	108,29%	0,00	307,74
ITEM 2.1	27,801	6 M2	UN	154,73	9.326,38	23,47%	108,29%	1.003,77	45,86
ITEM 2.2	10,0525	1 UN	UN	3.900,74	3.900,74	23,47%	108,29%	2.966,07	814,73
GRUPO 2									
ITEM 3.1	52,2114	13 M2	UN	11,96	1.554,87	23,47%	108,29%	0,00	11,96
ITEM 3.2	52,2117	30,09	M2	30,09	30,09	23,47%	108,29%	0,00	30,09
ITEM 3.3	23,1820	20 M2	UN	8,148	1.629,60	23,47%	108,29%	0,00	8,148
GRUPO 3									
ITEM 4.1	52,1018	0,43 UN	UN	3.653,4	1.569,34	23,47%	108,29%	3,26	9,98
ITEM 4.2	51,732	0,86 M3	UN	594,78	512,99	23,47%	108,29%	2,31	11,2
ITEM 4.3	51,732	0,34 M3	UN	67,70	23,03	23,47%	108,29%	3,74	164,34
ITEM 4.4	51,732	0,34 M3	UN	67,70	23,03	23,47%	108,29%	4,68	204,15
ITEM 4.5	81,510	11,73 M2	UN	16,65	195,31	23,47%	108,29%	9,41	10,24
ITEM 4.6	81,510	11,73 M2	UN	13,92	162,26	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 4.7	10,1093	11,73 M2	UN	13,92	162,26	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 4.8	10,1093	11,73 M2	UN	13,92	162,26	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 4.9	10,1093	11,73 M2	UN	13,92	162,26	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 4.10	52,505	143 M	UN	81,47	11.658,21	23,47%	108,29%	81,47	0,00
ITEM 4.11	52,505	143 M	UN	81,47	11.658,21	23,47%	108,29%	81,47	0,00
ITEM 4.12	10,022	16,23 M2	UN	74,5	1.206,14	23,47%	108,29%	44,82	29,8
ITEM 4.13	92,556	102,45	M2	1.682,77	171.822,45	23,47%	108,29%	52,77	49,68
ITEM 4.14	14,1250	11,73 M2	UN	13,92	162,26	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 4.15	14,1250	11,73 M2	UN	13,92	162,26	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 4.16	11,2014	5,52 M2	UN	892,88	4.926,70	23,47%	108,29%	917,07	75,81
GRUPO 4									
ITEM 5.1	72,230	100 M2	UN	104,2	10.420,00	23,47%	108,29%	32,35	61,5
ITEM 5.2	71,200	100 M2	UN	260,78	26.078,00	23,47%	108,29%	68,92	40,92
ITEM 5.3	72,230	22 M	UN	25,84	568,48	23,47%	108,29%	1,04	17,80
ITEM 5.4	72,230	22 M	UN	25,84	568,48	23,47%	108,29%	1,04	17,80
ITEM 5.5	10,0271	64 M	UN	37,79	2.418,56	23,47%	108,29%	3,79	1,00
ITEM 5.6	51,736	0,21 M3	UN	594,78	124,90	23,47%	108,29%	3,74	164,34
ITEM 5.7	51,736	0,21 M3	UN	594,78	124,90	23,47%	108,29%	3,74	164,34
ITEM 5.8	51,736	0,21 M3	UN	594,78	124,90	23,47%	108,29%	3,74	164,34
ITEM 5.9	81,510	18,4 M2	UN	16,65	306,36	23,47%	108,29%	9,41	4,35
ITEM 5.10	10,1092	18,4 M2	UN	13,92	256,32	23,47%	108,29%	3,68	3,85
ITEM 5.11	10,1092	18,4 M2	UN	13,92	256,32	23,47%	108,29%	3,68	3,85
ITEM 5.12	14,1311	48 M2	UN	51,46	2.470,08	23,47%	108,29%	23,77	27,89
ITEM 5.13	14,1311	48 M2	UN	51,46	2.470,08	23,47%	108,29%	23,77	27,89
ITEM 5.14	50,0381	30 M	UN	28,79	863,70	23,47%	108,29%	28,79	0,00
ITEM 5.15	24,42	48 M	UN	62,13	2.982,24	23,47%	108,29%	62,13	0,00
ITEM 5.16	24,42	48 M	UN	62,13	2.982,24	23,47%	108,29%	62,13	0,00
ITEM 5.17	50,0061	48 M	UN	18,82	899,76	23,47%	108,29%	18,82	0,00
GRUPO 5									
ITEM 6.1	43,331	3 M3	UN	2.653,32	7.959,96	23,47%	108,29%	1.037,24	69,37
ITEM 6.2	43,331	3 M3	UN	2.653,32	7.959,96	23,47%	108,29%	1.037,24	69,37
ITEM 6.3	51,732	1,29 M3	UN	594,78	767,18	23,47%	108,29%	3,74	164,34
ITEM 6.4	51,732	1,29 M3	UN	594,78	767,18	23,47%	108,29%	3,74	164,34
ITEM 6.5	81,510	43 M	UN	13,92	598,56	23,47%	108,29%	27,12	6,00
ITEM 6.6	10,1093	94 M2	UN	13,92	1.310,83	23,47%	108,29%	3,68	10,24
ITEM 6.7	50,1098	40 M3	UN	21,37	854,80	23,47%	108,29%	16,45	30,92
ITEM 6.8	50,1098	40 M3	UN	21,37	854,80	23,47%	108,29%	16,45	30,92
ITEM 6.9	10,05192	94 M2	UN	21,35	2.008,90	23,47%	108,29%	19,08	80,27
GRUPO 6									
ITEM 7.1	31,311	18 M3	UN	40,73	733,14	23,47%	108,29%	0,00	40,73
ITEM 7.2	50,1098	3,75 M3	UN	18,82	70,35	23,47%	108,29%	14,09	40,73
ITEM 7.3	50,2019	25 M2	UN	127,67	3.191,75	23,47%	108,29%	78,06	49,61
ITEM 7.4	60,1302	12,3 M	UN	9,28	114,14	23,47%	108,29%	0,00	9,28
ITEM 7.5	60,1302	12,3 M	UN	9,28	114,14	23,47%	108,29%	0,00	9,28
ITEM 7.6	18,4215	19,2 M	UN	49,87	967,32	23,47%	108,29%	27,05	22,82
ITEM 7.7	18,4215	19,2 M	UN	49,87	967,32	23,47%	108,29%	27,05	22,82
ITEM 7.8	18,4215	19,2 M	UN	49,87	967,32	23,47%	108,29%	27,05	22,82
ITEM 7.9	18,4215	19,2 M	UN	49,87	967,32	23,47%	108,29%	27,05	22,82
ITEM 7.10	18,4215	19,2 M	UN	49,87	967,32	23,47%	108,29%	27,05	22,82
GRUPO 7									
ITEM 8.1	72,310	370 M2	UN	58,72	21.736,40	23,47%	108,29%	46,20	47,92
ITEM 8.2	72,310	370 M2	UN	58,72	21.736,40	23,47%	108,29%	46,20	47,92
ITEM 8.3	10,0271	130 M	UN	37,79	4.913,70	23,47%	108,29%	3,79	0,00
ITEM 8.4	73,120	25 M2	UN	25,82	640,50	23,47%	108,29%	16,39	68,81
ITEM 8.5	73,120	25 M2	UN	25,82	640,50	23,47%	108,29%	16,39	68,81
ITEM 8.6	72,315	20 M	UN	9,97	1.993,40	23,47%	108,29%	9,97	1,00
ITEM 8.7	14,1310	90 M2	UN	52,92	4.762,80	23,47%	108,29%	12,26	20,66
GRUPO 8									
ITEM 9.1	66,5157	17,62 M	UN	188,67	3.326,97	23,47%	108,29%	180,80	7,87
ITEM 9.2	53,1122	6,24 M3	UN	61,11	381,33	23,47%	108,29%	0,00	61,11
ITEM 9.3	18,4215	77 M	UN	49,87	3.839,90	23,47%	108,29%	27,05	22,82
ITEM 9.4	18,4215	77 M	UN	49,87	3.839,90	23,47%	108,29%	27,05	22,82
ITEM 9.5	18,4215	77 M	UN	49,87	3.839,90	23,47%	108,29%	27,05	22,82
TOTAL DO ORÇAMENTO									
						390.555,47			