



SOLICITANTE:	SE
PROCESSO:	
OBRA:	SE/2024/00033 - E.E. JOAO MANOEL CORREA
ENDEREÇO:	LI SECCAO D, 0 - PRIMEIRO - Porto Xavier - CI
ASSUNTO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CI
RESP. TÉCNICO:	André Bueno Correa

Grupo/Item	Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência
GRUPO			1			
ITEM			1.1	1003037	Homologada	19/02/2024
ITEM			1.2	1002236	Homologada	19/02/2024
GRUPO			2			
ITEM			2.1	1005025	Homologada	19/02/2024
ITEM			2.2	1004995	Homologada	
ITEM			2.3	1000710	Homologada	
ITEM			2.4	27730	Externa-Pleo	19/02/2024
GRUPO			3			
ITEM			3.1	22186	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			3.2	72310	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			3.3	72315	Externa-Pleo	19/02/2024
GRUPO			4			
ITEM			4.1	22186	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			4.2	71400	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			4.3	1002271	Homologada	
ITEM			4.4	73659	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			4.5	73760	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			4.6	1000892	Homologada	19/02/2024
ITEM			4.7	72435	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			4.8	1016078	Própria	
GRUPO			5			
ITEM			5.1	22186	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			5.2	71400	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			5.3	72430	Externa-Pleo	19/02/2024
GRUPO			6			
ITEM			6.1	22186	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			6.2	71400	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			6.3	72435	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			6.4	1002271	Homologada	
ITEM			6.5	73659	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			6.6	73760	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			6.7	1000892	Homologada	19/02/2024
ITEM			6.8	1016078	Própria	
GRUPO			7			
ITEM			7.1	72430	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			7.2	22186	Externa-Pleo	19/02/2024

ITEM			7.3	71400	Externa-Pleo	19/02/2024
GRUPO			8			
ITEM			8.1	73659	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			8.2	73760	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			8.3	1000892	Homologada	19/02/2024
ITEM			8.4	1002272	Homologada	
ITEM			8.5	57	Externa-Pleo	
ITEM			8.6	92910	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			8.7	92931	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			8.8	165115	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			8.9	679507	Externa-Pleo	19/02/2024
GRUPO			9			
ITEM			9.1	1005027	Homologada	19/02/2024
ITEM			9.2	31403	Externa-Pleo	19/02/2024
ITEM			9.3	29401	Externa-Pleo	19/02/2024

		DEPARTAI
		ENCARGOS SOCIAIS
		ESTADO - HORIS
À - REFORMA DE COBERTURA EEEF JOÃO MANOEL CORRÊA		ESTADO - Mensa
EP 00000-000		SINAPI - Horista:
USTOS		SINAPI - MENSA
		MODALIDADE:

Descrição do item		
	Qtd.	Unid.
ADMINISTRACAO DA OBRA		
MESTRE DE OBRAS 60 HS/MS	2	MS
ENGENHEIRO DE OBRAS 20 H/MS	2	MS
INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1	UN
PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTU	4	M2
GALPÃO DE OBRAS (2,00X3,00) - PADRÃO SOP - UNIDADE	1	UN
ANDAIME METALICO P/FACHADA-2-4 PAV-REAPR. 3 X - LOCACAO M	16	M2
COBERTURA - BLOCO 01 E BANHEIROS		
DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	50	M2
COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	50	M2
CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	5	M
COBERTURA - BLOCO 02 LATERAL SALAS		
DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	150	M2
ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	70	M2
TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	38	M
RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	38	M2
FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	38	M2
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	38	M2
CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID	15	M
TELHA GALVALUME C ISOLAM TERMOACUSTICO ESPUMA RIG POLI	150	M2
COBERTURA - ALPENDRE AC		
DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	48	M2
ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	24	M2
COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	48	M2
COBERTURA - BLOCO 03 FUNDOS		
DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	455	M2
ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	227	M2
CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID	39	M
TABEIRA PARA ESPELHO DE BEIRAL DE TELHADO	102	M
RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	82	M2
FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	82	M2
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	82	M2
TELHA GALVALUME C ISOLAM TERMOACUSTICO ESPUMA RIG POLI	455	M2
COBERTURA - ÁREA INTERNA AC		
COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	128	M2
DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	128	M2

ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	40	M2
GERAL		
RIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DE FORRO	140	M2
FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	140	M2
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	140	M2
MEIA CANA 1" PARA FORRO DE MADEIRA	1	M
LIMPEZA, MANUTENÇÃO, REINSTALAÇÃO LUMINÁRIA 2x40w	18	UN
LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	140	M2
SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	140	M2
CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	50	M
CERCA COM TELA 2"	50	M
SERVIÇOS FINAIS DESMOBILIZAÇÃO		
DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1	UN
CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	10	M3
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	200	M2
TOTAL DO ORÇAMENTO		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO

S		BDI SERVIÇOS:	
STA:		BDI EQUIPAMENTOS:	
alista:		DATA ORÇAMENTO:	
		DATA-BASE:	
LISTA:		PRAZO DA OBRA (DIAS):	60
		TOTAL GERAL:	311,249.77

Estimativa				Família	
Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Código	Descrição
	15,525.30				
4690.91	9,381.82	23,43%	108,29%		
3071.74	6,143.48	23,43%	108,29%		
	9,501.02				
3799.51	3,799.51	23,43%	108,29%		
209.33	837.32	23,43%	108,29%		
4260.99	4,260.99	23,43%	108,29%		
37.7	603.20	23,43%	108,29%		
	3,922.70				
9.95	497.50	23,43%	108,29%		
58.71	2,935.50	23,43%	108,29%		
97.94	489.70	23,43%	108,29%		
	49,057.77				
9.95	1,492.50	23,43%	108,29%		
111.74	7,821.80	23,43%	108,29%		
37.78	1,435.64	23,43%	108,29%		
54.33	2,064.54	23,43%	108,29%		
61.17	2,324.46	23,43%	108,29%		
13.81	524.78	23,43%	108,29%		
62.87	943.05	23,43%	108,29%		
216.34	32,451.00	23,43%	108,29%		
	10,626.24				
9.95	477.60	23,43%	108,29%		
111.74	2,681.76	23,43%	108,29%		
155.56	7,466.88	23,43%	108,29%		
	145,235.84				
9.95	4,527.25	23,43%	108,29%		
111.74	25,364.98	23,43%	108,29%		
62.87	2,451.93	23,43%	108,29%		
37.78	3,853.56	23,43%	108,29%		
54.33	4,455.06	23,43%	108,29%		
61.17	5,015.94	23,43%	108,29%		
13.81	1,132.42	23,43%	108,29%		
216.34	98,434.70	23,43%	108,29%		
	25,654.88				
155.56	19,911.68	23,43%	108,29%		
9.95	1,273.60	23,43%	108,29%		

111.74	4,469.60	23,43%	108,29%		
	40,952.61				
54.33	7,606.20	23,43%	108,29%		
61.17	8,563.80	23,43%	108,29%		
13.81	1,933.40	23,43%	108,29%		
11.23	11.23	23,43%	108,29%		
31.01	558.18	23,43%	108,29%		
23.44	3,281.60	23,43%	108,29%		
30.18	4,225.20	23,43%	108,29%		
149.75	7,487.50	23,43%	108,29%		
145.71	7,285.50	23,43%	108,29%		
	10,773.41				
3799.51	3,799.51	23,43%	108,29%		
86.59	865.90	23,43%	108,29%		
30.54	6,108.00	23,43%	108,29%		
	311,249.77				

Sub Família		Tipo de Orçamento	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
Código	Descrição			
			0.00	4,690.91
			0.00	3,071.74
			2,985.04	814.47
			172.72	36.61
			3,716.58	544.41
			37.70	0.00
			0.00	9.95
			46.19	12.52
			91.03	6.91
			0.00	9.95
			65.80	45.94
			37.78	0.00
			25.25	29.08
			61.17	0.00
			0.00	13.81
			51.35	11.52
			201.97	14.37
			0.00	9.95
			65.80	45.94
			132.32	23.24
			0.00	9.95
			65.80	45.94
			51.35	11.52
			37.78	0.00
			25.25	29.08
			61.17	0.00
			0.00	13.81
			201.97	14.37
			132.32	23.24
			0.00	9.95

			65.80	45.94
			25.25	29.08
			61.17	0.00
			0.00	13.81
			4.01	7.22
			12.45	18.56
			0.30	23.14
			7.04	23.14
			107.38	42.37
			90.18	55.53
			2,985.04	814.47
			58.51	28.08
			0.00	30.54