DAER RS

ECOPLAN ENGENHARIA

RESUMO DO ORÇAMENTO			
RODOVIA:	ERS-550	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO	
TRECHO:	Entr. BRS-472 (p/ São Borja) – Entr. ERS-561 (p/ São Nicolau)	BDI:	22,34%
SEGMENTO:	km 0+000 - km 23+400	BDI Diferenciado:	15,00%
SRE:	550ERS0030	Data Base:	SICRO JAN/24
EXTENSÃO:	23,40 km		

RESUMO DO ORÇAMENTO (sem ISS)				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR-R$	
A	ORÇAMENTO BÁSICO			
1	SERVIÇOS INICIAIS	12,53%	R$	10.392.446,82
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1,39%	R$	1.150.681,83
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,83%	R$	6.497.611,93
1.3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	3,31%	R$	2.744.153,06
2	TERRAPLENAGEM	22,13%	R$	18.365.141,87
3	PAVIMENTAÇÃO	29,68%	R$	24.627.664,47
4	DRENAGEM	11,67%	R$	9.684.165,64
5	SINALIZAÇÃO	4,52%	R$	3.751.173,78
6	OBRAS COMPLEMENTARES	4,33%	R$	3.588.690,93
7	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,39%	R$	6.133.036,44
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO - Exclusive materiais asfálticos (A)*		92,25%	R$	76.542.319,95
	*para fins de cronograma físico - financeiro			
B	MATERIAIS ASFÁLTICOS			
1	Fornecimento de Material Betuminoso	7,26%	R$	6.021.659,54
2	Transporte de Material Betuminoso	0,49%	R$	409.474,73
VALOR TOTAL MATERIAIS ASFALTICOS (B)		7,75%	R$	6.431.134,27
VALOR TOTAL (A) + (B)		100,00%	R$	82.973.454,22
PREVISÃO DE ISS PIRAPÓ/RS E DEZESSEIS DE NOVEMBRO/RS (1,99%)		TOTAL(R$)	R$	1.651.171,74