



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página014 de 016
29/07/2024 22:29

Item/Descrição	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Preço Unitário/Preço Total		
							Material	Mão-de-Obra	Total
7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS									
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	184,66	M3	23,30	108,29	Externa-Pleo	-	0,00	81,37	
							0,00	15.025,78	15.025,78
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	184,66	M3	23,30	108,29	Externa-Pleo	-	58,44	28,05	
							10.791,53	5.179,71	15.971,24
3.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	23,30	108,29	Homologada	-	2.981,90	813,61	
							2.981,90	813,61	3.795,51
4.231605 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS	6,00	M2	23,30	108,29	Externa-Pleo	19/02/2024	0,00	43,28	
							0,00	259,68	259,68
Total de SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS							13.773,43	21.278,78	35.052,21
Total do Orçamento							871.214,93	497.300,63	1.368.515,56

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	0,73 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,30 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
Total null (%)		16,80 %

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 7/2024

Solicitado pelo usuário: Daniella Dutra de Macedo Gonçalves