
Tomador
Nº do Contrato de Repasse/Processo
Nome da Obra
Município da Obra
Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. ( R ) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,89 6,16 7,56 8,96
6. ISS  (ISS local aplicado do %MO)* 1,20 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 0,00 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS: 27,74% (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

  (1-ISS-COFINS-PIS-CP)

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
Calculado sem desoneração (CP=0,00%) = 21,69% 20,34% 22,12 25,00%

DECLARAÇÕES:
1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo
     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  na  Mão de Obra  em3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 110,60%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Então ponderar: (ISS%*MO%) = 40,08% 3,00% Resulta ISS =1,20%

Assinatura:
Responsável técnico:

ENG. CIVIL
Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

SEAPI
23/1500-0010870-5

MEDIDAS DE CURTO PRAZO
JAGUARÃO

DESONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do 

tipo acima selecionado. Acordão TCU 
2622/2013/2015

Fórmula BDI =

Data ART ou RRT:

3/4/2024

-1

Limites do Acordão do TCU 2622/2013

Nº ART/RRT do orçamento:

13108443
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