



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página001 de 003
08/03/2024 11:42

Geral

Número: SE/2024/00028

Objeto: Reforma da cobertura, estrutura e forro do Bloco da Biblioteca

Complemento:

Imóvel: E.E. ERICO VERISSIMO

Município: ROQUE GONZALES


Cliente: SE

Situação da Demanda: Em Projeto CROP

Data de Finalização do Orçamento:

Encargos Sociais

Encargo		SOP-Desonerado	
Código	Nome		Valor
A1	INSS		%
A2	SESI		1,50 %
A3	SENAI		1,00 %
A4	INCRA		0,20 %
A5	SEBRAE		0,60 %
A6	Salário-educação		2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho		3,00 %
A8	FGTS		8,00 %
Total null (%)			16,80 %
Código	Nome		Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado		17,93 %
B2	Feriados		4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade		0,87 %
B4	13º Salário		10,78 %
Total null (%)			44,02 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página002 de 003

08/03/2024 11:42

Código	Nome	Valor
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %
Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %
Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %