



24190000317732

SOLICITANTE: SE SE/2024/0028 - E.E. ERICO VERISSIMO - Reforma da cobertura, estrutura e forro do Bloco de Biblioteca PROCESSO: ORÇAMENTO: OBJETO: PLANTIA ORÇAMENTARIA ANALITICA DE CUSTOS ASSUNTO: Danielma Azeite Viana RESP. TÉCNICO: ENCARGOS SOCIAIS ESTADO - HORISTA: DATA ORÇAMENTO: PRazo DA OBRA (DIAS): TOTAL GERAL: 114.326,46																				
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO																				
Grupo/Item	Nº do Itm	Nº	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtz.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Estimativa	Pago Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Família	Descrição	Código	Sub Família	Descrição	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
GRUPO	1					ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				7.355,64										
	ITEM	1.1	1002972	Homogênea		ENGENHEIRO DE OBRAS E S.H.M.S	2	MS	3.524,44	7.355,64			108,29%						0,00	529,44
	ITEM	1.2	1003419	Propria		INSTALAÇÃO DE S.H.M.S	2	MS	3.124,20	6.249,84			108,29%						0,00	3.124,20
GRUPO	2					INSTALAÇÃO DA OBRA				9.251,27										
	ITEM	2.1	1004695	Homogênea		PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA ESTRUT	4	M2	211,14	9.251,27			108,29%						174,21	36,93
	ITEM	2.2	1005010	Homogênea		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1	UN	4.087,55	4.087,55			108,29%						3.748,79	638,76
GRUPO	3					SERVIÇOS INICIAIS				4.911,16										
	ITEM	3.1	1005020	Homogênea		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1	UN	4.019,16	4.019,16			108,29%						3.010,92	1.008,24
	ITEM	3.2	1005021	Homogênea		SERVIÇOS INICIAIS	206,34	M2	15,28	3.152,88			108,29%						0,00	15,28
GRUPO	4					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	4.1	1005022	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	80	M2	16,58	1.326,40			108,29%						0,00	16,58
	ITEM	4.2	1005023	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	80	M2	16,58	1.326,40			108,29%						0,00	16,58
GRUPO	5					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				56.544,54										
	ITEM	5.1	1005024	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	6	UN	27,75	166,50			108,29%						22,75	22,75
	ITEM	5.2	1005025	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	80	M2	316,67	25.333,60			108,29%						288,14	76,53
GRUPO	6					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	6.1	1005026	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	206,34	M2	99,95	20.623,68			108,29%						64,24	35,71
	ITEM	6.2	1005027	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	27,35	M	31,61	865,35			108,29%						11,33	20,38
GRUPO	7					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	7.1	1005028	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	80	M2	16,58	1.326,40			108,29%						0,00	16,58
	ITEM	7.2	1005029	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	80	M2	16,58	1.326,40			108,29%						0,00	16,58
GRUPO	8					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	8.1	1005030	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	8.2	1005031	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	9					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	9.1	1005032	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	9.2	1005033	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	10					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	10.1	1005034	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	10.2	1005035	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	11					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	11.1	1005036	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	11.2	1005037	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	12					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	12.1	1005038	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	12.2	1005039	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	13					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	13.1	1005040	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	13.2	1005041	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	14					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	14.1	1005042	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	14.2	1005043	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	15					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	15.1	1005044	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	15.2	1005045	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	16					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	16.1	1005046	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	16.2	1005047	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	17					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	17.1	1005048	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	17.2	1005049	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	18					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	18.1	1005050	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	18.2	1005051	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	19					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	19.1	1005052	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	19.2	1005053	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	20					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	20.1	1005054	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	20.2	1005055	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	21					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	21.1	1005056	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	21.2	1005057	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	22					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	22.1	1005058	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	22.2	1005059	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	23					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	23.1	1005060	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	23.2	1005061	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	24					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	24.1	1005062	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	24.2	1005063	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	25					REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE				1.326,40										
	ITEM	25.1	1005064	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
	ITEM	25.2	1005065	Extrema-Peio		REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	33,74	M2	206,36	6.953,25			108,29%						194,00	71,36
GRUPO	26																			