



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ORC 02/2024

4. Planilha orçamentária

Foram descritos a seguir somente o custo total com BDI de mão-de-obra, material e preço total, o orçamento detalhado pode ser visto em folha anexa.

Custo total M.O. com BDI	Custo total Mat com BDI	Custo total Equip. e outros com BDI	Preço Total
R\$ 10.573,46	R\$ 30.760,53	R\$ 9,05	R\$ 41.343,05

5. Cronograma físico-financeiro

Tabela 6 - Cronograma físico de desembolso

ETAPA	ITEM	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE DIAS PARA EXECUÇÃO E DESEMBOLSO
			45
ÚNICA	1	Execução de total do serviço	100% 41.343,05

Katiane Marcante Quina
Engª. Civil – CREA RS 230145
Diretoria Administrativa

