



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página006 de 008

26/08/2024 11:34

Item/Descrição	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Preço Unitário/Preço Total		
							Material	Mão-de-Obra	Total
Total de ABRIGO DE GÁS									
10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.1002641 LIMPEZA FINAL DA OBRA	60,00	M2	23,74	108,29	Própria	-	0,00	15,80	948,00
							0,00	948,00	
2.31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM	3,00	M3	23,74	108,29	Externa-Pleo	11/07/2024	58,65	28,01	259,98
							175,95	84,03	
Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES							175,95	1.032,03	1.207,98
Total do Orçamento							23.370,98	26.286,73	49.657,71

BDI

Tipo BDI: BDI SOP

Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %
6	ISS	1,06 %	0,00 %	5,00 %
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %
Total BDI		23,74 %		

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
Total null (%)		16,80 %