



24190000350020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 005
19/08/2024 16:54

Item/Descrição	Qtd.	Un	BDI	ES	Fonte de Referência	Data de Referência	Material	Mão-de-Obra	Preço Unitário/Preço Total
H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MAL HA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO									
Total de GINÁSIO							85.537,16	68.728,93	154.266,09
7. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS									
1.231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	50,00	M3	24,47	108,29	Externa-Pleo	11/07/2024	0,00	81,71	
							0,00	4.085,50	4.085,50
2.531404 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM	50,00	M3	24,47	108,29	Externa-Pleo	11/07/2024	56,01	26,89	
							2.800,50	1.344,50	4.145,00
3.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	468,21	M2	24,47	108,29	Externa-Pleo	11/07/2024	0,00	30,64	
							0,00	14.345,95	14.345,95
Total de SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS									
							2.800,50	19.775,95	22.576,45
Total do Orçamento									
							92.372,46	110.136,24	202.508,70

BDI

Tipo BDI: BDI SOP					
Código	Nome	Valor	Taxa Mínima	Taxa Máxima	
1	Administração Central (AC)	4,25 %	3,00 %	5,50 %	
2	Seguro e Garantia (SG)	0,90 %	0,80 %	1,00 %	
3	Risco (R)	1,12 %	0,97 %	1,27 %	
4	Despesas Financeiras (DF)	0,99 %	0,59 %	1,39 %	
5	Lucro (L)	7,56 %	6,16 %	8,96 %	
6	ISS	1,61 %	0,00 %	5,00 %	
7	COFINS	3,00 %	0,00 %	3,00 %	
8	PIS	0,65 %	0,00 %	0,65 %	
9	Contribuição Previdenciária (CP)	2,00 %	0,00 %	4,50 %	
Total BDI		24,47 %			

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página004 de 005

19/08/2024 16:54

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
Total null (%)		13,68 %





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página005 de 005
19/08/2024 16:54

Código	Nome	Valor
C5	Indenização Adicional	0,38 %
	Total null (%)	13,68 %
Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
	Total null (%)	7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
	Total null (%)	26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	100,00 %	100,00 %