



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS



PROA: 19/1203-0007839-5
OBRA: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO
LOCAL: PENITENCIÁRIA ESTADUAL DO JACUÍ
SINAPI: PORTO ALEGRE
DATA-BASE: 05/2024
ORÇAMENTISTA: ENG. CIVIL MARCELO FLORIN - CREA RS 131707-D
ART: 13337264

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI: 29,87 %
BDI DIFERENCIADO: 19,07 %
DATA ORÇAMENTO: 22/08/2024
MODALIDADE: DESONERADO

HORISTA 83,25% MENSALISTA 46,08%
29,87 %
1,2987
1,1907

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	BDI	DESONERADO										VALOR TOTAL
						VALOR UNITÁRIO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL S/ BDI		VALOR TOTAL C/ BDI		VALOR TOTAL		
						M.O.	MAT.	S/ BDI	C/ BDI	M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	M.O.	MAT.	
1.		SERVIÇOS INICIAIS														
1.1.		MOBILIZAÇÃO														
1.1.1.	SUSEPE02	MOBILIZAÇÃO	1,00	UND.	BDI	16,64	72,23	88,87	115,41	16,63	72,23	21,59	93,82	21,59	93,82	115,41
1.2.		PLACA DE OBRA														
1.2.1.	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	M2	BDI	26,87	277,79	304,66	395,66	107,48	1.111,16	139,58	1.443,06	139,58	1.443,06	1.582,64
		SUBTOTAL - SERVIÇOS INICIAIS								124,11	1.183,39	161,17	1.536,88	161,17	1.536,88	1.698,05
2.		LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO														
2.1.	SUSEPE01	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	10,15	HA	BDI	2.710,83	359,46	3.070,29	3.987,38	27.514,92	3.648,51	35.733,62	4.738,28	35.733,62	4.738,28	40.471,90
		SUBTOTAL - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO								27.514,92	3.648,51	35.733,62	4.738,28	35.733,62	4.738,28	40.471,90
3.		SERVIÇOS FINAIS														
3.1.		DESMOBILIZAÇÃO														
3.1.1.	SUSEPE03	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UND.	BDI	16,64	72,23	88,87	115,41	16,63	72,23	21,59	93,82	21,59	93,82	115,41
		SUBTOTAL - SERVIÇOS FINAIS								16,63	72,23	21,59	93,82	21,59	93,82	115,41
4.		RESPONSABILIDADE TÉCNICA														
4.1.	SUSEPE04	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	UND.	BDI	1.714,08	34,08	1.748,16	2.270,33	1.714,08	34,08	2.226,07	44,26	2.226,07	44,26	2.270,33
		SUBTOTAL - RESPONSABILIDADE TÉCNICA								1.714,08	34,08	2.226,07	44,26	2.226,07	44,26	2.270,33
TOTAL GERAL										29.369,74	4.938,21	38.142,45	6.413,24	38.142,45	6.413,24	44.555,69

Marcelo Menezes Florin
Engº Civil - CREA/RS 131707-D
Id: 3860531





19120300078395

Nome do documento: SSPS_ PEJ_TOPOGRAFIA_ORC_PLANILHA_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcelo Menezes Fiorin

SSPS / DEAPS / 3860531

22/08/2024 14:11:22

