

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI – DESONERADO									
Tomador		SEDUR – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO							
Nº do Contrato de Repasse/Processo		PROA							
Nome do Projeto		OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E OBRAS DE LOTEAMENTO							
Município da Obra		MUNICÍPIO: MUÇUM - RS							
Tipo de Serviço		PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS							
DESONERADO		%		Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013. Mínimo 20,34% e máx. 25%					
PARCELAS DO BDI		ADOTADO		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO	
1. (AC) Administração Central		3,43%		3,43%		4,93%		6,71%	
2. (SG) Seguro e Garantia (SG)		0,49%		0,28%		0,49%		0,75%	
3. (R) Risco		1,74%		1,00%		1,39%		1,74%	
4. (DF) Despesas Financeiras		0,94%		0,94%		0,99%		1,17%	
5. (L) Lucro Bruto		6,74%		6,74%		8,04%		9,40%	
6. ISS (localidade) (Global ou só MO)		4,00%		2%		3%		5%	
7. COFINS (C)		3,00%		3%		3%		3%	
8. PIS (PIS)		0,65%		0,65%		0,65%		0,65%	
9. Contribuição Previdenciária (CP)		4,50%		zero		4,5%		4,5%	
BDI SERVIÇOS:		25,49%		Formula BDI = $BDI = \left[\frac{1 + AC + CF + S + G + MI}{1 - (TM + TE + TP + MBE)} - 1 \right] \times 100$					
De acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS - Mín. 20,76% / Máx. 26,44%									
DECLARAÇÕES:									
de 4% sobre a Mão de Obra.									
Declaro que foi utilizado o índice de HORISTA 83,34% MENSALISTA 46,32% de encargos sociais, conforme SINAPI - RS dez /23									
Declaro que foi adotado a modalidade de Orçamento DESONERADO.									
Responsável técnico: Isabel Luísa R. de A. Coutinho Ribeiro						Nº ART/RRT do orçamento: RRT Data:			
Registro: CAU 656143						Assinatura:			
BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos, segundo o acórdão 2622/2013:									
1º Quartil		Médio		3º Quartil					
11,10%		14,02%		16,80%		Adotado: 14,02%			