



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE JUSTIÇA E
SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO

A ART/CREA-RS nº 12843998 elaborada no sistema CONFEA/CREA está vinculada a este orçamento.

O valor atualizado resultou em **R\$ 181.823,40 (Cento e oitenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos).**

PRESIDIO ESTADUAL DE FREDERICO WESTPHALEN			
ORÇAMENTO ESTIMATIVO RESUMIDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% ITENS
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.627,04	6,94%
2	INFRAESTRUTURA	8.073,45	4,44%
3	ESTRUTURAS METÁLICAS	46.397,72	25,52%
4	INSTALAÇÃO DAS TELAS	98.937,18	54,41%
5	SERVIÇOS FINAIS	478,01	0,26%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.310,00	8,42%
	TOTAL	181.823,40	100,00%

A planilha orçamentária, as composições, cotações e cronograma físico-financeiro seguem em anexo:

ANEXO I - ORÇAMENTO SINTÉTICO: INSTALAÇÃO DE TELA SOBRE PÁTIO DE SOL

ANEXO II - COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

ANEXO III - BANCO DE DADOS DO SISTEMA ORSE

ANEXO IV - COTAÇÕES

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Sendo assim, solicita-se o envio do presente expediente a Divisão de Orçamento e Finanças do Departamento Administrativo da Superintendência dos Serviços Penitenciários para emissão de Solicitação de Recursos Orçamentários – SRO, e demais providências.

Sem mais para o momento colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Contudo a consideração superior.

Eng. Civil Jerônimo Santanna de Aguiar
ID 4817125 | CREA RS 256794

Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br

