



24190000408274



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
Elaboração de Projeto

Página009 de 010  
24/09/2024 11:14

| Código                   | Nome                                                                                              | Valor    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C3                       | Férias indenizadas                                                                                | 5,05 %   |
| C4                       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                 | 3,65 %   |
| C5                       | Indenização Adicional                                                                             | 0,38 %   |
| Total null (%)           |                                                                                                   | 13,68 %  |
| Código                   | Nome                                                                                              | Valor    |
| D1                       | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"                                                         | 7,40 %   |
| D2                       | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38 %   |
| Total null (%)           |                                                                                                   | 7,78 %   |
| Código                   | Nome                                                                                              | Valor    |
| E1                       | Equipamentos de Segurança do Trabalho                                                             | 6,27 %   |
| E2                       | Auxílio Educação                                                                                  | 1,51 %   |
| E3                       | Vale-transporte                                                                                   | 18,23 %  |
| Total null (%)           |                                                                                                   | 26,01 %  |
| Total Encargos Sociais1: |                                                                                                   | 108,29 % |

Desembolso

| Código | Dias | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--------|------|--------------|--------------|
| 1      | 30   | 5,00 %       | 15,00 %      |
| 2      | 60   | 15,00 %      | 25,00 %      |
| 3      | 90   | 25,00 %      | 35,00 %      |
| 4      | 120  | 15,00 %      | 25,00 %      |





24190000408274

Página010 de 010  
24/09/2024 11:14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

| Código | Dias | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--------|------|--------------|--------------|
| 5      | 150  | 15.00 %      | 25.00 %      |

SGO - Sistema de Gestão de Obras      Última carga: 8/2024

Solicitado pelo usuário: Amanda Teresa Vieira

