



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº: 21/1203-0007657-1

Concorrência Eletrônica nº 0041/2024

Objeto: Contratação de empresa para demolição dos telhados com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento, com área de 3.213,00m² e construção de cobertura em estrutura metálica e telhas metálicas na execução de obra de reforma das coberturas dos 5(cinco) prédios pertencentes ao Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí (CRPO-VC), no município de Montenegro/RS, totalizando área de 3.158,80 m².

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação da SOP (fls. 487/489), torna público o que segue:

- a) Fica retificada a capa do edital (fl. 381):

Onde se lê

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.624.640,37

LEIA-SE

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 1.870.086,98

- b) Ficam **retificados** os seguintes documentos: Planilha Orçamentária; Planilha de BDI-Serviços; Planilha de BDI- Equipamentos; Planilha de Encargos Sociais-SINAPI e Encargos Sociais do Estado, deste modo, na FOLHA DE DADOS:

Onde se lê

Nome do Documento	Folhas
1. Projetos	
Projeto Arquitetônico	59 a 80
Memorial Descritivo Arquitetônico	136 a 152
Projeto Hidrossanitário/Pluvial	114 a 117
Memorial Descritivo Hidrossanitário	122 a 124
2. Planilha Orçamentária	
Planilha Orçamentária	153 a 155
Planilha Detalhamento BDI	156 e 160
Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais	162 e 164
Cronograma de Desembolso	171

CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



21120300076571



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



LEIA-SE

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PROJETOS	
Projeto Arquitetônico	59/80
Memorial Descritivo Arquitetônico	511/526
Projeto Hidrossanitário/Pluvial	114/117
Memorial Descritivo Hidrossanitário	122/124

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:	
Planilha Orçamentária	502/504
Planilha de BDI Serviços	505/506
Planilha de BDI Equipamentos	507/508
Planilha de Encargos Sociais -SINAPI	469/470
Planilha de Encargos Sociais -Estado	509/510
Cronograma de Desembolso	499

- c) Fica retificado o preço global CGL 10.4 – na FOLHA DE DADOS, desse modo:

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Preço global superior a R\$ 1.624.640,37 (Um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos);

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:
1. Preço global superior a R\$ **1.870.086,98** (Um milhão, oitocentos e setenta mil e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos);

- c) Fica retificado o valor da instalação e mobilização – CGL 10.5 – na FOLHA DE DADOS, desse modo:

Onde se lê:

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 66.668,13 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos).

LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 139.817,34

CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



21120300076571



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



(cento e trinta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos).

d) Fica retificado o valor de BDI e Encargos Sociais – CGL 10.7 – na FOLHA DE DADOS, desse modo:

Onde se lê:

BDI: 27,28% (vinte e sete inteiros e vinte e oito centésimos por cento)
Encargos Sociais: 110,60% (cento e dez inteiros e sessenta centésimos por cento).
Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos
BDI: 21,38% (vinte e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento)

LEIA-SE

BDI: 20,68% (vinte inteiros e sessenta e oito centésimos por cento)
Encargos Sociais: 140,03% (cento e quarenta inteiros e três centésimos por cento).
Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos
BDI: 15,08% (quinze inteiros e oito centésimos por cento).

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 31/10/2024 às 9 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2024.

Mathias Cavalari de Lima

Chefe substituto da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira

Diretor Substituto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Kethy Helen de Souza Bazo

Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



21120300076571

Nome do documento: CRE 0041 2024 AVISO RETIFICACAO E REAGENDAMENTO_.doc

Documento assinado por

Mathias Cavaleri de Lima
Jairo Peres de Oliveira

Órgão/Grupo/Matrícula

SPGG / DELIC/CELIC / 4816811
SPGG / DELIC/CELIC / 241908401

Data

02/10/2024 15:21:19
02/10/2024 15:31:00

