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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
§ CA ?.' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XX_TR - BDI DE SERVICO DESONERADO - LOTE 1
- CROP 9
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 9
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,91 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50
. (+)
BDI SERVICOS: 27,45% Eérmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributéria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO
*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS= 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ,IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{el tomador: 18/07/2024
Nome/Carimbo
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
§ CA ?.' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXI_TR - BDI DE SERVICO DESONERADO - LOTE
2-CROP 14
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 14
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,91 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50
. (+)
BDI SERVICOS: 27,45% Férmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributéria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO
*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS= 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ,IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{el tomador: 18/07/2024
Nome/Carimbo
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
§ CA ?.' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXII_TR - BDI DE SERVICO DESONERADO - LOTE
3-CROP 14
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 14
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,91 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50
. (+)
BDI SERVICOS: 27,45% Férmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributéria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO
*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS= 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ,IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{el tomador: 18/07/2024
Nome/Carimbo
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
§ CA ?.' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXIII_TR - BDI DE SERVIGCO DESONERADO -
LOTE 4 - CROP 14
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 14
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,91 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50
. (+)
BDI SERVICOS: 27,45% Eérmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributéria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO
*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS= 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ,IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{el tomador: 18/07/2024
Nome/Carimbo
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
§ CA ?.' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXIV_TR - BDI DE SERVICO DESONERADO -
LOTE 5 - CROP 17
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 17
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,91 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50
. (+)
BDI SERVICOS: 27,45% Eérmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributéria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO
*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS= 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ,IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{el tomador: 18/07/2024
Nome/Carimbo
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GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
§ CA ?.' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO XXV_TR - BDI DE SERVICO DESONERADO - LOTE
6 - CROP 17
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PRECOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 17
Tipo de Obra Construgdo Civil Predial
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
1. (AC) Administracdo Central 4,25 3,00 4,25 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,90 1,00
3. (R) Risco 1,12 0,97 1,12 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 0,99 0,59 0,99 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,91 6,16 7,56 8,96
6. 1SS (ISS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
7. COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
8. PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
9. Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 4,50 4,50
. (+)
BDI SERVICOS: 27,45% Eérmula BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributéria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mao de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
3. Mais adequado ao Estado DESONERADO
*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mdo de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS= 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ,IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:
Responsa\{el tomador: 18/07/2024
Nome/Carimbo
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO XXVI_TR - BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIP
DESONERADO - LOTE 1 - CROP 9

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador SOP/SEDUC
N2 do Contrato de Repasse/Processo PROA E SGO
Nome da Obra REGISTRO DE PREGCOS MANUTENGAO DE ESCOLAS
Municipio da Obra MUNICIPIOS DA CROP 9
Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima

DESONERADO % selecio:ado. Acorddo T'::U 2622/2013/2')015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
(R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,87 3,50 4,86 6,22
11 1SS (1SS local aplicado do %MO)* 0,98 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
13 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdencidria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)
Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,80% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARACOES:
1. De acordo com a legislagdo tributaria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo
do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na M3o de Obra em 3,00%
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
| |3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4, Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.

Entdo ponderar: (ISS%*M0%) = 32,75% 3,00% Resulta ISS = 0,98%
Assinatura: N2 ART/RRT do orgamento:
Responsavel técnico:
ARQ/ENG ARQ IBIRA SANTOS LUCAS
Assinatura: Data ART ou RRT:

Responsdavel tomador:

18/07/2024
Nome/Carimbo /07/
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ANEXO XXVII_TR - BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIP
DESONERADO - LOTE 2 - CROP 14
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador

SOP/SEDUC

N2 do Contrato de Repasse/Processo

PROA E SGO

Nome da Obra

REGISTRO DE PRECOS MANUTENCAO DE ESCOLAS

Municipio da Obra

MUNICIPIOS DA CROP 14

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,87 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MOQ)* 0,98 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = __(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,80% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARAGOES:

1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
| [3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00%

Resulta ISS = 0,98%

Assinatura:
Responsavel técnico:

ARQ/ENG ARQ IBIRA SANTOS LUCAS

N2 ART/RRT do orgamento:

Assinatura:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

18/07/2024
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador

SOP/SEDUC

N2 do Contrato de Repasse/Processo

PROA E SGO

Nome da Obra

REGISTRO DE PRECOS MANUTENCAO DE ESCOLAS

Municipio da Obra

MUNICIPIOS DA CROP 14

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,87 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MOQ)* 0,98 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = __(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,80% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARAGOES:

1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
| [3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00%

Resulta ISS = 0,98%

Assinatura:
Responsavel técnico:

ARQ/ENG ARQ IBIRA SANTOS LUCAS

N2 ART/RRT do orgamento:

Assinatura:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

18/07/2024
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ANEXO XXIX_TR - BDI DE FORNECIMENTO DE EQUIP
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador

SOP/SEDUC

N2 do Contrato de Repasse/Processo

PROA E SGO

Nome da Obra

REGISTRO DE PRECOS MANUTENCAO DE ESCOLAS

Municipio da Obra

MUNICIPIOS DA CROP 14

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,87 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MOQ)* 0,98 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = __(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,80% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARAGOES:

1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
| [3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00%

Resulta ISS = 0,98%

Assinatura:
Responsavel técnico:

ARQ/ENG ARQ IBIRA SANTOS LUCAS

N2 ART/RRT do orgamento:

Assinatura:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

18/07/2024

L o
24/07/2024 11:44:25
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador

SOP/SEDUC

N2 do Contrato de Repasse/Processo

PROA E SGO

Nome da Obra

REGISTRO DE PRECOS MANUTENCAO DE ESCOLAS

Municipio da Obra

MUNICIPIOS DA CROP 17

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,87 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MOQ)* 0,98 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = __(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,80% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARAGOES:

1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
| [3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00%

Resulta ISS = 0,98%

Assinatura:
Responsavel técnico:

ARQ/ENG ARQ IBIRA SANTOS LUCAS

N2 ART/RRT do orgamento:

Assinatura:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

18/07/2024

L o
24/07/2024 11:44:25
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O
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24220000015332

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP-RS)
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

Tomador

SOP/SEDUC

N2 do Contrato de Repasse/Processo

PROA E SGO

Nome da Obra

REGISTRO DE PRECOS MANUTENCAO DE ESCOLAS

Municipio da Obra

MUNICIPIOS DA CROP 17

Tipo de Obra Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima
DESONERADO % selecionado. Acorddo TCU 2622/2013/2015
PARCELAS DO BDI ADOTADO MINIMO MEDIA MAXIMO
(AC) Administragdo Central 3,00 1,50 3,00 4,49
(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,56 0,30 0,56 0,82
( R) Risco 0,73 0,56 0,73 0,89
(DF) Despesas Financeiras 0,98 0,85 0,98 1,11
(L) Lucro Bruto 4,87 3,50 4,86 6,22
11 1SS (ISS local aplicado do %MOQ)* 0,98 2,00 3,00 5,00
12 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00
I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65
14 Contribuicdo Previdenciaria (CP) 4,50 zero 4,50 4,50
BDI EQUIPAMENTOS: 21,54% BDI = __(L+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Limites do BDI Acérddo TCU 2622/2013 MINIMO MEDIO MAXIMO
Calculado sem desnoneragdo (CP=0,00%) 15,80% 11,10% 14,02% 16,80%
DECLARAGOES:

1. De acordo com a legislagdo tributdria do municipio e considerando a natureza da obra para calculo

do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mdo de Obra em 3,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento: 83,25%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Sinapi
| [3. Mais adequado ao Estado DESONERADO

*4. Na férmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mao de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS.
Entdo ponderar: (ISS%*MO%) = 32,75% 3,00%

Resulta ISS = 0,98%

Assinatura:
Responsavel técnico:

ARQ/ENG ARQ IBIRA SANTOS LUCAS

N2 ART/RRT do orgamento:

Assinatura:
Responsavel tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

18/07/2024

L o
24/07/2024 11:44:25
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