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Material Mão-de-Obra              Total
Preço Unitário/Preço Total

Qtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

04/09/2024

%

ELE 02 - MANUTENÇÃO E REFORMA QUADROS ELETRICOS CASEF

FASE

Av. Padre Cacique 1372

Porto Alegre

(BDI) (BDI)

 1. ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA

27,00 H     0,91 115,78

24,57 3.126,06 3.150,63 12,37%(26,34%) (26,34%)

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

    

12,37%    

24,57 3.126,06 3.150,63 12,37%Total de ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA     

 2. Serviços Manutenção, Reparos, Limpezas e Testes em Todos os Quadros

6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 1 LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS CD'S E SEUS COMPONENTES

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 4 INSPEÇÃO E REPAROS DE CABOS E FIOS ELÉTRICOS

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 5 ORGANIZAÇÃO DOS CABOS E FIOS DE SECAO EM QUADRO ELÉTRICO

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 7 LEVANTAMENTO IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 8 SUBSTITUIÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 111,18

0,00 667,08       667,08 2,62%(26,34%) (26,34%)

ELE 10 IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS ATRAVÉS DE DESENHO E DIAGRAMAS

    
6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 13 LEVANTAMENTO QUADROS BALACEMANETO FASES QUADROS

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 111,18

0,00 667,08       667,08 2,62%(26,34%) (26,34%)

ELE 12 BALANCEAMENTO DAS FASES NOS QUADROS

    
6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 9 LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES DOS CABOS P/ IDENTIFIC DOS CIRCUIT E
PROTECOES     

(ES: 111,04%)

12,94%    

3.297,66 3.297,66 12,94%Total de Serviços Manutenção, Reparos, Limpezas e Testes em Todos os Quadros     

 3. SERVIÇOS E MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE BAIXA TENSÃO

60,00 UN    5,10 9,34

306,00 560,40       866,40 3,40%(26,34%) (26,34%)

ELE 68 CONECTORES DE CABOS ELÉTRICOS DO TIPO AUTOM E ISOLAD P/
CABOS ATÉ 6mm²     

(ES: 111,04%)

4,00 UN    19,33 1,73

77,32 6,92       84,24 0,33%(26,34%) (26,34%)

ELE 69 LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS SPRAY 210 ML

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    0,00 46,75

0,00 280,50       280,50 1,10%(26,34%) (26,34%)

ELE 45 DESMONTAGEM DOS COMPONENTES EM QUADROS ELÉTRICOS ATÉ 40
DISJUNTORES     

(ES: 111,04%)

120,00 UN    0,20 0,19

24,00 22,80       46,80 0,18%(26,34%) (26,34%)

ELE 65 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
DE 150 X *3, 6* MM     

100,00 UN    1,31 0,19

131,00 19,00       150,00 0,59%(26,34%) (26,34%)

ELE 66 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
DE 390 X *4, 6* MM     

15,00 M     6,43 3,28

96,45 49,20       145,65 0,57%(26,34%) (26,34%)

173025 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    2,5MM2

    

(ES: 111,04%)

20,00 M     7,53 3,76

150,60 75,20       225,80 0,89%(26,34%) (26,34%)

173026 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    4MM2

    

(ES: 111,04%)

40,00 M     11,23 5,14

449,20 205,60       654,80 2,57%(26,34%) (26,34%)

173027 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V    6MM2

    

(ES: 111,04%)

20,00 M     17,67 7,01

353,40 140,20       493,60 1,94%(26,34%) (26,34%)

173028 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V  10MM2

    

(ES: 111,04%)

30,00 M     29,50 9,36

885,00 280,80 1.165,80 4,58%(26,34%) (26,34%)

173029 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V  16MM2

    

(ES: 111,04%)

6,00 M     66,33 21,01

397,98 126,06       524,04 2,06%(26,34%) (26,34%)

171544 CABO COBRE NU - 50MM2

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    1,24 0,05

7,44 0,30       7,74 0,03%(26,34%) (26,34%)

A0110 TERMINAL OLHAL 50mm²

    
6,00 UN    0,21 0,05

1,26 0,30       1,56 0,01%(26,34%) (26,34%)

A0111 TERMINAL OLHA 25mm²

    
21,00 UN    0,81 0,38

17,01 7,98       24,99 0,10%(26,34%) (26,34%)

A0176 TERMINAL OLHAL 10MM²

    
50,00 UN    0,30 2,80

15,00 140,00       155,00 0,61%(26,34%) (26,34%)

170441 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 1,5/2,5MM2

    

(ES: 111,04%)

55,00 UN    0,52 5,60

28,60 308,00       336,60 1,32%(26,34%) (26,34%)

170442 TERMINAL TIPO GARFO/OLHAL/PINO 4/6MM2

    

(ES: 111,04%)

4,00 UN    4,02 11,67

16,08 46,68       62,76 0,25%(26,34%) (26,34%)

173531 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2

    

(ES: 111,04%)
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15,00 UN    3,39 9,36

50,85 140,40       191,25 0,75%(26,34%) (26,34%)

173540 CONECTOR UNIVERSAL 10MM2

    

(ES: 111,04%)

8,00 UN    2,06 25,76

16,48 206,08       222,56 0,87%(26,34%) (26,34%)

ELE 19 TERMINAL ISOLADO TIPO PINO 16 MM²

    

(ES: 111,04%)

4,00 UN    2,51 25,76

10,04 103,04       113,08 0,44%(26,34%) (26,34%)

ELE 18 TERMINAL ISOLADO TIPO PINO 10 MM²

    

(ES: 111,04%)

5,00 UN    18,05 1,90

90,25 9,50       99,75 0,39%(26,34%) (26,34%)

ELE 46 PLACA DE ACRÍLICO P/ SUPORTE DE FOLHA A4

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    429,43 102,65

429,43 102,65       532,08 2,09%(26,34%) (26,34%)

ELE 24 KIT BARR VERT 100 A 3F+N+T E 34 HORIZ ISOLA P/ 34 CIRC TRILHOS DIN

    

(ES: 111,04%)

25,06%    
 3. 1. QGBT

1,00 UN    1.283,34 102,84

1.283,34 102,84 1.386,18 5,44%(26,34%) (26,34%)

ELE 48 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR P/ 44 DISJUNTORES DIN COM
BARRAMENT TRIFASICO 150 A - FASE NEUTRO E TERRA     

(ES: 111,04%)

1,00 UN    741,60 37,33

741,60 37,33       778,93 3,06%(26,34%) (26,34%)

ELE 50 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFASICO 150 A ICU 10 kA

    

(ES: 111,04%)

2,00 UN    231,19 14,00

462,38 28,00       490,38 1,92%(26,34%) (26,34%)

ELE 14 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 10 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    221,17 23,33

221,17 23,33       244,50 0,96%(26,34%) (26,34%)

ELE 52 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 A CURVA C ICU 10 KA

    

(ES: 111,04%)

2,00 UN    104,90 14,02

209,80 28,04       237,84 0,93%(26,34%) (26,34%)

ELE 53 DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 A CURVA B ICU 10 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    238,86 37,33

238,86 37,33       276,19 1,08%(26,34%) (26,34%)

ELE 54 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 A CURVA C ICU 10 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    255,08 14,00

255,08 14,00       269,08 1,06%(26,34%) (26,34%)

ELE 55 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A DIN CURVA C ICU 10 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    118,49 14,00

118,49 14,00       132,49 0,52%(26,34%) (26,34%)

ELE 56 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A DIN CURVA C ICU 10 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    134,88 14,00

134,88 14,00       148,88 0,58%(26,34%) (26,34%)

ELE 57 DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A DIN CURVA C ICU 10 KA

    

(ES: 111,04%)

4,00 UN    139,53 46,66

558,12 186,64       744,76 2,92%(26,34%) (26,34%)

ELE 47 DPS CLASSE 1+2 CURVA 10/350 Iimp/Imax 12,5/60 kA Up < 1,4 kV

    

(ES: 111,04%)

3,00 UN    47,26 46,66

141,78 139,98       281,76 1,11%(26,34%) (26,34%)

171548-2 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/ CAIXA DE INSPEÇÃO

    

(ES: 111,04%)

3,00 UN    11,42 11,67

34,26 35,01       69,27 0,27%(26,34%) (26,34%)

ELE 58 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
5/8'', CONDUTO R DE*10* A 50 MM2     

(ES: 111,04%)

4.399,76 660,50 5.060,26 19,86%    
 3. 3. CD CHEFIA DE EQUIPE

1,00 UN    122,55 37,33

122,55 37,33       159,88 0,63%(26,34%) (26,34%)

ELE 33 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 3 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    487,29 102,84

487,29 102,84       590,13 2,32%(26,34%) (26,34%)

ELE 59 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO
TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

    

(ES: 111,04%)

3,00 UN    13,90 14,00

41,70 42,00       83,70 0,33%(26,34%) (26,34%)

ELE 60 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A ICU 3KA

    

(ES: 111,04%)

6,00 UN    13,90 14,00

83,40 84,00       167,40 0,66%(26,34%) (26,34%)

ELE 30 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 15/16 A CURVA C 3 kA

    

(ES: 111,04%)

734,94 266,17 1.001,11 3,93%    
 3. 4. CD_1 CORREDOR

1,00 UN    608,90 102,84

608,90 102,84       711,74 2,79%(26,34%) (26,34%)

ELE 62 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DEACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100
A

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    122,55 37,38

122,55 37,38       159,93 0,63%(26,34%) (26,34%)

ELE 33 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 3 KA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    13,90 14,00

13,90 14,00       27,90 0,11%(26,34%) (26,34%)

ELE 60 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A ICU 3KA

    

(ES: 111,04%)

7,00 UN    13,90 14,02

97,30 98,14       195,44 0,77%(26,34%) (26,34%)

ELE 30 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 15/16 A CURVA C 3 kA

    

(ES: 111,04%)

842,65 252,36 1.095,01 4,30%    
 3. 5. CD_2 CORREDOR

1,00 UN    551,84 102,84

551,84 102,84       654,68 2,57%(26,34%) (26,34%)

ELE 63 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DEACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100
A

    

(ES: 111,04%)

4,00 UN    13,90 14,00

55,60 56,00       111,60 0,44%(26,34%) (26,34%)

ELE 60 DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A ICU 3KA

    

(ES: 111,04%)
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15,00 UN    13,90 14,00

208,50 210,00       418,50 1,64%(26,34%) (26,34%)

ELE 30 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 15/16 A CURVA C 3 kA

    

(ES: 111,04%)

1,00 UN    122,55 37,33

122,55 37,33       159,88 0,63%(26,34%) (26,34%)

ELE 33 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 50 A CURVA C 3 KA

    

(ES: 111,04%)

938,49 406,17 1.344,66 5,28%    
 3. 9. CD BANHIERO G2

12,00 M     8,02 14,00

96,24 168,00       264,24 1,04%(26,34%) (26,34%)

171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)

    

(ES: 111,04%)

4,00 UN    0,66 7,01

2,64 28,04       30,68 0,12%(26,34%) (26,34%)

171056 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)

    

(ES: 111,04%)

2,00 UN    11,42 11,67

22,84 23,34       46,18 0,18%(26,34%) (26,34%)

ELE 58 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
5/8'', CONDUTO R DE*10* A 50 MM2     

(ES: 111,04%)

2,00 UN    47,26 46,75

94,52 93,50       188,02 0,74%(26,34%) (26,34%)

171548-2 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/ CAIXA DE INSPEÇÃO

    

(ES: 111,04%)

3,00 UN    57,71 23,39

173,13 70,17       243,30 0,96%(26,34%) (26,34%)

ELE 64 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
SOBREPOR,  PARA 4 DISJUNTORES DIN     

(ES: 111,04%)

2,00 un    192,77 37,38

385,54 74,76       460,30 1,81%(26,34%) (26,34%)

ELE 43 DR 4 POLOS In = 63 A - I dif = 30 mA -  Icc = 6 kA - Trilho DIN E ACE

    

(ES: 111,04%)

2,00 UN    73,28 14,02

146,56 28,04       174,60 0,69%(26,34%) (26,34%)

ELE 35 DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 30/32 A CURVA C 3 KA

    

(ES: 111,04%)

921,47 485,85 1.407,32 5,52%    
 3.10. CD LAVANDERIA

6,00 un    192,77 37,33

1.156,62 223,98 1.380,60 5,42%(26,34%) (26,34%)

ELE 43 DR 4 POLOS In = 63 A - I dif = 30 mA -  Icc = 6 kA - Trilho DIN E ACE

    

(ES: 111,04%)

1.156,62 223,98 1.380,60 5,42%    

12.547,32 5.126,64 17.673,96 69,37%Total de SERVIÇOS E MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE BAIXA TENSÃO    

 4. SERVIÇOS FINAIS

5,00 M3    0,00 80,84

0,00 404,20       404,20 1,59%(26,34%) (26,34%)

231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA

    

(ES: 111,04%)

30,00 M2    0,00 31,67

0,00 950,10       950,10 3,73%(26,34%) (26,34%)

29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

    

(ES: 111,04%)

5,32%    

1.354,30 1.354,30 5,32%Total de SERVIÇOS FINAIS     

12.571,89 12.904,66TOTAL DO ORÇAMENTO 25.476,55 100,00%    
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