



24215800013966

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/08/2024
Página 1 de 1

Obra: LS00013 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - VILA CRUZEIRO
Cliente:

Endereço:
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material _(BDI)	Mão-de-Obra _(BDI)	
1. SERVIÇOS INICIAIS					
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00	M2	347,48 1.389,92 (28,19%)	42,84 171,36 (28,19%)	1.561,28
Total de SERVIÇOS INICIAIS			1.389,92	171,36	1.561,28
2. ADMINISTRAÇÃO, LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA					
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,00	H	0,96 14,40 (28,19%)	139,11 2.086,65 (28,19%)	2.101,05
Total de ADMINISTRAÇÃO, LAUDO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA			14,40	2.086,65	2.101,05
3. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO					
C0036 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	175.000,00	M2	0,09 15.750,00 (28,19%)	0,27 47.250,00 (28,19%)	63.000,00
Total de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO			15.750,00	47.250,00	63.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			17.154,32	49.508,01	66.662,33



FASE - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO RS - CNPJ: 92.956.077/0001-58
Rua Padre Cacique, 1372 - Porto Alegre - RS - FONE: (51)3218-9449 - email: neusa.praetzel@fase.rs.gov.br



24215800013966

Nome do documento: POG-R00-PLANI-VILA-CRUZEIRO.pdf

Documento assinado por

Luís Pedro Silvério

Órgão/Grupo/Matrícula

FASE / NEA / 4775236

Data

22/08/2024 13:49:42

